

1 priedas

**PASIŪLYMAS DĖL STASYLŲ GELEŽINKELIO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO
PASIENIO RUOŽO PERIMETRO TVOROS APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS**

ATSTATYMO

2016.09.12 Nr.01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Fima“
Tiekėjo adresas	Žirmūnų g. 139, Vilnius
Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos	Marius Čepukėnas
Telefono numeris	852363535
El. pašto adresas	mcepukenas@fima.lt

1. Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Darbų (paslaugų) pavadinimas	Suma, Eur
1.	Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos, programavimo, paleidimo 2,5 km ruože darbai	
2.	Įrangos (sensorinio kabelio su paklojimu) kaina	
3.	Pasiūlymo kaina be PVM	
4.	PVM 21%	
5.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	59 904,48

Pasiūlymo kaina be PVM **49 507,83 Eur**

(keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyni Eur ir 83 cent)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM **59 904,48 Eur**

(penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturi Eur ir 48 cent)

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio (cento tikslumu).

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas	
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Įmonės VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ atestatas	1
4.	Registru centro pažyma	1
5.	Numatomų statinio statybos vadovų atestatų kopijos	2
6.	Objektinė ir lokalinė sąmatos	6
7.	Darbų atlikimo grafikas	2
8.	Jaroslavo Masliuko įgaliojimas	1
		1

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra pateiktas nurodytame puslapyje (puslapiuose)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Administracijos direktorius

Jaroslavas Masliukas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB FIMA

Statinių grupė 2016 Dalis 1

Statiny: Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatym

Žiniaraštis signalizacijos atstatymas

Suma žiniaraščiui 59905.07 EUR

Esmė eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1

1 N50-123	Kabelio paklojimas rankiniu būdu, kai 1m kabelio masė iki 1kg	km	2,5
2 D1-226	Sistemos programavimo, paleidimo derinimo darbai	kompl.	1,0
3 88001003	Kabelis sensorinis Interpid	m	2600,0

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

59 904,4

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB FIMA

Statinių grupė 2016 Dalis 1

Statiny: Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatymas
2016-09-14

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

1 signalizacijos atstatymas

Iš viso:

59904,48

Darbų grafikas :

Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatymo darbų grafikas, nuo sutarties pasirašymo:

Darbų pavadinimas	Trukmė
Įrangos užsakymas, pristatymas	4 savaitės
Įrangos montavimas, instaliavimas	3 savaitės
Įrangos programavimas, paleidimas	2 savaitės



Fima

INTELEKTUALŲS
INŽINERINIAI SPRENDIMAI

1609-29 1-631

ĮGALIOJIMAS Nr. 3.5-175

2016-09-16
Vilnius

Uždarnosios akcinės bendrovės „Fima“ administracijos direktorius Jaroslavas Masliukas, veikdamas pagal 2016 m. rugpjūčio 9 d. įgaliojimą Nr. 3.5-149, įgalioja **Marių Čepukėną**, gimusį 1980 m. gruodžio 17 d., atstovauti bendrovei derybose su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatymo 2,5 km ruože pirkimo ir bendrovės vardu bei interesais derėtis dėl pateikto pasiūlymo sąlygų.

Įgaliotas atstovas

Jaroslavas Masliukas

[L. Sivickienė]

Centrinis biuras
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536

Kauno biuras
Draugystės g. 19, V a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 35 0071
Faks. (8 37) 35 0293

Klaipėdos biuras
Minijos g. 43
91208 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 3334
Faks. (8 46) 31 3334

Šiaulių biuras
Dubijos g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 7773
Faks. (8 41) 52 2449

UAB „Fima“
Įm. kodas 121289694
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
AB „Swedbank“, b.k. 73000
LT907300010000090101



info@fima.lt
www.fima.lt

ĮGALIOJIMAS Nr. 3.5-1492016 m. rugpjūčio 9 d.
VilniusSveikatos kontrolės patalpa
direkcija prie SVA
16-09-19 Nr. 1630

Uždarnosios akcinės bendrovės „Fima“ generalinis direktorius **Gintaras Juknevičius**, veikdamas pagal bendrovės įstatus, įgalioja **Jaroslava Masliuką**, gimusį 1972 m. liepos 15 d., atstovauti bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant valstybės ir finansų institucijas, UAB „Fima“ vardu ir interesais pasirašyti pasiūlymus konkursams, sudaryti ir pasirašyti sutartis, įskaitant darbo sutartis, jei darbuotojas priimamas dirbti instaliuotoju, sutarčių priedus, papildymus, pakeitimus, taip pat prašymus bei paklausimus, bendrovės vardu išduodamas pažymas bei kitus bendrovės veikloje reikalingus dokumentus, taip pat tvirtinti bendrovės gaunamų (išduodamų) dokumentų nuorašus bei atlikti visus būtinus tinkamai vykdyti aukščiau nurodytus pavedimus teisinius veiksmus.

Įgaliotinis taip pat turi teisę perįgaluoti kitus asmenis atlikti šiuos veiksmus: dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose ar atlikti atskirus veiksmus viešųjų pirkimų metu, gauti ir perduoti prekes, darbus ar paslaugas, gauti ar pateikti dokumentus, įsigyti ir įregistruoti, taip pat parduoti ir išregistruoti bendrovei nuosavybės teise priklausančius automobilius.

Įgaliojimas galioja iki 2017 m. rugpjūčio 9 d., bet ne ilgiau nei iki darbo santykių su įgaliotiniu pabaigos.

Generalinis direktorius

Gintaras Juknevičius



**STASYLŲ GELEŽINKELIO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO PASIENIO RUOŽO
PERIMETRO TVOROS APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS ATSTATYMO DARBŲ
SUTARTIS Nr. S116/033 114-91**

Vilnius, du tūkstančiai šešioliktųjų metų rugsėjo 22d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Fima“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Juknevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Arnoldo Tvaronavičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas.

1.1. Sutarties objektas yra Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto (toliau – Stasylių GPKP) pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos (toliau – Sistema) atstatymas 2,5 km ruože (toliau – Objektas) pagal Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytas lokalinę bei objektinę sąmatas ir Sistemos komplektaciją

1.2. Vykdytojas įsipareigoja:

1.2.1. Instaliuoti Sistemą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vykdytojas turi teisę keisti Sistemos komplektaciją, siekdamas pagerinti Sistemos parametrus, neviršydamas sąmatos (priedas – Nr. 2) Jeigu dėl to padidėja Sistemos kaina, Vykdytojas pakeitimus suderina su Užsakovu. Užsakovui nesutikus padidinti sąmatos arba per penkias dienas nuo Vykdytojo pasiūlymų gavimo nepritarus siūlomiesiems pakeitimams, Sistema instaliuojama be Vykdytojo pasiūlytų pagerinimų, o Vykdytojas neatsako už Sistemos galimus trūkumus, kuriuos sąlygojo Vykdytojo pasiūlytų pagerinimų atsisakymas.

1.2.2. Jeigu instaliuojant Sistemą iškyla būtinybė atlikti papildomus darbus, nenustatytus sąmatoje, Vykdytojas privalo apie tai pranešti Užsakovui. Jeigu Užsakovas nesutinka dėl papildomų darbų padidinti sąmatos bei Vykdytojo prašymu atitinkamai pratęsti darbų atlikimo terminus, Vykdytojas turi teisę atsisakyti Sutarties, raštu apie tai pranešęs Užsakovui. Tokiu atveju Užsakovas privalo per 5-ias darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo sumokėti už atliktus darbus bei instaliuotą Sistemos įrangą.

1.2.3. Pranešti Užsakovui apie Sutartyje nurodytą Vykdytojo rekvizitų pasikeitimą raštu arba faksu.

1.3. Užsakovas įsipareigoja:

1.3.1. Pateikti Vykdytojui visą Objekto techninę informaciją, jei jos reikia Vykdytojo darbams atlikti.

1.3.2. Priimti Vykdytojo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3.3. Vykdyti visas instrukcijas ir nurodymus, susijusius su Sistema, vengti tokių veiksmų, kurių pasekoje ji būtų sugadinta arba pažeista, sudaryti sąlygas Vykdytojo darbuotojams patikrinti arba suremontuoti Sistemos įrangą.

1.3.4. Nedelsiant raštu pranešti Vykdytojui apie pastebėtus Sistemos trūkumus.

1.3.5. Darbų pagal Sutartį atlikimo metu Objekte savo sąskaita aprūpinti Vykdytoją reikiama is leidimais, elektros energija, vandeniu, suteikti saugomas patalpas įrangos, medžiagų ir įrankių sandėliavimui, darbuotojų persirengimui bei užtikrinti galimybę Vykdytojo darbuotojams patekti į Objektą. Jeigu Užsakovas neįvykdo šios prievolės ar ją įvykdo netinkamai, Vykdytojas turi teisę atitinkamai pratęsti Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus bei kompensuoti dėl to patirtus nuostolius.

1.3.6. Sutartyje nustatytais terminais apmokėti už atliktus darbus. Užsakovas laikomas praleidęs Sutartyje nustatytą apmokėjimo terminą, jeigu per Sutartyje nustatytą laikotarpį pinigai neįplaukė į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą arba kasą.

1.3.7. Pranešti Vykdytojui apie Sutartyje nurodytą Užsakovo rekvizitų pasikeitimą raštu arba faksu.





Apsaugos sprendimų
departamento direktorius
GIEDRIUS ZAICEVAS



2. Sutarties terminai ir darbų priėmimo-perdavimo tvarka.

2.1. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir patvirtinus Šalių atspaudais nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. ir galioja iki 2016 m. lapkričio 30 d. t. y. iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Vykdytojas įsipareigoja instaliuoti Sistemą iki 2016 m. lapkričio mėn. 30 dienos. Vykdytojas gali uždelsti šį terminą, jei Užsakovas laiku neperduoda darbų fronto. Tokiu atveju Vykdytojas turi teisę uždelsti darbų pabaigimą atitinkamą dienų skaičių.

2.3. Atliktų darbų priėmimas įforminamas Šalių pasirašytu(-ais) darbų priėmimo-perdavimo aktu(-ais). Jeigu Šalys nustato tam tikrus darbų atlikimo etapus, turi būti pasirašomas ir kiekvieno etapo darbų priėmimo – perdavimo aktas. Priėmimo – perdavimo aktas turi būti pasirašytas be išlygų arba su išlygomis arba privalo būti raštu nurodytos atsisakymo pasirašyti priežastys per tris darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo apie šioje Sutartyje nustatytų darbų atlikimą gavimo dienos, arba jeigu toks pranešimas negautas iki šioje Sutartyje nustatytų darbų atlikimo termino pabaigos, arba nuo etapo pabaigos, per tris darbo dienas nuo atitinkamo termino pabaigos. Jeigu tokie aktai nesudaryti Sutartyje nustatytais terminais, laikoma, kad Vykdytojas darbus atliko laiku, Sutarties darbų atlikimo terminas nepažeistas, o aktai pasirašyti vėlesne data darbų atlikimo termino uždelsimui įtakos neturi.

2.4. Jeigu Užsakovas darbų priėmimo-perdavimo akte nenurodo darbų trūkumų, jis netenka teisės ateityje remtis trūkumų faktu. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus po darbų priėmimo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant atliktus darbus (paslėpti trūkumai), privalo raštu apie juos pranešti Vykdytojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų nustatymo.

2.5. Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, jeigu jie buvo nustatyti ar turėjo būti nustatyti per Sutartyje nustatytą garantinį terminą. Jeigu Užsakovas nustato trūkumus jau pasibaigus garantiniam terminui, bet nepraėjus dvejiems metams nuo atitinkamų darbų perdavimo momento, Vykdytojas atsako už šiuos trūkumus tik tuo atveju, jeigu Užsakovas įrodo, kad trūkumai atsirado iki atitinkamų darbų perdavimo Užsakovui momento arba dėl priežasčių, atsiradusių iki šio momento.

2.6. Jeigu Užsakovas atsisako priimti atliktus darbus arba praleidžia apmokėjimo ar kitų įsipareigojimų įvykdymo terminus, Vykdytojas turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą tol, kol Užsakovas įvykdys savo prievolės pagal Sutartį.


2.7. Sumontuotos Sistemos ar tarpinio darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo atitinkamo darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymo dienos. Praleidus darbų rezultato perdavimo ar atitinkamo akto sudarymo terminą, rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Užsakovui.

3. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka.

3.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už darbus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamų darbų priėmimo momento – atitinkamo darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymo arba, jeigu toks aktas nebuvo laiku sudarytas, nuo momento, kai toks aktas turėjo būti sudarytas pagal Sutartį. Darbai apmokami vadovaujantis sąmata. Visos pagal Sutartį panaudotos Vykdytojo medžiagos, įranga ir aparatūra bei atlikti darbai yra Vykdytojo nuosavybė iki to momento, kol Užsakovas visiškai neatsiskaito pagal Sutartį.

Visų Sistemos atstatymo darbų kaina, kurią Užsakovas sumoka Vykdytojui Sutarties 3.1 ir 3.2. punktuose nurodyta tvarka, yra 59.305,43 eurų su 21% PVM (penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai penki eurai ir 43 cnt).

3.2. Visi papildomai atlikti darbai, panaudotos medžiagos ir prekės, neaptarti sąmatoje, bet suderinti su Užsakovu, apmokami per 30 dienų nuo darbų atlikimo ar medžiagų bei prekių perdavimo Užsakovui dienos. Esant papildomiems darbams ar pakeitimams, priklausomai nuo jų apimties ir sąlygų, turi būti koreguojami Sutarties terminai, įskaitant ir nustatytas Sutarties 2.2. punkte.

4. atleidimas nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms

4.1 Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šiame punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui per 5 kalendorines dienas, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę.

5. Atsakomybė.

5.1. Jeigu visi Sutartyje numatyti darbai atlikti ne laiku dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti jam 0,02 % nuo laiku neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Užsakovui laiku nesumokėjus Sutartyje nustatytų sumų, jis Vykdytojui pareikalavus, moka jam 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl to, kad kita Sutarties Šalis nevykdo ar netinkamai įvykdo Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, Sutartį pažeidusi Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai 15 % nuo Sutarties 3.1. punkte nurodytos sumos dydžio baudą bei kompensuoti kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius.

5.4. Vykdytojas neatsako už Sistemos eksploatavimą, jos saugomą Objektą ir Objekte esančius daiktus.

6. Garantija ir aptarnavimas

6.1. Jeigu prie Sistemos be raštiško Vykdytojo leidimo kas nors prijungiama, atjungiamą ar taisoma, netenka galios Vykdytojo pagal Sutartį suteiktos garantijos, Vykdytojas neatsako už Sistemos veikimą bei neatliekamas garantinis aptarnavimas.

6.2. Vykdytojas suteikia Sistemai dvidešimt keturių mėnesių garantiją. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo anksčiausios iš žemiau nurodytos datos: nuo atitinkamo darbų rezultato priėmimo arba nuo datos, kai darbai turėjo būti priimti pagal Sutartį, arba nuo Sutarties 2.2. punkte nurodytos datos. Garantija suteikiama nuo Sistemos (įrangos, aparatūros) gamyklinio broko, Sistemos instaliavimo broko. Garantija galioja, jeigu Sistema tinkamai eksploatuojama bei laikomasi Sistemos vartotojo instrukcijos. Garantija nesuteikiama, jei: Sistema naudojama nesilaikant eksploatavimo sąlygų, įskaitant kai patalpų viduje instaliuota įranga ir medžiagos yra paveikiamos vandens (drėgmės), ar jei Sistema sugenda dėl įtampos šuolių elektros, telefoniniuose ir kituose tinkluose (įtampos šuoliai sugeneruoti žaibo išlydžių ar pereinamųjų procesų, pvz.: komutuojant elektros tiekimo linijas), ar jei Sistema mechaniškai ar kitaip pažeista, ar jei gedimą sukėlė į Sistemos įrangos vidų patekę pašaliniai daiktai ar medžiagos. Į garantijos laiką atliktiems darbams ir panaudotai aparatūrai įskaičiuojamas laikotarpis, kurio metu darbai buvo sustabdyti dėl Užsakovo kaltės.

6.3. Jeigu nustatomi garantiniai Sistemos defektai, Vykdytojas privalo juos neatlygintinai pašalinti. Užsakovas prieš iškviesdamas Vykdytoją privalo įsitikinti, kad: maitinimo saugikliai sveiki, maitinimas atitinka reikalavimus, nėra gedimų miesto telefonų tinkluose, komunikacijos ir programinė įranga, patiekta ne Vykdytojo yra tvarkinga, Vartotojui leidžiamos testavimo ir naudojimo galimybės yra panaudotos pagal instrukcijas. Jei Užsakovas neįvykdo šių sąlygų, iškvietimas klaidingas ar gedimui netaikoma garantija, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo sumoka Vykdytojui: už skubų iškvietimą ir atvykimą (įskaitant 1 val. darbą Objekte) – 100 eurų; už serviso inžinieriaus iškvietimą ir atvykimą (įskaitant 1 val. darbą Objekte) – 50 eurų; už kiekvieną papildomą serviso inžinieriaus darbo valandą Objekte – 40 eurų; jei vykstama už Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių miestų ribų, papildomai – 1 eurą už 1 kilometrą. Kainos nurodytos be PVM. Darbo dienomis nuo 17.00 iki 8.00 valandos bei poilsio ir švenčių dienomis



Apsaugos sprendimų
departamento direktorius
GIEDRIUS ZAICEVAS

52

nurodytiems į kainiams taikomas koeficientas 1,5. Už panaudotą įrangą ir medžiagas mokama atskirai pagal galiojančius Vykdytojo įkainius.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Tačiau Vykdytojas turi teisę atskleisti Sutarties sąlygas auditoriams, konsultantams ir (ar) bankams, finansuojantiems jo veiklą.

7.2. Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami faksu ar registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais arba, jeigu Šalis yra informavusi kitą apie adreso ar fakso numerio pasikeitimą, kitu Šalies nurodytu adresu ar fakso numeriu. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai pasirašytinai.

7.3. Šalys susitaria, kad Sistema instaliuojama Užsakovo veiklos tikslais. Bet kokios nuostatos nebuvimas Sutartyje neatleidžia nuo įsipareigojimų, jei tai teisiškai įmanoma, siekti įvykdyti tas nuostatas kiek įmanoma artimesnes joms ekonomine prasme. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti netinkamą nuostatą galiojančia, įpareigojančia ir įgyvendinama nuostata ar sukurti naują nuostatą, kiek įmanoma artimesnę ekonomine prasme.

7.4. Abi Šalys perskaitė šią Sutartį, Šalys suprato jos turinį ir pasekmes, pasirašė šią Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų poreikius ir tikslus.

7.5. Šalys susitaria, kad ginčai tarp Šalių, dėl Sutarties sudarymo ir vykdymo bus sprendžiami Vilniaus m. apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme kaip pirmos instancijos teisme Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

7.6. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai, sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo pasirašymo momento, jeigu Šalys raštu nesusitarė kitaip.

7.7. Sutarties sudaryti du vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

7.8. Sutarties priedai Nr. 1, 2, 3 yra sudėtinės ir neatskiriamos šio Sutarties dalys.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Gedimino pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas: 300147455
Tel. (8-5) 2620061
Faksas. (8-5) 2430609
A. s. LT 10730010092302166
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“

Vykdytojas

UAB „Fima“
Įmonės kodas 1212 89694
Registras: Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras
PVM mokėtojo kodas 212896917
Žirmūnų g.139, LT-09120 Vilnius
Tel. +370 5 2363535
Faks. +370 5 2363536
AB „Swedbank“
A. s. Nr. LT90 7300 0100 0009 0101
Banko kodas 73000

Direktorius
Arnoldas Tvaronavičius

Generalinis direktorius
Gintaras Juknevičius

Pasienio kontrolės punktų
administravimui
Romas Juknevičius
2012-06-11

Finansų ir planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Adžgauskienė
2012-06-11

Apsaugos sprendimų
departamento direktorius
GIEDRIUS ZAICEVAS

FIMA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB FIMA

Statinių grupė 2016 Dalis 1

Priedas Nr. 2**Statiny: Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatymas**

2016.09.21

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)		
			Viso be PVM	Viso su PVM

1 signalizacijos atstatymas

49012,75

59305,43

59305,43

Iš viso:

49012,75

59305,43

59305,43

Direktorius

Arnoldas Tvaronavičius

Generalinis direktorius

Gintaras Juknevičius

Pasienio Lietuvos Respublikos
administracinės apsaugos departamentas

Romas Judin

Apsaugos sprendimų
departamentinis direktorius
GIEDRIUS ZAICEVAS

Stasylių geležinkelio pasienio kontrolės punkto pasienio ruožo perimetro tvoros apsauginės signalizacijos atstatymo darbų grafikas (po sutarties pasirašymo)

Darbų pavadinimas	Trukmė
Įrangos užsakymas, pristatymas	4 savaitės
Įrangos montavimas, instaliavimas	3 savaitės
Įrangos programavimas, paleidimas	2 savaitės

Direktorius
Arnoldas Tvaronavičius



Generalinis direktorius
Gintaras Juknevičius



Pasienio kontrolės punktų
administravimo skyriaus vedėjas

Romas Juknevičius

2016-09-21

Finansų ir planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Renata Adzgauskienė

2016-09-21



Apsaugos sprendimų
departamento direktorius

GEDRIUS ZAICEVAS

