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Pagal §ig Sutartj priklausandias sumokét: pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui mokejimo
pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kuria jie buvo jskaityti j Rangovo banko saskaitg.
Rangovas gali prasyti ISankstinio mokéjimo. ISankstinio mokéjimo suma negali virSyti 30 proc.
bendros darby kainos. Prie§ gaudamas iankstinj mokéjima Rangovas privalo pristutyti iSankstinio
mokéjimo grazinimo uztikrinimo garantija.

3. DARBAI, JU ATLIKIMO TERMINAI, PERDAVIMAS IR GARANTIJOS

Pagal $ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties priede ,,Techniné specifikacija®.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teisg koreguoti darby apimtis, nevirSijant Sutarties 2.1
punkte nurodytos Darby kainos. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka be Uzsakovo raSytinio
sutikimo, UZsakovas Rangovui neapmoka.

Darbai turi bati atlikti per 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy nuo statybvietes perdavimo - priémimo
akto pasiraS§ymo dienos. Darby atlikimo terminas dél svarbiy priezasCiy atskiru raSytiniu Saliy
susitarimu gali biiti pratestas ne ilgiau kaip tris kalendorinius ménesius. Sutartis galioja iki visy Sia
sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas privalo biti pasiraSytas per 10 dieny nuo Sios sutarties
pasiraSymo dienos.

Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal technine specifikacija (projektavimo uzduotj), jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektiniy sprendimy patikslinimo
rizika.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors

tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj, Rangovas tur¢jo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

Leidimy (medziams kirsti, kasymo darbains atlikti, laikinam prisijungimui prie el. tinkly ir kt.) ir
licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant darbo projekto parengimg ir visus biitinus bandymus bei
ispildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas UZzsakovui ar Uzsakovo atstovui, reikalingi
arba naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Uzsakovas ar \UZsakovo atstovas turi teise pakeisti arba papildyti Darbus tiek, kiek tai neprieStarauja
Sutardiai ir netrukdo jos jvykdymui.

Visos medziagos iStekliai ir jrengimai, reikalingi tinkamam Darby pagal Sig Sutart] atlikimui,
nurodyti Rangovo pateikiamoje detalioje samatoje, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Sias
medziagas, jrengimus ir darbus savo sgskaita ir rizika pateikia Rangovas. Rangovas parengia visy
Rangovo tiekiamy jrengimy pasus, eksploatacijos instrukcijas lietuviy kalba ir pateikia Uzsakovui.

Rangovas tinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, pagal galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus paruosia visg objekto eksploatacijai reikalingg dokumentacija.

. Rangovas atlieka parengiamuosius derbus, reikalingus objekto pridavimui atitinkamoms

valstybinéms ir savivaldybiy kontroliuojanéioms institucijoms, tiek kiek tai susije su Rangovo pagal
$ig Sutartj atlickamais darbais. Abi Salys privalo dalyvauti pridavimo procedirose ir atlikti visus,
pagal teisés norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir UZsakovui, kaip objekto savininko
jgaliotam asmeniui, privalomus veiksmus.

. Rangovas vadovaudamasis Technine specifikacija, uzduotimi privalo parengti techninj arba techninj

darbo projekta. Projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inzinieriai turintys atitinkamg
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

. Darby ar Darby dalies rezultata, jrangcs ir medziagy dalj Rangovas perduoda UZzsakovui, o

Uzsakovas priima pasiraSydami atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

. Rangovas atsako uz netinkamg techniniy dokumenty parengima, taip pat uz statinic statybos darby

perdirbimg dél netinkamai atlikty projektavimo darby arba netinkamai parengty techniniy
dokumenty~bei uz darby (dokumenty) trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus

‘techus dokumentus vykdymo metu, ar naudojant Siy darby pagrindu sukurta statinius_ir
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jrenginius. Jeigu nustatomi techniniy dokumenty trikumai, rangovas privalo uzsakovo reikalavimu
neatlygintinai itaisyti techniniy dokumenty trikumus bei atlyginti uzsakovui nuostolius.

Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZsakovas turi teis¢ nustatyti termina trikumams
paSalinti arba iSskaityti i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus darbus, suma, reikalingg tiems
trikumams pasalinti. Sig teise UZzsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trikumai.
Nustatyti trikumai ar defektai $alinami Rangovo sgskaita.

. Darbai laikomi visiskai baigtais pripazmus statinj (-ius) tinkamu naudoti ir Uzsakovui pasiragius

galutinj atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Galutiniam Darby priémimui-perdavimui bei papildomy darby, jei jie buvo atlikti, perdavimui
taikomos Sio skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby priémimo akto pasiraiymo Rangovas savo
sgskaita turi: visiSkai paSalinti UZsakovo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus, piinai ir tinkamai
sutvarkyti Darby atlikimo viet ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms,
iskaitant likusio statybinio lauzo, uZzterSto grunto, $iuksliy ir pan. iSgabenima, bei perduoti
Uzsakovui tinkamai uzpildyta visg kita dokumentacija.

- Po statinio pripazinimo tinkamu naudoti nustatomas 6 ménesiy defekty pasalinimo laikotarpis, kurio

metu Rangovas privalo dalyvauti bitinuose patikrinimuose ir bandymuose, atlyginti visus Uzsakovo
nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty per defekty pasalinimo laikotarpj.

. Defekty pasalinimo laikotarpis pradedamas skaiGiuoti nuo statinio pripazinimo tinkamy naudoti

dienos, suvestinio atlikty darby akto pasirasymo dienos.

. Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones bei visas jy

sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausia atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj termina, jei pirkimo salygose nenustatyta kitaip.

. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visigko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

Rangovas (kartu su techniniu priZiarétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Zin., 2000, Nr.
74-2262), taip pat Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788) nustatyta tvarka
atsako uzZ inzineriniy tinkly sugriuvima ir/ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas Garantinis terminas.

Rangovas nedelsiant savo sgskaita remontuoja ir/arba pakeicia tinkama ta Darby dalj, kuri neatlaiko

eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu biidu pagristai nustatoma UZsakovo kaip neatitinkanti Sutarties
salygy. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo saskaita, nedelsiant po Uzsakovo rastisko prane$imo
apie defektus ar trikumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turin¢ig Darby dalj,
ir yra atsakingas uz bet kokig Zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy
atitaisymas.

. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per Uzsakovo praneSime nustatyta terming arba

nepaSalina $iy trikumy nedelsiant (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam
reikalingg laiko tarpg), UZsakovas gali, Rangovo rizika ir sgskaita, pats arba pasitelkdamas
treCiuosius asmenis pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti -isus Uzsakovo
patirtus su traikumy $alinimu susijusius nucstolius.

4. SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uizsakovo pareigos:

- pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga sutar¢iai vykdyti;
- priimti i§ Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

- priimti i§ Rangovo tinkamus bei laiku baigius Darbus ir uz juos atsiskaityti;

angovu nustatyta tvarka organizi.oti objekto priémimg naudojimui; //
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uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus
bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

uztikrinti, kad buty paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezilira;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus

reikalavimus bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus;

Uzsakovo teisés:
atsiradus trikumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti;

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby vykdymo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ar Uzsakovo/
Uzsakovo atstovo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy, ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikima iki tinkamo pazeidiniy pasalinimo;

- jei Rangovas laiku nepaalina Darby trikumy, Uzsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo

pasitelkti treCiuosius asmenis nustatyty trikumy pasalinimui ir turétomis iSlaidomis sumaZinti
Sutarties kaing; :

pateikti Rangovui papildoma informacije. (Darby vykdymui reikiamus bréZinius ir pan.).

Rangovo pareigos:

vykdyti Projektavimo darbus pagal $ios Sutarties, taip pat pagal techninés specifikacijos,
projektavimo uzduotj, nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali

nukrypti tik jeigu Uzsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys raStu. Rangovui kilus abejoniy dél
Projektavimo uZduoties privalo kreiptis j Uzsakova dél jos patikslinimo.

. Rangovas privalo rastu suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius

sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

. atlikdamas Projektavimo darbus ir derindamas parengta projekts, bendradarbiauti su Uzsakovu,

neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su &ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus konstrukcijy techninio
projekto trikumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius klausimus;

- Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy

atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galinéiy trukdyti
pradeti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus \jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informac {jos, duomeny,
dokumenty trikumg, apie realia tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, ju
atlikimo terminams);

. sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir

iStaisyti trikumus, nustatytus per garantinj terming ar Darby priémimo metu;

- atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytg sym atg ir projekta, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy,

naudoti medZiagas ir jrangg atitinkangig pirkimo salygy techninés specifikacijos reikalavimus:

. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais i itckliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir UZzsakovui

ar Uzsakovo atstovui pareikalavus, pateilti naudojamy medziagy ir jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo 1 Darby vykdymo vieta;

. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos

(zemes, oro, vandens, gruntiniy vandenu i kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZsakovo nurodymy, nenazeisti treCiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad $iame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytu.si Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz dzl Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias
pasekmes visais atvejais atsako Rangova:;

iki visy Darby perdavimo Uzsakovui ai Uzsakovo atstovui paruosti ir perduoti Uzsakovui ar
Uzsakovo atstovui jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykles;

rastu’informuoti UZsakovg ar Uzsakovo atstova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gd]l trukdyti jam
inkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suiinoti;/ g
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4.3.10. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiilyme ir atitinkantys pirkimo salygy
reikalavimus ir/ar kuriy pasitelkimas yra suderintas su UZsakovu;

43.11. grazinti Uzsakovui po ardymo darby gautas griztamasias medziagas, gaminius, jrenginius,
jei Uzsakovo nurodymu jos nebuvo panaucotos Darbams;

4.3.12. pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ins dokumentus apie statybinio lauzo iSvezimg | tam
specialiai skirtas vietas;

4.3.13. saugoti atlikty darby rezultaty ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikti Darbai bus
perduoti Uzsakovui;

4.3.14. nedelsiant informuoti Uzsakova arie jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, suzeidimus
arba pavojingas aplinkybes, iskilusias darbo eigoje, arba apie zala, daroma UZsakovo turtui arba
tretiesiems asmenims.

4.3.15. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga. Rangovas atsako uz parengtuose/uzpildytuose
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma bei atitikima faktinéms aplinkybéms. Rangovas
prarades, sunaikings, sugadines ar padares kitokia Zalg tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja
tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

4.3.16. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i$laidas, patirtas Salinant defektus ir atlyginty kitus dél to patirtus UZsakovo nuostolius;

4.3.17. Savo lésomis paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jeigu statant statinj
dalyvaus daugiau negu vienas rangovas. kaip numatyta LR statybos jstatymo 12 straipsnio | dalies
11 punkte.

4.3.18. Esant Uzsakovo praSymui per 3 darbo dienas pateikti UZzsakovui detalig atasi.aitg apie darby
eiga, darbo grafiko pazeidimo priezastis ir kita svarbig informacijg turinig jtakos darby sékmingam
atlikimui.

4.4. Rangovo teisés:
4.4.1. keisti parengta techninj, techninj darbo projekta tik gavus Uzsakovo rastiskg sutikima;

4.4.2. rangovas pagal savo profesines Zzinias ir patirtj turi teise teikti UZsakovui pasitilymus dél
konstrukcijy projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Rangovo
nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi darbo salygoms
sudaryti. Rangovas pirmiau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo
irodymus pateikia Uzsakovui rastu. Uzsakovas susipazjsta su pasiilymais per 5 kalendorines dienas
po Vykdytojo atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir informuoja Rangova apie savo sprendima;

4.4.3. suderings su UZsakovu ar Uzsakovo atstovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

4.4.4. patekti | Darby vykdymo objekty tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

4.5 Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija,
t.y. turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianius teise atlikti Darbus bei jrangos
gamintojy iSduotus sertifikatus, patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

4.4. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kita, nei nurodyta
Pasialyme, subrangova, jis privalo prie§ tai gauti rastitka Uzsakovo sutikima dél pasirinkto.
subrangovo bei pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinan&ius subrangovo kvalifikacijos atitikimag

pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams. UZ subrangovy atlieckamy darby kokybe UZzsakovui
atsako Rangovas

-
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. 7.2. Vienai Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
. 7.2.1. reit:w&'rﬁgalies vykdyti Sutartinius jsipareigojimus;

. reikdlauti atlyginti nuostolius:

Sutarties jvykdymas uztikrintas ne mazesniu nei 5% nuo bendros darby kainos (b2 PVM) sumos
uzstatu arba banko (draudimo bendrovés) garantija, kurig Rangovas pateiké iki $ios Sutarties
pasiraSymo. Rangovui jvykdzius visus sutartinius jsipareigojimus ar pasibaigus Sutarties galiojimui,
uzstatas arba banko garantija grazinama Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

Atlikimo uZztikrinimas turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasirasymo dienos.
Jeigu atlikimo uZtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anks¢iau negu pasiragomas Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas jsipareigoja pratesti atlikimo uztikrinimo galiojimo
laikotarpj iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Uzsakovui ir Inzinieriui tai patvirtinandius
dokumentus.

Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima, per Sdarbo dienas po Statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripazinimo tinkamy naudoti.

6. SALIU ATSAKOMYBE

Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy pratesima, taip pat
nesilaikant pagal Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy (pateikto kartu su vieso konkurso
pasiilymu), jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiek ‘ieng pavéluota
dieng nuo visos Sutarties kainos ir atlygira Uzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

Rangovas nepasalings trikumy ar defekty per Uzsakovo nurodyta laika, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena, nuo visos Sutarties kainos ir
atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

UZzsakovas nepagrijstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokety Darby kainos uZ kiekvieng uzdelsta
dienag.

UZsakovui ir/ar atitinkamy valdzios institucijy atstovams Darby priémimo metu nustacius, jog atlikty
darby aktuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar
kainos, Rangovas moka UZsakovui bauds, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty Darby
aktuose nurodyty Darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paltkanas nuo nesumokétos sumos,
kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

Salys visikai ar i§ dalies atleid#iamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo, jei tai
jvyko dél nenugalimos jegos, atsiradusios po $ios Sutarties pasiraSymo. Nenugalimos jégos faktg turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. Nenugalimos

jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos

Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. &40 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybés 1997-03-13
nutarimo Nr. 222 ir juos pakeiianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

Apie 5.6. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidzia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiredusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo
terminy pratesimo susitaria abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

5.2.
7. SUTARTIES PAZEIDIMAS

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal $ia

Sutartj, ji pazeidzia Sutart].
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8.l

8.1.4.
8.2.

8.3.

9.1.

9.2

10.1.

10.2.

. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus deispinigius;
. nutraukti Sutartj, kai Sutarties pazeidimas yra esminis;

. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

UZsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasaliskai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas:

. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlicka

Darbus taip létai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

. darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne ta Jranga ir/ar medziagas, kurios nurodytos Projektingje

dokumentacijoje, arba rangovas nepasalina Darby trakumy per nustatytus terminus arba triikumai yra
esminiai ir jy negalima pasalinti;

- negaves UZsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo

subrangos sutartj ar kitaip perleidzia $ia Sutartj;
nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimu.

Kiekviena i§ Saliy turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj vienai Saliy tapus nemokia ar iskélus jai
bankroto byla.

Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biti nutraukta bet kuriuo metu pasirasant dvigal i susitarima.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis galioja 9 (devynis) kalendorinius ménesius nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. Dél svarbiy
priezasCiy atskiru radytiniu Saliy susitarimu gali buti pratestas ne ilgiau kaip tris kalendorinius
meénesius.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
(garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, isticka galioti po jos nutraukimo arba turi islikti galioti, kad
biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo ‘aikotarpiu  negali biti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.

Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas jojc numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

. Visi kilg gincai ar nesutarimai sprendziami deryby budu. Salims nesusitarus, gincai ar nesutarimaj

sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose, pagal UZsakovo registruotos huveinés vieta.

. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal $ia Sutartj be rastiko

kitos Salies sutikimo.

5. Salys, vykdydamos Sutartinius Isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais

teisés aktais, §ia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso sglygomis. Uzsakovas ir Rangovas
sutaria, kad, atsiradus prie§taravimams tarp Sutarties ir supaprastinto atviro konkurso salygy, Salys
pirmenybg teikia minétoms supaprastinto 2 tviro konkurso salygoms. -
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10.7. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
nedelsiant apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reikiti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad Ji negavo pranesimy, siusty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

10.8. Pirkimo dokumentai, vie$ojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas ir Sutarties priedai yra
neatsiejamos Sios Sutarties dalys.

10.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galia turinéiais egzemplioriais, po vieng
UZsakovui ir Rangovui.

11. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI
UZsakovas Rangovas:
UAB ,Nemézio komunalininkas® UAB ,,Medeniai“
Sody g. 23, LT-13271 Vilniaus r. Tujy g. 31, Medeniy k., Utenos sen.
Imonés kodas 186063262 Imonés kodas 302552801
PVM kodas LT860632610 PVM mokétojo kodas LT100005742616
Tel. (8 5) 2351 326 Tel. (86) 8674061
Faksas (8 5) 235 0978 El. paStas uabmedeniai@gmail.com
EL paStas nkomunalininkas@takas. It A.s. LT757181100007467977
A,B »DNB bankas“ b.k.40100 . o /) o
LT21 4010 0495 0071 8645 Direktorius Zydriinas Purvinis —_=—

Direktoriaus pavaduotojas

Albertas L7L inaviéits
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