BUSTO PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J- A0Y

2016 m. liepos ¢ d.
Svendionys

Svendioniy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios
registruota buveiné yra Vilniaus g. 19, LT- 18116 Svenéionys, atstovaujama administracijos
direktoriaus Andriaus Saréjaus, veikian&io pagal administracijos veiklos nuostatus (tolian -
,UZsakovas*), ir UAB ,,GVA technika®, jmonés kodas 300083127, kurios registruota buveine yra
Augustavo vs., Svenéionéliq sen., Svendioniy r. sav., atstovaujama direktoriaus Audriaus Urmono,
veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau Rangovas), kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
»Salimi*, sudaréme $ia Sutartj, kurioje susitariame:

1. Sutarties objcktas: biisto pritaikymo nejgaliesiems darby atlikimas, adresais: Zemuting g.
35D-3, $vendionéliy m., Svendioniy r. sav., ir Sakaligkés k., Kaltanény sen., Sven&ioniy r. sav.

2. Sutarties objekto kaina yra 5 650,00 (penki tukstandiai $c¥i §imtai penkiasdeSimt) Eury.
Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3. Darbai turl biiti atlikti per 2 (du) meénesius nuo sutarties pasira¥ymo dienos.

4. Vykdydamos $ia sutarlj, Salys vadovaujasi Viefyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojandéiais vie$uosius pirkimus, Statybos techniniy reikalavimy reglamentu STR
2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai #moniy su negalia reikméms®, Statybos rangos

-sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dekumentacija ir Sios sutarties
salygomis.

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. paskirti turint reikiamg kvalifikacija statybos vadova.

5.2. organizuoti ir atlikti statybos darbus, laikydamasis esamy normy ir taisykliy, standarty,
paZalinti ir utilizuoti atliekas.

5.3. SavarankiZkai apsirtipinti darby atlikimui reikalingais mechanizmais;
5.4.Garantuoti darbo sauguma, priejgaisrine apsangg bei aplinkos apsauga, taip pat Zmoniy
apsanga. -
5.5. Baigus darbus, pateikKti-uZsakovui atlikty darby akts ir saskaitg-faktirg apie atliktus
darbus&}, - :

75,6 Praneiti apie darby uzbaigima ne véliau kaip prieg dvi dienas, prasant organizuoti atlikny

darby apZitira. Atlikus apZiiira, pasirafomas darby perdavimo- priémimo aktas.

5.7. Pateikti objekto vykdymo, i3pildomaja it techning dokumentacijg, reikalinga statybos
u¥baigimo procediiroms atlikti. Dalyvauti objekto statybos uZbaigimo procediirose.

6. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir athekamy darby prieZitira:

6.2, Uzsakovas sumoka Vykdylojui uZ atliktus darbus per 30 kalendoriniy dieny po darby
priémimo-perdavimo akto ir saskailos - faktiiros gavimo dienos.

7. Saliy atsakomybé u% netinkamg sutarties sglygy jvykdymag arba uX Kitokius sutarties
paZeidimus:

UZsakovas:

7.1, nepagristai uzdelses atsiskaityma uZ atliktus darbus, moka rangovui 0,015 % neapmokety
darby kainos dydZio delspinigius uZ kiekviena uZdelsta dicna;

7.2. Nustates esminius nukrypimus nuo sutarties sglygy ar kitokius esminius darbo trikumus,
turi teise nutraukti su rangovu sutartj ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukegs sutartj ne del
rangovo kaltés, atlygina jo turétas pagristas statybos islaidas ir nuostolius, susijusius su sutarncs
nutraukimu,



7.3 .Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Siy pricZaséiy:

7.3.1. rangovas pagal sutart] nepradeda sutartyje numatyty darby sutartu laiku,
nepaisydamas uZsakovo raginimo, arba dirba taip létai, kad baigti darbus sutartyje numatyta laiku
ncimanoma, dél to uZsakovas patirty nuostoliy;

7.3.2.jeigu rangovas bankrutuoja arba nepajégia laiku vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir uZsakovui pareikalavus, nepateikia pagristy ir patikimy jrodymy dél jmanomo iy jsiparcigojimy
ivykdymo ateityje ( papildomas sutarties jvykdymo uZikrinimas).

Rangovas:

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo budas: netesybos — 5% dydZio bauda nuo sutarties kainos
mokama, kai rangovas:

8.4.1. nevykdo prievolés (neatlieka darby ar atsisako juos atlikti);

£.4.2. netinkamai vykdo prievole (atlicka ne visus darbus, ar visi (ar dalis ) darbai atlikti
nekokybigkai).

9. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu‘negali biiti kei¢iamos,
i¥skyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie¥ujy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo
metu, pirkimo sutarties Zalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

10. Pirkimo sutartyje nustatyta kaina negali biti keidiami per visg sutarties vykdymo
laikotarp;. .

11, I8kilusiy tarp Zaliy gindy neifsprendus tatkiai, jy nagringjimas perduodamas teismams
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka, _

12. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienoda juridine galia
turinGiais egzemplioriais, po vieng uZsakovui ir rangovui. Sutartis galioja iki visiko prievoliy
jvykdymo arba jos pasibaigimo #ioje sutartyje ar jstatymuose nustatytais atvejais.

13. Saliy rekvizitai.

Sutarties priedai;

1. Priedas Nr.1, Techniné specifikacija objektui, adresu: Zemuting g. 35D-3, Svengionéliy m.,
Svendioniy r. sav.;

2. Priedas Nr. 2, Techininé specifikacija objektui, adresu: Sakalitkeés k., Kaltanény sen., évenéioniq r,

sav.

UZsakovas Rangovas

Svengioniy rajono savivaldybes administracija, UAB ,,GVA technika®

Jmonés kodas 188766722 Imonés kodas 300083127

Vilniaus g. 19, 18116 Svenéionys Augustavo vs., Svengionéliy sen., Svengioniy r.
sav.

AB DNB, banko kodas 40100 AB DNB, banko kodas 40100

A.s. LT794010 0432 0003 0027 A.s. LT05401004240052622

tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365 tel. 865670400
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2016 m. liepos 3 d. RANGOS SUTARTIES NR.JJ Y Priedas Nr. |
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objekto vieta: Zemutine g 35D, butas Nr. 3, Svenioneliy m. Svenéioniy .

1. Parengti paprastojo remonto aprafa. ‘

2. Bute;

2.1. padidinti balkeno dury anga, sumontuoti PVC duris (plotis ne maiays 0.85 m sviesoje,
plotas apie 1,89 m?), pakeidiant PVC (sumaZinant) langg (plotas apie 2,1 m?), atﬁéftyti ifardyta
apdaila; T

2.2. pergrupuoti (arba pakeisti) 3ildymo radiatoriy kambaryje, at] ungiant 2 sekcijas; - .

2.3, pakelti grindy lygj balkone (apie 2 m?, i§ medini y lenty);

2.4, jrengti angs balkono jstiklinimo konstrukeijoje, sumontuoti PVC durys balkone (plotis
ne maziaus 0,85 m Sviesoje, plotas apie 1,89 m3),

3. Lauke:

31 % lengwy metaliniy konstrukcijy jrengti pandusa, pritaikyta nejgaliyjy Zmoniy
poreikiams (ilgis apie 9 m).

Reikalavimai pandysu;: panduso plotis turi bigti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant
atstumg tarp turékly ir tarp apsauginiy borteliy; panduso idilginis nuolydis turi bt ne didesnis kaip
1:12, :

suapvalinti af uglenkt j sienos, atramos ar grindy puse. Tarp turéklo ir sienos pavirgiaus turi bt
paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Turéklai turi bt gerai jtvirtinti: jie neturi klibeti, linkti
ar sukinétis aplink savo aj]. -

3.2, jrengti Saligatvj i¥ betono Plyteliy, plotas apie 13 m2.

Raligatvio konstrukeija:

10 ¢m gamtinis smélis;

12 cm skaldos pagrindas;

3 cm skaldos atsijos;

e maziau 6 cm storio hetono plyteles.




2016 m. liepos 3 d. RANGOS SUTARTIESNR, [« 45 Priedas Nr. 2
TECHNINE SPECIFIKACIJA
Objekto vieta: Sakaliskés k., Kaltanény k. Svendioniyr.,

1. Name:

1.1. Pakeisti j¢jimo ir tambiiro durys, didinant angas (viso 2 vat., apie 3,6 m?).

1.2. Jrengti pandusg (nuovazy) tarp kambariy (if lenty, apie 0,8 m2, su da¥ymo darbais).
Reikalavimai durims:

Durys 18 medZio masyvo arba klijuotos;

atsparios atrnosferiniams poveikiams;

aklinos, su spynomis;

nesikraipo nuo saulés ir $al&io poveikio;

be slenks&io,

Dury mechaninio patvarumo klasé - 1

2. Lauke:

2.1. jrengti (uzbetonuoti) apsisukimo aikstelg (1,50x1,50 m) ir panduss, pritaikyts Zmoniy su
negalia poreikiams (ilgis apie 1.5m. : ‘
Reikalavimai pandusui: panduso plotis turi biiti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp
turékly ir tarp apsauginiy borteliy; panduso i5ilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:12.
Panduso juostos skersinis nuolydis neleidZiamas, Abiejose panduso juostos ir aiktelés puseése turi
buti jrengti itisiniai turéklai; Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles, jei jos yra ne
pric sienos, turi biiti jrengti ne emesni kaip 50 mm borteliai; Turéklai turi biti jrengti abiejose
kiekvieno laiptatakio pusése, dvigubi: virfutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650~
750 mm aukStyjc nuo laipty pakopy ar panduso juostos plokitumos; Turékly galai turi biiti
suapvalinti ar uZlenkti j sienos, atramos ar grindy puse. Tarp turéklo ir sienos pavirdiaus wri bt
palikias ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Turéklai turi buiti gerai jtvirtinti: jie neturi klibét, linkti
ar sukinetis aplink savo agj.
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SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2016 m. liepos 8 d. Busto pritaikymo nejgaliesiems statybos rangos sutarties Nr. J-309

2016 m. rugsejo 8 d.
Svendionys

Svendioniy rajono savivaldybés administracija (toliau- UZsakovas), juridinio asmens kodas
188766722, kurios tegistruota buveing yra Vilmaus g, 19, 18116 Svenéioniy m. . Svenéioniy .
sav., atstovaujama Zemeés akio skyriaus vedéjos, pavaduojangios administracijos dlrektorlq, Rasos
Clbmenes veikiantios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB ,,GVA technika®, jmonés
kodas 300083127, kurios registruota buveiné yra Augustavo vs, gvew‘honehq sen., Sven&ioniy r,
sav., atstovaujama direktoriaus Audriaus Urmono, ve1k1anélo pagal jmones }status (toliau-
Rangovas), kartu vadinami ,,Salums“ o kiekviena atskirai — ,,Salimi%, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos jstatymais bei atsiZvelgdami | UAB ,GVA tc:chmka“ imongés 2016 m. rugséjo 8 d.
prafymg ,,Del sutartics pratgsimo®, sudaréme ¥ susitarimg prie 2016 m. liepos 8 d. Bisto
pritaikymo nejgaliesiems statybos rangos sutarties Nr. I-309 (toliau- Sutartis):

L. Pakeisti Sutarties 3. punkta ir jj i&déstyti taip:

»3. Darbai turi buiti atlikti iki 2016 m. rugséjo 23 d., nuo sutarties pasira8ymo dienos®.

2. Kitos Sutarties salygos lieka nepakeistos.

3. &is susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinéiais vienoda juridine galia, i3 kuriy
po vieng gavo kiekviena $alis.

4. Sis susitarimas yra neatskiriamas Sutarties dalis ir jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos,

SALYY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Paslaugy tiekéjas

Svend&ioniy rajono savivaldybés administracija UAB ,,GVA technika®, Augustavo vs.,

Vilniaus g. 19, Sventionys Svenéionéliy sen., Svcnémmq T. 5av,

Istaigos kodas 188766722 Imones kodas 300083127

Bankas: AB DNB Bankas: AB DNB

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 40100

Atsisk. sask. Nr.: LT794010043200030027 A.s. LT05401004240052622

Tel.: (8~387) 66 372 Tel. 8 656 70400

Fax.: (8-387) 66 365 ELp. gvatechnika@gmail.com
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