

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. PS 2016-60,

2016 m. spalio 04 d.
Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

- 1.1. Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Pirkėjas, bei - NVI), atstovaujamas direktoriaus Felikso Jankevičiaus, iš vienos pusės,
1.2. UAB „Gedulis“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, iš kitos pusės, sudarėme šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) dėl:

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartis sudaryta:

2.1.1. Nacionalinio vėžio instituto pagrindinio įėjimo laiptų plytelių dangos pakeitimo darbams atlikti:

- senų plytelių nuardymas – 164,00 m²;
- cementinio išlyginamojo sluoksnio įrengimas -164,00 m²;
- hidroizoliacijos įrengimas – 164,00 m²;
- šalčiui atsparių plytelių klijavimas (lygi danga – 109,30 m², pakopos, sienos ir pandusas – 54,70 m²);
- grindjuosčių įrengimas – 14,72 m;
- lubų dažymo darbai – 50,65 m²;
- sienų dažymo darbai – 34,20 m²;
- sijos dekoratyvinis tinkas -3,60 m²;
- statybinio laužo išvežimas – 4,20 t.

2.2. Tikslūs darbų kiekiai nurodyti sutarties priede „Lokalinė sąma“.

2.3. Visi atliekami darbai turi atitikti Statybos techninį reglamentą bei Lietuvos Respublikos statybos normas ir taisykles:

2.3.1. Bendrastatybiniais darbams - STR 2.01.01(1), (2), (3), (5), (6) 1999; STR 2.0201(6):1999 ir LST EN 422-2: Snip2.01.07-85; STR 01.04. 2004, STR 2.05.03:1999 ir RSN 133-91, RSN 156-94.

2.3.2. Apdailos darbams - LST 1346-1994; LST 1420.1-1996, RSN EN 159; LST 1346-1994; LST ISO 4628/ 1-6; 1998; SniP3. 04 01-87;

2.3.3. STR 1.05.06: 2010 „Projektavimo darbai“;

2.3.4. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;

2.3.5. HN Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 3-59);

2.3.6. HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“;

2.3.7. HN 69-2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“;

2.3.8. EN RSN 138-92 „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika“ reikalavimais.

2.4. Medžiagos ir gaminiai turi būti ilgaamžiai ir atitikti higienos, mechaninio atsparumo bei priešgaisrinius reikalavimus: LST 1533-1998, LST1441-1996, STR 1.033.01:1996.

2.5. Darbo metu Rangovo darbuotojai turi prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų.

2.6. Rangovas pateikia Pirkėjui pagrindinių medžiagų ir gaminių atitikties sertifikatus.

3. BENDROS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindas yra Sutartis.

3.2. Jei tarp Sutarties nuostatų ir jos papildymų susidaro prieštaravimų, jie galioja tokia tvarka:

3.2.1. Vėlesnė nuostata anuliuoja ankstesniąją nuostatą.

3.3. Šalys rūpinasi ir patvirtina, kad sudarant Sutartį nepažeidžia nė vieno teisinio akto ar įstatų, veikiančių jų atžvilgiu, o taip pat kitos sutarties, ar įsipareigojimų.

3.4. Sutartis sudaryta laikant, kad Rangovas turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licenzijas, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įvykdymui, be to turi žinių, kurias, pagal teisės aktus, turi turėti.

3.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su objekte esančia padėtimi, projektine dokumentacija ir šioje srityje neturi jokių pretenzijų.

4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Įgyvendinti visus sutartyje numatytus darbus pagal sutartyje nurodytus terminus;

4.1.2. Sutarties vykdymui paskirti projekto vadovą arba darbų vykdytoją, kuris turi lankytis darbų objekte, organizuoti darbus ir atstovauti Rangovui santykiuose su Pirkėju ir su kitais rangovais visais klausimais;

4.1.3. Prieš visų rūšių darbų vykdymą tikrinti esamų konstrukcijų ir kitų, ankščiau Rangovo atliktų darbų, atitikimą darbų aprašymui ir vykdyti darbus, tame tarpe ir konstrukcijų bei medžiagų tiekimą, realiais kiekiais ir leidžiamų nukrypimų ribose;

4.1.4. Pirkėjui reikalaujant, raštu ar žodžiu atsiskaityti apie darbų eigą ir pateikti dokumentaciją, susijusią su darbais ir/arba sutartimi;

4.1.5. Savo lėšomis šalinti visus išaiškintus darbų trūkumus nedelsiant arba iki Pirkėjo nurodyto termino. Defektų ir trūkumų šalinimas garantiniu laikotarpiu vykdomas nedelsiant.

4.1.6. Nedelsiant raštu pranešti Pirkėjui apie visas aplinkybes, trukdančias darbų vykdymui.

4.1.7. Būti atsakingu už su darbais susijusį saugumą (tame tarpe, darbų saugą, priešgaisrinę saugą, elektros saugą ir t.t.) darbų atlikimo vietoje ir technologinėje teritorijoje;

4.1.8. Pateikti Pirkėjui būtinus aktus apie uždarus darbus;

4.1.9. Kas dieną surinkti ir išvežti iš objekto statybines šiukšles ir naudojamą darbui teritoriją laikyti tvarkingą;

4.1.10. Per 3 (tris) kalendorines dienas nuo galutinio darbų priėmimo likviduoti ir išvežti daiktus, išvardintus 4.2.1. punkte;

4.1.11. Rangovo darbininkai darbų objekte laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų darbo saugos reikalavimų, dėvėti darbinę aprangą ir visais numatytais atvejais dėvėti individualias apsaugos priemones;

4.1.12. Darbo metu prisilaikyti darbo kultūros, švaros bei higienos reikalavimų;

4.1.13. Atsižvelgti į Pirkėjo nurodymus dėl darbų vykdymo. Jei šie nurodymai gali kelti pavojų darbų kokybei arba Sutarties įvykdymui, Rangovas įpareigotas nedelsiant apie tai raštu pranešti Pirkėjui. Kitu atveju už pasekmes bus atsakingas Rangovas, nepriklausomai nuo jo kaltės, o Pirkėjas nuo atsakomybės atleidžiamas;

4.1.14. Užtikrinti, kad darbai negadintų esamų konstrukcijų, atliktų ir vykdomų darbų, sandėliuojamų medžiagų ir įrangos, arti pastato esančių želdinių, kitų pastatų, nekilnojamo turto ir teritorijos, kad nekiltų neleidžiamų ar nepagrįstų trukdymų pastatams ir statyboms, esantiems kaimynystėje, arba naudojimuisi nekilnojamu turtu, o taip pat, kad jokių būdu nebūtų trikdomas teritorijos atvirumas ir gerbūvis;

4.1.15. Suderinti visus subrangovus, kuriuos šis numato samdyti sutarties įvykdymui;

4.1.16. Vykdyti statybos priežiūros ir inspekcijos reikalavimus;

4.1.17. Avarijos ar avarijos pavojaus darbų objekte atveju nedelsiant imtis priemonių avarijai išvengti ir jos pasekmėms likviduoti. Nelaimingų atsitikimų darbe, avarijų pavojaus, bet kokių pavojingų aplinkybių ir t.t. atveju Rangovas įpareigotas išsiaiškinti jų aplinkybes ir įstatymo numatytais atvejais organizuoti tarnybinį tyrimą;

4.1.19. Vykdyti visus būtinus darbus savo rizika ir atsakomybe, sąlygomis, nurodytus Sutartyje.

4.2. Rangovas turi teisę:

4.2.1. Suderinęs su Pirkėju darbų aikštelėje įrengti laikinus statinius, konstrukcijas ir prietaisus, sandėliuoti darbų vykdymui reikalingas medžiagas.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į objekto darbų vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

5.1.2. Darbų atlikimo vietoje mokamai suteikti bendrą elektros tinklą ir vandens tiekimą;

5.1.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus;

5.1.4. Laiku vykdyti Rangovo vykdomų darbų priežiūrą, šioje sutartyje numatytomis sąlygomis.

5.2. Pirkėjo teisės:

5.2.1. Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra darbų atlikimo vietoje vykdyti kontrolę ir priežiūrą, taip pat kitais būdais kontroliuoti Sutarties vykdymą ir suradęs trūkumų, duoti Rangovui būtinus vykdyti nurodymus bei atsisakyti priimti darbus;

5.2.2. Esant trūkumų Rangovo darbe ir sutarties įsipareigojimų vykdyme, Pirkėjas turi teisę sumažinti Sutarties kainą ir/arba atidėti mokėjimo terminą, nurodytą 6.4. punkte;

5.2.3. Pirkėjas turi teisę duoti Rangovui nurodymus keisti medžiagas, anksčiau numatytas darbų vykdymui, jei tai padės siekti Sutarties tikslo ar sumažinti kainą ir nekeičia principinių ir funkcinių pastato sprendimų.

6. SUTARTIES TERMINAI IR APMOKĖJIMAS

6.1. Darbai turi būti galutinai perduoti Pirkėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Sutarties kaina su PVM yra **18763,25 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 25 euro centai)**. Į sutarties kainą, be darbų vertės, įskaičiuotos transporto, rinkliavos išlaidos, mokesčiai, ir visos kitos išlaidos.

6.3. Sutarties kaina yra visiškas mokestis už Sutarties įvykdymą.

6.4. Pirkėjas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

7. GARANTINIS LAIKAS IR GARANTIJOS

7.1. Garantinis laikas darbams, atliktiems Rangovo, prasideda nuo darbų perdavimo Pirkėjui ir baigiasi praėjus 5 (penkiems) metams nuo Sutarties objekto perdavimo naudoti. Paslėptiems rekonstrukcijos elementams garantinis laikas – 10 (dešimt) metų.

7.2. Rangovas įpareigotas neatlygintinai nedelsiant arba Pirkėjo nurodytu laikotarpiu pašalinti defektus ir trūkumus, pastebėtus garantinio laikotarpio metu. Jei per nurodytą laiką Rangovas to neatlieka, Pirkėjas, privalo reikalauti sumokėti 10% nuo sutarties vertės dydžio baudą.

7.3. Rangovas yra atsakingas ne tik už garantinio laikotarpio metu išaiškintus trūkumus ir defektus, bet ir už tuos trūkumus ir defektus, kurie garantinio laikotarpio metu kyla dėl Rangovo kaltės.

8. ATSAKOMYBĖ, ATSTOVAI

8.1. Šalių atstovai yra žemiau išvardinti asmenys:

8.1.1. Pirkėjo atstovas techniniais-organizaciniais klausimais – Inžinerinio ūkio skyriaus viršininkas Č. Seimonas, tel. (8-5) 278 6707.

8.2. Už Sutarties įsipareigojimų vykdymą šalys atsakingos įstatymų numatyta tvarka, įskaitant sąlygas, numatytas Sutartyje.

8.3. Jei Rangovas negalėjo laiku atlikti kokių nors darbų ar jų perdavimo, arba uždelsė garantinių įsipareigojimų vykdymą, kartu su kompensacija už dėl uždelimo patirtą žalą Rangovas moka Pirkėjui 0,02 % dydžio baudą, už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos. Uždelsimu, be kitų atvejų, laikoma kiekviena šių aplinkybių:

8.3.1. Rangovas nepakvietė Pirkėjo tarpinių ar galutinių darbų perdavimo akto sudarymui arba dengtų darbų perdavimo akto sudarymui ar nepasirūpino gauti Pirkėjo leidimą tiems darbams vykdyti.

8.3.2. Darbų perdavimo metu objektas nebuvo sutvarkytas, kaip to reikalaujama 4.1.12. ir 4.1.13. Sutarties punktuose.

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Sutarties įpareigojimų neįvykdymas arba neviseškas įvykdymas nelaikomi Sutarties pažeidimu, jei tos priežastys buvo nenugalima jėga (force majeure).

9.2. Nenugalima jėga laikomi gamtos katastrofa, gaisras, kariniai veiksmai, pilietinis nestabilumas ir bet kurios kitos ypatingos aplinkybės, kurių juos patyrusi pusė negalėjo nuspėti, o jei ir galėjo nuspėti, negalėjo jų išvengti. Gamtinės sąlygos, trukdančios vienu ar kitu darbų vykdymui, nenugalima jėga nėra laikomos, jei tos gamtinės sąlygos ryškiai nesiskiria nuo tam metų laikui Lietuvai būdingų gamtinių sąlygų.

9.3. Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia šalių atsakomybės visomis pastangomis siekti Sutarties tikslo, šalinti nenugalimos jėgos aplinkybes ir pasekmes, imtis Sutarties vykdymo iš karto po trukdančių veiksnių pašalinimo.

9.4. Nenugalima jėga sustabdo Sutarties vykdymą nenugalimos jėgos veikimo laikui.

9.5. Nenugalimos jėgos buvimas turi būti patvirtintas Lietuvos Prekybos-Pramonės Rūmų pažyma arba atitinkamu vyriausybės aktu.

10. DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ IR DENGTI DARBAI

10.1. Darbus reikia vykdyti laikantis statybos tradicijų, galiojančių normų, oficialių teisės aktų reikalavimų ir nurodymų.

10.2. Rangovas įpareigotas visus darbus, kurie bus padengti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinami "dengti darbai") pateikti Pirkėjui priimti ir dengėjui - techninei priežiūrai, perspėdamas apie tai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, ir sudaryti dengtų darbų aktą.

10.3. Šalys turi teisę techninei priežiūrai ir kontrolei naudotis nepriklausomų ekspertų paslaugomis, tam su atitinkamomis organizacijomis sudarius sutartis, arba užsakyti būtinas ekspertizes atliktų darbų kokybei įvertinti. Ekspertizės išlaidas padengia jos Pirkėjas, jei ekspertizė neranda kitos šalies klaidos (ekspertizės išlaidas padengia suklydusi šalis).

11. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

11.1. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus Sutartimi. Rangovas prieš 10 darbo dienų praneša Pirkėjui raštu apie pasirengimą perduoti darbus. Pirkėjas organizuoja darbų

priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Pirkėjas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.2. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Pirkėjo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Pirkėjas vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

11.3. Pirkėjas turi teisę nepasirašyti Akto ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniam akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Pirkėjas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Pirkėjas patirtus nuostolius.

12. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.

12.2. Sutartis galioja iki 2016-12-31.

12.3. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo patirtos dėl to žalos kompensacijos ir baudos, kurios dydis nurodytas 7.2. punkte, išmokėjimo Sutartyje patvirtintais atvejais, nepriklausomai nuo Rangovo kaltės buvimo, jeigu:

12.3.1. Rangovas laiku nesiima Sutarties vykdymo arba ją vykdo taip lėtai, kad Sutarties įvykdymas laiku yra aiškiai neįmanomas;

12.3.2. Darbų vykdymo metu yra akivaizdu, kad darbai vykdomi nesilaikant reikalavimų ir Rangovas nepašalina trūkumų per Pirkėjo nurodytą terminą.

12.4. Esant pateisinamai priežastčiai Pirkėjas turi teisę nedelsiant pakeisti ar nutraukti sutartį, sumokant Rangovui už darbus ir betarpiškas išlaidas, įvykdytus šiam momentui.

12.5. Ir viena, ir kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jei kitai šaliai paskelbtas bankrotas.

12.6. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai:

12.6.1. jeigu apie tai Rangovas raštu praneša Pirkėjui ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki sutarties nutraukimo;

12.6.2. jeigu apie tai Pirkėjas raštu praneša Rangovui ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki sutarties nutraukimo.

13. BENDROS NUOSTATOS

13.1. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik raštišku abiejų šalių susitarimu.

13.2. Su sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami Vilniaus miesto Teisme.

13.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, lietuvių kalba.

PRIDEDAMA. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

14. ŠALIŲ ADRESAI

PIRKĖJAS

Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius
Įmonės kodas 111959420
AB SEB bankas
B/k. 70440
A/s LT917044060001723411
PVM kodas LT119594219

Direktorius
Feliksas Jankevičius

A.V.



RANGOVAS

UAB „Gedulis“
Sudervės g. 14G, Avižienių k., Vilniaus raj.
Įmonės kodas 300821637
Bankas
B/k
A/s Nr. LT
PVM kodas LT100004316414

Direktorius
Artūras Janavičius

A.V.



Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas
[Signature]
Remigijus Kuprys
2016-10-04

Česlovas SELEMONAS
[Signature]
2016-10-04

Vyr. juriskonsultė
[Signature]
Lina Ignatienė
2016-10-05

Vyriausiojo finansininko
pavadootoja
Aušra Simsonaitė
[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 161001 Nacionalinis vėžio institutas

Statiny's Nacionalinis vėžio institutas pagrindinio įėjimo laiptų plytelių dangos pakeitimas

Žiniaraštis Nacionalinis vėžio institutas pagrindinio įėjimo laiptų plytelių dangos pakeitimas

Suma žiniaraščiui 18763.25 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Sąmata

1 R5-56		Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	1,64	417,58	684,83
2 N11P-1402		Cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	1,64	1450,83	2379,36
3 N8-8-6		Hidroizoliacijos įrengimas	m2	164,0	11,85	1943,4
4 N15P-0303		Pakopų, sienų ir panduso aptaisymas plytelemis	m2	54,7	69,84	3820,25
5 N15P-0304		Plytelių klijavimas (lygios dangos) šalčiui atspariomis plytelemis ir klijais	m2	109,3	51,82	5663,87
6 N11-162-1		Keraminių plytelių grindjuosčių įrengimas	100m	0,1472	534,44	78,67
7 F15-4-8		Lubų dažymas	100m2	0,5065	1324,3	670,76
8 N15P-0701		Tambūro sienų dažymas	100m2	0,342	187,57	64,15
9 F15-3-6		Sijos dekoratyvinis tinkas	100m2	0,036	1379,44	49,66
10 R23-62		Statybinių šiukšlių išvalymas ir išvežimas	t	4,2	36,16	151,87
		Skyriuje 1				15506,82
		Žiniaraštyje 1				15506,82
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3256,43
		Iš viso žiniaraštyje 1				18763,25

Inžinierius Kazimieras Bugys
Kazimieras Bugys

2016-10-03 Nr. 22-319

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“Sudervės g. 14 G, Avižieniai, Vilniaus raj. LT-14192, tel. 868618695; tel./fax 85 240 16 24; el.p.: gedulisg@gmail.com,
Valstybinė įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414PASIŪLYMAS
DĖL PLYTELIŲ KLOJIMO DARBŲ PIRKIMO2016 m. spalio 3d.
Avižieniai

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Gedulis“
Tiekėjo adresas	Sudervės g. 14 G, Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8-686-18-695
Fakso numeris	8-5-240-1624
El. pašto adresas	gedulisg@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - **18763,25** (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 25 ct)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3256,43 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinė sąmata	1 (vienas) lapas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Artūras Janavičius

(Vardas ir pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 161001 Nacionalinis vėžio institutas

Statybos Nacionalinis vėžio institutas pagrindinioėjimo laiptų plytelių dangos pakeitimas

Zinaraštus Nacionalinis vėžio institutas pagrindinioėjimo laiptų plytelių dangos pakeitimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymas	Matavim.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
Suma zinaraštui						18763,25 EUR

1 R5-56	Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	1,64	417,58	684,83
2 N11P-1402	Cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	1,64	1450,83	2379,36
3 N8-8-6	Hidroizoliacijos įrengimas	m2	164,0	11,85	1943,4
4 N15P-0303	Pakopų, sienų ir panduso aptaisymas plytelėmis	m2	54,7	69,84	3820,25
5 N15P-0304	Plytelių kiljavimas (lygios dangos) šalčiui atspariomis plytelėmis ir kiljais	m2	109,3	51,82	5663,87
6 N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostčių įrengimas	100m	0,1472	534,44	78,67
7 F15-4-8	Lubų dažymas	100m2	0,5065	1324,3	670,76
8 N15P-0701	Tambūro sienų dažymas	100m2	0,342	187,57	64,15
9 F15-3-6	Sijos dekoratyvinis tinkas	100m2	0,036	1379,44	49,66
10 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas ir išvežimas	t	4,2	36,16	151,87
Zinaraštų 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso zinaraštų 1					
15506,82					
15506,82					
3256,43					
18763,25					