KURSENU MIESTO KAPINIY DALIES DRENAZO JRENGIMO DARBU RANGOS

SUTARTIS
2016 m. spalio /d. Nr. SRZ- 7% 77/ 5l
Siauliai

BiudZeting jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buvein¢ yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36, ir
Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandio 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau —
UZsakovas), ir UAB Kur$ény komunalinis tkis, Sodo g. 18, Kur§énai, jmonés kodas 175606358
(toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikiandio pagal imonés jstatus,
toliau kartu 3ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, ¢ kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, atsizvelgdami j
Nuolatines vieSyjy pirkimy komisijos hidrotechniniy ir melioracijos statiniy rekonstrukcijos,
remonto darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2016 m. spalio mén. 11 d.
posedzio protokolo Nr. VPP- 224(11.18) sprendimus, vykdant Kur§ény miesto kapiniy dalies
drenaZo jrengimo darby maZos vertés pirkimg apklausos biidu, sudaré $ia rangos darby pirkimo
sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
bitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis §ios Sutarties sglygy 8 skyriuje nustatytomis sglygomis.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), idtaisyti defektai ir pasira§ytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

1.6. Jkainis — Ziniarastis (Darby ikainiy saraSas) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apra§yme jskaitant visus reikiamus
Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba,
MedZiagas, prieZitirg, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus
mokesCius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius jg vykdant.

1.7. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8. Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).

1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1
punkte nurodyta suma.

1.11. Kita informacija — darby kiekiy Ziniaradtis, bréZiniai, darby apraS$ymai, vietovés
schema bei ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.




1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.14. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
paZyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp juy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

L.15. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta, melioracijos grioviy prieZiiiros juostos,
Statybvietés planas pagal kurj yra apibréZtos statybvietés ribos, | kurias turi bati pristatoma Jranga
bei Medziagos ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.2 punktu.

1.16. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.17. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.49.4 punkto nuostatomis, t. y. nustatius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniarag¢ivose (Darby ikainiy sgraSuose) numatytus Darby Jkainius.

1.18. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.19. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniarastis su jkainiais) — dokumentai uZpildyti
Rangovo sililomais Darby jkainiais (lokaliné samata).

1.20. Techninis prizilirétojas ~ asmuo, Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministerijos
atestuotas melioracijos statiniy techninés prieZitiros vadovu, kuris, atstovaudamas UZsakovui,
vadovauja melioracijos statiniy statybos techninei prieZifirai, atlicka melioracijos statiniy statybos
techning prieZifira ir pagal kompetencija atsako uZ statinio normatyving kokybe.

1.21. Statinio statybos vadovas — asmuo, Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos
atestuotas melioracijos statiniy statybos vadovu, kuris, atstovaudamas Rangovui ir jgyvendindamas
statinio projekta nuo statybos pradZios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams ir pagal
kompetencija atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

1.22. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
igyvendindama valstybés perduotos savivaldybéms funkcija, tenkindama viesa interesa, investuoja
1¢3as (aplinkai nuo Zalingo vandens poveikio saugoti) i valstybei nuosavybés teise priklausanciy
melioracijos, drenaZo ir(ar) hidrotechnikos statiniy remonta ir atlieka UZsakovo funkcija.

1.23. Rizika — bet kokios riies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.24. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 13 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanciy paZymy i¥davimo tvarkos apra3o patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos sgvoka;

1.25. Nedelsiant — tai terminas laiko atZvilgiu reiskiantis $alies pareiga veikti aktyviai
(Zodziu, raStu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje
nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.26. Sumokejimo diena ~ tai diena, kai léSos pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.

1.27. Darbo diena — perkandiosios organizacijos darbo diena.

1.28. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.29. Sutarties antrastés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutardiai aidkinti.

1.30. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirk$ciai, o vyriSkosios giminés ZodZiai gali reik§ti moteriskaja ir atvirk§Siai.

1.31. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS




2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti Kur$ény miesto kapiniy dalies drenaZo jrengimo darbus (toliau — Darbai) kaip
numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti pagal Sutartyje numatyta tvarkg, priimti Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina. 5

2.2. Darby atlikimo vieta: Kur§ény miestas, Siauliy rajono savivaldybe.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bt suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Papildomi susitarimai (jeigu jy bus);

3.2.2. Sios Sutarties sglygos;

3.2.3. Kita informacija (schemos, bréZiniai, aiSkinamieji rastai);

3.2.4. Ziniaragtis; ,

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoj Ziniaradtyje nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos ar Mechanizmy galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir, kai
Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visidko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, igskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesuyjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis yra biitinas pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymg). Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negalégjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
buti siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIZIURETOJO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas paskiria Techninj priZiGirétoja iki Darby pradZios, ir apie paskyrimag
informuoja Rangova rastu.

4.2. Techninis priZitrétojas (pagal STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné
priezidra® ir 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“) privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisg ne veliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akts. Jeigu $iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperduota Statybvieté Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis priZiGirétojas, turi teise bet kuriuo metu
tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojimg, o




pastebejgs nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja,
kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming
trikumams pagalinti, o jeigu Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5, I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis priZitirétojas:

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiangius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3. Visi suderinimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, i$tyrimai, apziliréjimai,
nurodymai, prane$imai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panagiis Techninio priziiirétojo
veiksmai (jskaitant nebuvimg ar prieStaravima) neturi Rangovo atleisti nuo kokios nors jo
atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus, nukrypimus ir
neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Techninis priZitrétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams istaisyti.
Rangovas turi laikytis Techninio priZifirétojo (kuris buvo paskirtas (jgaliotas) $ios sutarties 4.1
punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia Sutarties pakeitima, tai jis turi biti
iformintas, kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Techninis priZilirétojas organizuoja savalaikj informacijos teikimg UZsakovui, kad
buty paskelbta informacija savivaldybés interneto tinklalapyje apie melioracijos darby grafika.

4.8. Techninis priZilrétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
jsipareigojimus.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
kiekiy Ziniara$¢iu, bréZiniais, darby apra§ymu bei schema numatyta Pirkimo salygose, per Sutarties
6.1 nurodytus terminus, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy
akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy,

5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy
dalis.

' 5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos atestuota
Statinio statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002
»otatybos darbai‘.

3.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio priZitrétojo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutarties 4.3, 4.5 — 4.8 punktuose.

5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu j UZsakova, jeigu po Sutarties jsigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybviete.

3.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas,




panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta
Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apZitréti melioracijos
objekty vietoje, ir jvertinti jo teritorijoje augandias Zemés Ukio kultiras ir naudmenas iki $ios
sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo sagskaita paSalinti i§ Statybvietés ir Darby metu $alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir §iuksles;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy pakuoCiy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal ju rasis
utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Techniniam
prizitirétojui dokumentus, patvirtinangius atlieky priémima Salinimo vietose;

5.13.3. uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje darby metu nebiity su Rangovu (subrangovu)
darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny sgraSus, kurie gali buti
Statybvieteje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmeny
sgrasui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uztikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,,Darbovieéiy jrengimo statybvietése
nuostaty® ir juos reglamentuojaniy kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity
paSaliniy ar neblaiviy asmeny;

5.13.5, sand¢liuoti arba i$veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.13.6. valyti ir priZidréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuk$liy ar kity
terSaly. Statybviet¢ patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugiis, pazenklinti
Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uZ bet kokj §iy keliy remontg, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas ir atsakomybe dél paséliy i$vaZinéjimo ar kitokios riisies
Zalos sukélimo tretiesiems asmenims, jeigu perZengé Statybvietés ribas.

5.13.8. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanéiy UzZsakovui ar tretiesiems
asmenims priklausanciy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés graZinimo UZsakovui.

5.13.9. apZitiréti melioracijos objektg vietoje, jvertindamas jo teritorijoje Zeldinius, kapiniy
statinius pagal patvirtinta LR Zemés iikio ministro ,,Melioracijos darbus vykdan¢iy subjekty ir
melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy“ pirmg prieds, bei melioracijos
mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala naudotojui.

5.13.10. apie numatomus melioracijos darbus informuoti visuomeng pakartotinai ne
véliau kaip 20 dieny iki numatomy melioracijos darby pradZios vietinéje spaudoje ir Seniiinijy
(kuriy teritorijoje atliekami darbai) skelbimy lentose darby pradia ir pabaiga.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui u sunaudotg vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

3.15. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

3.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
Iranga ir MedZiagas pagal Pirkimo salygose numatytus reikalavimus.

3.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Techninj priZitirétoja, kuris patikrina, apZilri ir, jeigu reikia, priima




bandymy rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai raStu nepraneS¢s Techniniam priZitrétojui, tai UZsakovui ar Techniniam priZidirétojui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir po to jj tinkamai
sutvarkyti.

5.18. Rangovas privalo aprlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui ir jo atstovui — Techninis priZitirétojui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Iranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovas ar jo atstovas Techninis priZifirétojas gali atmesti Jranga, MedZiagas arba
Darbo kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis bei
terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per UzZsakovo ar
Techninio priZilirétojo nurodyta terming itaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus i¥duotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz ju priezitirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

3.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i8samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg
ar statinj. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia iranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas
yra butinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, prie§ tai suderings jj su
UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas per 9 ménesius nuo darby pradZios, Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokia Darby grupe pagal Sios Sutarties
6.1 punkta ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy (baudos sumokéjimo) dél vélavimo ir turi teise nutraukti sutart]. Vienos
dienos delspinigiy (baudos) dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte i8 sutaréiai jvykdyti
nustatyto laikotarpio dieny skaiCiaus. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei veluojama dél
prieZas€iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Rangovas pasira§ydamas Sig sutartj sutinka su skirtinga
delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir UZsakovui.

6.3. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas iki 30 dieny dél $iy prieZas¢iy:

6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.3.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kli¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy treéiyjy Saliy




itakai, UZsakovui arba UZsakovo personalui;

6.3.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.4 punkts, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltés.

6.4. UZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

6.5. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 60 dieny, tai Rangovas gali
reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos
Sumos.

6.6. PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas sutartiniy isipareigojimy, Darby
vykdymas, gali biti §ios: '

6.6.1. yra biitinos Techninio projekto keitimo, koregavimo ar papildymo paslaugos, be
kuriy negalima uZbaigti Sutarties, bei reikalinga atlikti §iy paslaugy viefojo pirkimo procediiras;

6.6.2. UzZsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.6.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.6. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

6.6.7. Kkitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas po Sutarties pasira§ymo privalo nedelsiant pateikti UZsakovui tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinimg atitinkantj Sios Sutarties 7 skyriuje nustatytus reikalavimus.

7.2, Sutarties jvykdymas gali biti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaitg Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig AB DNB banke.

7.3.  UZtikrinimo suma 1949,97 Eur (atitinkanti 10 procenty nuo Priimtos Sutarties sumos
su PVM).

7.4. Jeigu Rangovas pasirafo §ig sutartj, tadiau nepateikia pirkimo dokumentuose
nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra
netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas siiilo
sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasililymy eile yra pirmas po
tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj ir UZsakovas turi teise paskirti bauda 10 procenty nuo
pasiiilymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasifilymo ir sekandio geriausig pasitilyma pateikusio tickéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 7.3 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtuma tarp $iy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Usakovui bus atlyginti
minimaliis UZsakovo nuostoliai.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UzZsakovas neprivalo.

7.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, besalygiskas ir ji i8davusi jstaiga besglygiskai




isipareigoja sumokéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma,
nevirSijania Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinimg iidavusi
istaiga nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti i8mokg
pagal garantijg ar laidavimo dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy
papildomy salygy.

7.9.  Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinima. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 40 dieny ilgiau nei
numanoma Darby pabaiga. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi
pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui.

7.11. Nepratesus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biti
paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydZiui.

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (defimt) darbo dieny nuo Sio
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska pragyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, tagiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiggs, UZsakovas gragZina bankui garantinio raSto originalg su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba prane$a lydraséiu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj radta, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

7.13. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
iforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy. Dokumento pagrindinis tekstas turi
biiti ne maZesniu kaip 12 dydzio $riftu, o i¥na3os ir rekvizitai gali biiti ne maZesniu kaip 10 dydzio
Sriftu, lapo parastése paliekant: virSuje ir apacioje po 2 cm, desinéje ne maZiau, kaip 1 cm, kairéje 3
cm. Pasvirajj, parySkinta 3rifta, teksto pabraukima patartina naudoti saikingai, nuosekliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy rySkinimo biidais. Atskiros pastraipos turétu biiti
nuosekliai ar kitu blidu aidkiai sunumeruotos (Rangovas pasiragydamas $ia sutartj patvirtina, kad su
pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos yra susipaZines).

7.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimas neuzkerta UZsakovui teise naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidus. Rangovui netinkamai vykdant Sig Sutartj, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti netesybas (10 procenty nuo Sutarties vertés) ir (ar) pasinaudoti
iskaitymo teise i§ jau jgyvendinty bet neapmokéty bet kuriy kity sutarCiy i§ mokétiny sumy
iSskai¢iuojant delspinigius, baudas ir kitas netesybas ar nuostolius.

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, uZbaiggs Darbus, privalo:

8.1.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis Techninj priZiGirétojg deél
atlikty Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. Atsizvelgiant |
patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZiiirétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby
perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali buti pridétas Techninio priZitirétojo nurodyty smulkiy
Darby defekty ar nebaigty Darby sarasas;

8.1.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg), suderintg su Techniniu priZitirétoju,
pateikti pasira$yti UZsakovui;

8.1.3. Pateikti UZsakovui PVM saskaitg faktirg, tik po to, kai UZsakovas pasira8ys Darby
perdavimo ir priémimo aktg atitinkantj sutarties 8.1.2 punkta,

8.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pasirasytg ir su Techniniu priZitirétoju suderintg Darby




perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasirasyti Darby perdavimo ir priemimo akta,
arba raStu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasiraSomas.

8.3. Jeigu UzZsakovas iki Sios Sutarties 8.2 punkte nustatyto termino pabaigos nenurodo
motyvy, dél ko nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi
pastaby ir jvykdys savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

8.4. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Techninis priZifirétojas Darbus patikrinty ir Darby

perdavimo ir priémimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo

kreipimosi j Techninj priZitirétojg dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo

akto suderinimo.

8.5. Jeigu Techninis prizitirétojas Sios Sutarties 8.4 punkte nustatyty terming nepatikrina
Darby ir nenurodegs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu
kreiptis j UZsakova ir pranesti apie Techninio priZitirétojo neveikima.

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo
paalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iukiles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 19499,72 Eur (devyniolika tikstanciy keturi Simtai
devyniasdeSimt devyni eurai ir 72 ct), i§ kuriy PVM sudaro 3384,25 Eur (trys tikstanciai trys
Simtai aStuoniasdeSimt keturi eurai ir 25 ct.). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kuri turi biti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy
9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniarastyje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto ivykdymui, negali
apimti daugiau/maZiau kaip 15 proc. nuo Ziniarastyje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai
Darby kiekiai, virijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal §ios
Sutarties 10.1 punkta.

9.4. Rangovui mokeétinos sumos turi biiti apskaiiuojamos nustadius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty
darby aktg ir PVM saskaity faktiira) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj ir jj suderinti su
Techniniu priZitrétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Ziniarastyje numatytus
ikainius.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto
du egzempliorius taip, kaip aptarta sutarties 8.1.2 punkte, ir PVM sgskaita faktiira, kaip nustatyta
8.1.3 punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.5.1. PVM sgskaita faktiira pateikta nesilaikant ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

9.5.2. nurodytos sumos ar darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.3. Rangovas pagal Sutartji neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas ar Techninis priZitirétojas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.6. Jeigu UZsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma




apmokéti suma yra teisinga.

9.7. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ar Statybos uzbaigimo aktg (jeigu pagal teises
akty reikalavimus turi biti pasiraSomas Statybos uzbaigimo aktas) bei Rangovas istaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.8. Utzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mokejimo dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
i$skyrus i§imtis numatytas $ioje Sutartyje.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per $ios Sutarties 9.8 punkte nurodyts termina,
jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy del véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

9.10. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iami, i¥skyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus
pakeitima, Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdyting Darby kainos
apskaidiuojamos, pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius, o Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela“ sgmaty skai¢iavimo programos ,,Samata’ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaigiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skai¢iavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
Ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esangiy tikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

Sy =4+ (S5 —4) ><(1+17(§Vo)
S
{d+ 100)
SN — PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
Ts —senas PVM tarifas (procentais)
Tn —naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik deél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)




matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikshy.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dé¢l aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraiymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZiiirétoju, rastu
(Objekto apzitiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojanéias biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZifirétoju suderintg
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryts pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.10.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyty atskira Darba (ar jo dalj, t. y. Pasidilyme
nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu
Darbu, abi Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZifirétoju, rastu (Objekto apZifiros aktu ar pan.
dokumentu) pagrindZia aplinkybes, sglygojancias butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZitirétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaline
samata, sudarytg pritaikant Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy sarauose) numatytus Darby Jkainius bei
sitlyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata,
sudaryta pagal 9.10.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. UZsakovui kartu su
Techniniu priZitirétoju jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biatinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo ir Techninio priZitirétojo para$ais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengtg vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skaitiuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
aktualia redakcija, pagal $ios Sutarties 9.10.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos skaitiuojama
kaing, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatyme
nustatyta tvarka.

10.4. Ziniaradtyje jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bati kei¢iamos tik su rasytiniu Techninio prizitirétojo
suderinimu ir UZsakovo raSytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Projektui (Darby
apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Techniniam priZifirétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo atstovas
Techninis prizifirétojas, gaves tokj Rangovo prane§img, privalo pateikti trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne veliau kaip per 5 dienas) pranedti rastu Uzsakovui ir jo atstovui Techniniam prizitirétojui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo




termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg ir Techninj priZitirétoja, nurodydamas
Subrangovo pakeitimo prieZastis, silomg naujg subrangova, duomenis apie naujo subrangovo
kvalifikacijg. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti. :

10.7.2. Uzsakovas, gaves tokj prane$ima, iSnagringja pateiktus duomenis, ir, jeigu pritaria
Subrangovo pakeitimui, kartu su Rangovu papildomu susitarimu prie ios Sutarties jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

10.8. Sutarciai vykdyti numatomi pasitelkti Subrangovai: néra.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

[

11.1.  Uzsakovo atstovas ar Techninis priZitirétojas (Darby vykdymo metu), nustates
Darby trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie
trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Techninis priZitirétojas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teismg ir jspéjes Rangova prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali viena3aliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy i$skyrus Sutarties 12.6.15 papunktyje numatyta
atvejj.

12.4. Jeigu Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
UZsakovas vietoje vienaSaliSko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesng nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés su PVM ir ne maZesne nei 1944,97 eury;

12.5. UzZsakovas turi teis¢ paskirti baudg jeigu Rangovas nevykdo 5.12 punkte numatyty
isipareigojimy nevykdymo. Minimali nuobauda 1944,97 eury arba bauda iki 10 procenty nuo
priimtos Sutarties vertés su PVM.

12.6. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai is
Siy aplinkybiy:

12.6.1.  jeigu Rangovas ar subrangovas pateikeé tikrovés neatitinkangius dokumentus, kad
laiméty vie$ajj pirkima;

12.6.2. jeigu Rangovas pazeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus isipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

12.6.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy




pagal Sutart] ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
jvertinus 6.3-6.5 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 6.4 skyriuje;

12.6.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumokéti Sutarties 7.3 punkte numatytg suma, atsisako be i8lygy ja iSmokéti arba jos neimoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaiiuoti,
bei neapmokéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos vir§ija 10 proc. Sutarties vertés su PVM:

12.6.7. jeigu Rangovas véluoja sumokeéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumoketi;

12.6.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

12.6.9. jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

12.6.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija.

12.6.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasifilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysi, dovana, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kita vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jji atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodymg ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.12. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeide
5.12.4 punkta;

12.6.13. Jeigu Rangovas ar Subrangovai neuZtikrina sutarties nuostaty susijusiy su
sutarties 5.12.3 jgyvendinimu;

12.6.14. kai Rangovas arba jo subrangovas néra jvykdes jsipareigojimy, susijusiy su
mokesCiy mokéjimu, jskaitant socialinio draudimo jmoky mokéjimu pagal Salies, kurioje jis
registruotas, ar Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Rangovas ar subrangovas laikomas
ivykdZiusiu jsipareigojimus, susijusius su mokeséiy, jskaitant socialinio draudimo imokas,
mokejimu, jeigu jo nejvykdyty jsipareigojimy suma yra mazesné kaip 50 eury, arba jeigu jis yra
susitargs su mokesCiy rinkéju jskaitant ir socialinio draudimo jmoky mokéjimo jstaigomis dél
skolos sumokeéjimo, ir pateikia tokj susitarima patvirtinantj dokumenta;

12.6.15. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties pazeidimo
pripaZino teismas.

12.7. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.7.1.  uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.7.2. I8laidos uZ Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.8. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
pazeidima, aptarta 12.6 punkte, UZsakovas Centrinéje vie3uju pirkimy informacinéje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangovs, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai jg
ivykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

12.10. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:




12.10.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.10.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.10.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.10.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.10.5. Rangovas gali bet kuriuo 12.10 punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
30 kalendoriniy dieny apie tai ra$tu prane¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.

12.11. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.11.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.11.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties
Salys rastu i3désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasililymg ginca
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Ginc¢as turi buti i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél ios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo buveinés vieta. '

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo
jégos apie kuria buvo rastu (per 14 dieny nuo suzinojimo momento apie paaiskéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.11
punkta.

14.2. Salys gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.




15.2. Saliy tarpusavio susiraginéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

16. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Ziniaratis (Darby kiekiy Ziniaratis su jkainiais).

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas: Rangovas:

Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB Kur$ény komunalinis iikis

Kodas 188726051 Im. kodas 175606358

Vilniaus g. 263, Siauliai Sodo g. 18, Kurénai

Tel. 59 66 42 , faks. 52 38 86 Tel. (8 41) 58 11 95, faks. (8 41) 58 46 31
A. 5. LT544010044200030055 LTL A/s LT297180400012467250

AB DNB bankas AB bankas ,,giauliu, bankas“ b/k 71804
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SUDERINTA: TOKST. EUR, SUDERINTA: /;g h@q 4& TUKST. FUR, !

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS A'I S I‘OVAS
DATA: DATA! . [ -
Lokalinésgmata =~ 7“"%
Sudaryta 2016.03 kainy lygiu. -
Kompleksas:
Objektas: Kur3ény miesto kapinés
Ziniarastis: Kur¥ény miesto kapiniy dalies drena¥o jrengimo darbai 2016 metais I viso u¥ I!
Eil.| Darbo Darby ir #8laidy Mato Tiesioginés iSlaidos
Nr.| kodas apradyma Y Kiekis Darbas | Med¥iagos M.ed‘a.' 1 viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1| MN1-17 {H grupés grunto kasimas ir supylimas {1000 m3] 2,65 969,37 4258,88 5228,25
krtivas vienkauSiais ekskavatoriais su
0.25 m3 talpos kaunsais
2 | MN7-35 |DrenaZo linijy ie¥kojimas vienkausiais | 100 m3{ 0,96 118,00 202,35 320,35
ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaugais
3 | N23-1 iSmelio pagrindo po vamzdynais m3 35 368,06 349,86 717,92
jrengimas '
4 | MN3-67 |DrenaZo sausintuvy jrengimas i3 100m| 4,15 154,93 997,58 386,27 1538,78
polietileniniy gofruoty 63mm
skersmens vamzdZiy, apvynioty
filtracine medZiaga
5 |MN3-170} Polietileniniy 63 mm skersmens 1vnt. 9 70,34 30,42 100,76
drenaZo sausintuwy prijungimas prie
rinktuvo
6 | N23-235 |Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 207 460,58 2069,17 775,69 3305,44
uZpylimas Zvyru , sutankinant
7 | MN1-115|II grupés grunto kasimas rankiniu 10 m3 4,5 369,56 369,56
bidu
8 | MN1-52 |Tran3ejy ir i¥kasy uZpylimas 1000 m3| 2,408 122,18 571,98 694,16
buldozeriu iki 59kw (80aj) galingumo,
perstumiant II grupés gruntg iki S m
atstumu
9 | MNI-53 |Kiekvienam papildomam 5 m atstumui |1000 m3] 2,408 61,09 285,99 347,08
prie normy MN1-52 pridéti
10 | MN1-64 |Zemés pavirtiaus lyginimas iki 50kw [1000m2 7 19,00 38,94 107,94
(80aj) galingumo buldozeriais
15 viso #1 2713,11 3447,03 6570,10] 12 730,24 €
Kiti darbo uZmokestio priskaitymai 4,0% 108,52 €
Papildomy medZiagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Soc. draudimas 31,00% 874,71 €
I8 viso #2 (i¥laidos statinio statybos darbams) 3696,34 3447,03 6570,101 1371347€
Statybvietés i$laidos 5,00% 5,00% 5,00% 685,68 €
1§ viso #3 (tiesioginés i§laidos) 3881,16 3619,381  6898,61] 14 399,15€




Ll 2 | 3 [ 4 | 5 6 7 8 9

Indeksas : 1,00 1,00 1,00

Po indeksacijos ¥ viso 3881,16 3619381  6898,61] 14399,15¢€
Pridétings i8laidos 30,00% 846,49 €
Pelnas 4,0% 4,0% 4,0% 609,83 €

Bpildomoji nuotrauka 260,00 260,00 €

I§ viso #4 (su netiesioginémis laidomis) 4516,76 4024,161  7174,55] 16 11547¢€
PVM 21% 21% 21%| 3384,25¢€

I8 viso #5 (kaina su PVM) 5949,28 4869,231 8681211 19499.72¢€
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