

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *SB-324*

2016 m. spalio 25 d.
Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės administracija, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Jurgitos Čerkauskienės ir UAB „Hidrozona“, toliau vadinama „Vykdymoju“, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, sudarėme šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Vykdytojas** įsipareigoja, vadovaudamasis konkurso sąlygomis, pateiktu pasiūlymu atlikti Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos seniūnijos Jungėnų kadastrinės vietovės „Bangos mel. pr. Nr. 5“ drenažo rinktuvo Nr. 3 remontą atkarpoje nuo pk. 0+00 iki pk. 4+00, pagal darbų kiekių žiniaraštį (priedas).
2. **Užsakovas** įsipareigoja perduoti **Vykdytojui** duomenis reikalingus paslaugoms atlikti.

II. SUTARTIES KAINA

3. **Sutarties kaina: 2309,36 Eur ir 21% PVM 484,97 Eur, iš viso 2794,33 Eur** (du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 33 ct.).

III. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

4. **Užsakovas ir Vykdytojas** nustato darbų, nurodytų sutarties 1 punkte atlikimo terminą. Darbai privalo būti atlikti per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

IV. VYKDYTOJO IR UŽSAKOVO PAREIGOS

5. **Vykdytojas** privalo:
 - 5.1. atlikti Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jungėnų k. v., „Bangos mel. pr. Nr. 5“ drenažo rinktuvo Nr. 3 remontą atkarpoje nuo pk. 0+00 iki pk. 4+00, šalims pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą;
 - 5.2. atlikdamas darbus bendradarbiauti su **Užsakovu**;
 - 5.3. saugoti **Užsakovo** konfidencialią informaciją;
 - 5.4. **Vykdytojas**, uždelsęs sutarties 1 punkto numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte numatytos sumos ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
6. **Užsakovas** privalo sumokėti sutarties 3 punkte nustatytą kainą pagal atliktus paslaugų aktus. Už atliktas paslaugas bus apmokama paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir pagal **Vykdytojo** teikiamas sąskaitas-faktūras. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos.
7. **Užsakovas**, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus numatyto laiku, moka **Vykdytojui** 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3 punkte nurodytos sumos ir atlygina dėl to **Vykdytojo** patirtus nuostolius.

V. VYKDYTOJO ATSAKOMYBĖ

8. **Vykdytojo** atsakomybė už darbų kokybę:

- 8.1. **Vykdytojas** atsako už netinkamą darbų atlikimą, taip pat už netinkamus parengtų dokumentų bei darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų vykdymo metu;
- 8.2. jeigu nustatyti atliktų darbų trūkumai, **Vykdytojas** privalo **Užsakovo** reikalavimu neatlyginamai juos ištaisyti, bei atlyginti **Užsakovui** nuostolius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Darbų atlikimo eigoje atsiradus priežastims, dėl kurių jas toliau vykdyti netikslinga arba neįmanoma, šalys per 10 dienų raštu apie tai informuoja viena kitą. Šiuo atveju šalys gali nutraukti sutartį.
10. Nutraukus sutartį prieš terminą sutarties 9 punkte nurodytu pagrindu, **Užsakovas** turi teisę reikalauti perduoti jam atliktus darbus, o **Vykdytojas** turi teisę reikalauti apmokėti už kokybiškai atliktus darbus.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimo įvykdymo.
12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Jei paslaugų tiekėjas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, paslaugų tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės išmokėti perkančiajai organizacijai baudą, kurios dydis atitiktų 10 proc. paslaugų sutarties kainos.
13. Sutarties kaina ir pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo metu keičiamos negali būti.
14. Sutartį sudaro šie dokumentai:
Sutartis
Priedai:
Darbų kiekių žiniaraštis (įkainotas).
15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną sutarties šalims).

VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Užsakovas:

Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija
Įm. kodas 188751268
A/s LT 687300010093071302
AB bankas „Swedbank“

Vykdytojas:

UAB „Hidrozona“
Adresas: Gėlių g. 10, Vilkaviškis
Įm. kodas 302411373
A/s 107044060007018450
SEB bankas

(parašas)
Direktorė
Jurgita Čerkauskienė

A. V.

(parašas)
Direktorius
Robertas Belozaras

Sutarties rengėjas ir vykdytojas: Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas Romas Arbačiauskas

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Linas Ančičauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Rita Bučionienė

2016-10-25

2016m. spalio 15d.
 Nr. 826-324 priedas nr. 1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė remontas 150-53 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
 Statinys remontas 1 Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Jungėnų k. v. "Bangos mel. pr. Nr. 5" drenažo rinktuvo Nr. 3 pk. 0+00-4+00
 Žiniaraštis 1 Drenažo remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 2794,33 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drenažo remonto darbai				
1	MN7-35	Drenažo linijų išskojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.07	100m3	1,00	393,35	393,35
2	MN3-188-200	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet.vamzdžių įrengimas smėlio, priesm., durp. grunte, kasant tr.vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.07	100m	0,90	1833,41	1650,07
3	MN3-154-200	Esamų 200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo iš keraminių drenažo vamzdžių k9=1.07	vnt	1,00	66,86	66,86
4	N22-240	Drenažo vamzdinių D 150-175mm praplovimas k9=1.07	km	0,25	796,33	199,08
		Skyriujs 1				2309,36
		žiniaraštyje 1				2309,36
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				484,97
		Iš viso žiniaraštyje 1				2794,33

Sudaro:

(Pav.)

Robertas Bolczaras