



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PĖSČIŲJŲ TAKŲ VYDŪNO IR KAUNO GATVĖSE ĮRENGIMO DARBŲ KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS

2016 m. spalio 28d. Nr. 2-305
(Data)

Jurbarkas
(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas, kodas /Ieigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Jurmelsta“
Tiekejo adresas /Ieigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas
Telefonas numeris	8-447-70080
Fakso numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sektore@jurmelsta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Preliminari objekto apimtis	Projektavimo kaina be PVM, Eur	Projektavimo kaina su PVM, Eur	Darbų kaina be PVM, Eur	Darbų kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur (5 + 7 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis	Šaligatvio ilgis 180 m Minimalus šaligatvių plotis 1,2 m Atraminė sienutė 35 m Turėklas 35 m Laiptai					35150,00

Pasiūlymo kaina su PVM (8 stulpelio lentelėje suma) yra 35150,00 Eur. (trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00ct) .
(suma skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įskačiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Vykdydamas sutartį pasitelksime šiuos subrangovus / subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo / subteikėjo pavadinimas	Darbu / paslaugų pavadinimas	Dalis, proc.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai / subteikėjai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Igaliojimas	1	Ne
2.	UAB „Jurmelsta“ pažymos iš Registrų centro kopija	2	Ne
3.	Deklaracija dėl teistumo už nusikalstamą bankrotą	1	Taip
4.	UAB „Jurmelsta“ registro išplėstinis išrašas	6	Ne
5.	Tiekėjo specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas ir atestatų kopijos	6	Taip
6.	UAB „Jurmelsta“ per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovo pažymomis	8	Taip

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos.

UAB „Jurmelsta“ direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas

(Vardas ir pavardė)





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

2016-02-25 Nr. 2-55

[GALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

[galioju UAB "Jurmelsta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelsta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelsta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai pat patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jų sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:
Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius


Kęstutis Naujokas



Direktorius
Kęstutis Naujokas

Pramonės g. 1 Tel.: (8-447) 70080,
LT-74111 Jurbarkas Faksas (8-447) 70080
Lietuvos Respublika
El. p. sekretore@jurmelsta.lt

2016-10-11



Įm. kodas 158257064
PVM kodas LT582570610

A.s. Nr.
LT544010044300070326
AB DnB NORD bankas
Jurbarko skyrius
Banko kodas 40100

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS

Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 62 300, faks. (8 446) 62 301, el. p. taurage@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-10-06 Nr. 303607

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	868741549
elektroninio pašto adresas	jurmelsta@jur.kli.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA POČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	158257064
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitytes
Duomenų suformavimo data	2016-10-04
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-10-03
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas 158257064, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

KOPIJA

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Kęstutis Naujokas, gim. 1955 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Virginija Pocienė, gim. 1954 m. kovo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-19041

Pažymos data

2016-10-04

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė

VAIDA PETRAUSKIENĖ



2016-10-28d.

Direktorius
Kęstutis Naujokas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-02-03 16:04:32

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Kodas: 158257064
Buvęs kodas: 5825706
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.23, 14.24, 14.25
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
Įregistravimo data: 1994-11-09
Versija: 23 (2015-06-01)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: 714612.20 Eur
Akcijų skaičius: 492836 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 492836 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 1.45 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Tenkinti privačius akcininkų interesus ir gauti ekonominę naudą iš bendrovės veiklos. Veiklos rūšys: statyba, žemės ūkio paslaugų veikla, medienos ruošą, malkų gamyba, medžių pjauštimas ir obliavimas, statybinių dailidžių ir stalių dirbtuvių gamyba, metalo gaminių gamyba, smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas, kitų, niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba, projektiniai-konstruktoriniai darbai, kitas sausumos transportas, betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamyba, variklių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas, didmeninė, mažmeninė ir komisinė prekyba, sandėliavimas, krovinių vežimas keliais, finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą, papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, nekilnojamojo turto operacijos, mašinų ir įrengimų, patalpų, žemės nuoma, kita pramoginė veikla ir kt.

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: 3

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 1994-11-09

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.38

5.2.

Vadovas

Registruota: Nuo 1994-11-09

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.36

5.2.1.

Asmuo: KESTUTIS NAUJOKAS, a.k. 35509050053, direktorius

Registruota: Nuo 1994-11-09

Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Paupio g. 21

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.36

5.3.

Valdyba

Registruota: Nuo 2002-08-27

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.24

5.3.1.

Asmuo: KESTUTIS NAUJOKAS, a.k. 35509050053, narys

Registruota: Nuo 2002-08-27
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Paupio g. 21
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.24

5.3.2. Asmuo: ZENONAS VEŽIKAUSKAS, a.k. 34003220248, narys

Registruota: Nuo 2002-08-27
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Gedimino g. 25-22
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.24

5.3.3. Asmuo: ANTANAS ENDRIUKAITIS, a.k. 35801110251, narys

Registruota: Nuo 2002-08-27
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Paupio g. 13
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.24

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2015-06-01
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1

8. Licencijuojama veikla:

8.1. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas
Registruota: Nuo 2012-07-27
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.7

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31
Pateikimo data: 2015-05-13
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2015-05-28
Gautas 2015-05-28, įregistruotas 2015-06-01

14.2. Įstatai
Dokumento data: 2015-04-27
Gautas 2015-05-28, įregistruotas 2015-06-01

14.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2015-04-27, Nr. 1-1
Gautas 2015-05-28, įregistruotas 2015-06-01

14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-24, Nr. 000512191015
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-13
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.5. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-25, Nr. 000512191014
Gautas 2014-05-06, įregistruotas 2014-05-06
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai

- Dokumento data: 2013-04-26, Nr. 000512191013
Gautas 2013-05-13, įregistruotas 2013-05-13
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.7. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2012-07-24, Nr. 26p-12
Gautas 2012-07-27, įregistruotas 2012-07-27
- 14.8. Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2007-12-07, Nr. 50p-07
Gautas 2012-07-27, įregistruotas 2012-07-27
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-27, Nr. 000512191012
Gautas 2012-05-04, įregistruotas 2012-05-04
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000512191011
Gautas 2011-05-19, įregistruotas 2011-05-19
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.11. Įgaliojimas
Dokumento data: 2011-01-04, Nr. 2-1
Gautas 2011-01-04, įregistruotas 2011-01-05
- 14.12. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-27, Nr. 2-320
Gautas 2010-09-28, įregistruotas 2010-10-04
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-22, Nr. 000512191008
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-19
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-24, Nr. 000512191006
Gautas 2009-05-13, įregistruotas 2009-05-13
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-25, Nr. 000512191005
Gautas 2008-07-11, įregistruotas 2008-07-11
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.16. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2007-12-07, Nr. 50p-07
Gautas 2007-12-21, įregistruotas 2007-12-21
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-27, Nr. 000512191004
Gautas 2007-06-06, įregistruotas 2007-06-06
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito

ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000512191001
Gautas 2006-06-29, įregistruotas 2006-06-29
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-05-25
Įregistruotas 2005-05-25
- 14.20. Prašymas
Dokumento data: 2004-11-17
Gautas 2004-11-17, įregistruotas 2004-11-24
Aprašymas: Dėl pažymėjimo keitimo
- 14.21. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2002-08-27
Gautas 2004-11-17, įregistruotas 2004-11-24
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-05-18
Įregistruotas 2004-05-18
- 14.23. Prašymas
Dokumento data: 2002-08-26, Nr. 247
Įregistruotas 2002-08-27
Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos įregistravimo
- 14.24. Įstatai
Dokumento data: 2002-07-10
Įregistruotas 2002-08-27
- 14.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2002-07-10, Nr. 2
Įregistruotas 2002-08-27
Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos įregistravimo
- 14.26. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2002-06-04, Nr. 5
Įregistruotas 2002-08-27
Aprašymas: Dėl pertvarkymo
- 14.27. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 1998-03-26
Įregistruotas 2002-08-27
- 14.28. Prašymas
Dokumento data: 1999-04-15
Įregistruotas 1999-04-21
Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos įregistravimo
- 14.29. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1999-04-08, Nr. 1
Įregistruotas 1999-04-21
Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo
- 14.30. Prašymas
Dokumento data: 1998-03-26, Nr. 105
Įregistruotas 1998-03-26
Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos
- 14.31. Įstatai
Dokumento data: 1998-03-20

[registruotas 1998-03-26]

14.32.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1998-03-20, Nr. 1
[registruotas 1998-03-26]

Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos

14.33.

Prašymas
Dokumento data: 1996-04-02, Nr. 80
[registruotas 1996-04-03]

Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos [registravimo]

14.34.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1996-03-08, Nr. 1
[registruotas 1996-04-03]

Aprašymas: Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo

14.35.

Įstatai
Dokumento data: 1996-03-08
[registruotas 1996-04-03]

14.36.

Prašymas
Dokumento data: 1994-11-07, Nr. 194
[registruotas 1994-11-09]

14.37.

Steigimo sutartis
Dokumento data: 1994-11-03
[registruotas 1994-11-09]

14.38.

Įstatai
Dokumento data: 1994-11-09
[registruotas 1994-11-09]

14.39.

Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1994-10-27
[registruotas 1994-11-09]

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 844770088

Faksas: 844770080

Mobilusis telefonas: 868741549

Elektroninio pašto adresas: jurmelsta@jur.kli.lt

2016-02-03 16:04:32

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Vedėja



REGINA DONĖLIENĖ



2016-10-28d.

Direktorius
Kestutis Naujokas

Pranešimas

16-11-02 854-194

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 4704579

Nuo: DAIVINA JUKNEVIČIENĖ (UAB „JURMELSTA“)
Išsiųsta: 2016-11-02 09:28
Kam: Jolanta Laurinaitienė (Jurbarko rajono savivaldybės administracija) **Perskaityta:** 2016-11-02 09:52
Nuoroda: Pirkimas # 299480 : 1 Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis
Tema: Re: Dėl patikslinimo

> > >

Laba diena,

siunčiame patikslintus dokumentus.

Pagarbiai,

UAB "Jurmelsta"

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 Patikslinti dokumentai (SKMBT_C22016110210070.pdf)	3232	2016-11-02 09:26

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Romas Juknevičius**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelta"**,

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1984-10-01	1985-03-11	Jurbarko MSMV inžinierius geodezininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-03-11	1987-06-22	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-06-22	1988-03-01	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1988-03-01	1990-11-21	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1994-11-09	Jurbarko VMĮ vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-11-09	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelta" vyresn. darbų vykdytojas, statybos darbų vadovas	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2003-05/ 2003-11	Jurbarko prieplaukos statyba- Nemuno vandens kelio infrastruktūros plėtra, 1105417,98 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2003-05/ 2004-11	Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.	UAB "Hidroenergija"
Statybos darbų vadovas	2003-03/ 2005-10	Meškininkų piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, 447921 Lt.	UAB „Lietuvos paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2004-03/ 2004-12	Raudonės pagrindinės mokyklos pastato (Raudonės pilies) renovacija, (Patalpų rekonstravimas, vidaus vamzdžių rekonstrukcija, šildymo sistemos vamzdžių keitimas), 1732529 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2004-04/ 2004-11	Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas), 883820 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2005-02/ 2005-09	Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-01/ 2006-12	Serėdžiaus, Veliuonos, Viešvilės ambulatorijų rekonstrukcijos darbai, (Techninio projekto parengimas ir kt. inžinerinės paslaugos. Stogo, langų ir durų keitimas, vidaus šalto, karšto vandentiekio ir nuotekų sistemos remontas, katilinės renovacija), 508416 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2005-03/ 2006-11	Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietiltės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-02/ 2006-09	Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“
Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-12	Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-07/ 2006-10	Jurbarko m. S. Dariaus ir S. Girėno g. dalies nuo Vydūno gatvės iki tilto per Mituvos upę kairės pusės šaligatvio įrengimas, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-04/ 2006-07	Kęstučio g. dalies nuo Vytauto Didžiojo g. iki Algirdo g. rekonstravimo darbai, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas, vandentiekio linijų klojimas), 309509 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-03/ 2007-10	Balandinės girininkijos kelio per 59-65 kv. Statybos darbai, (Sankasos ir dangos įrengimas), 718826 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2007-05/ 2009-09	Sudargo piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, (Piliakalnio sutvarkymo darbai), 1120736 Lt.	UAB „Paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2007-04/ 2008-11	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2008-01/ 2008-11	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės dalies rekonstrukcijos darbai Jurbarko, (Patalpų remontas ir rekonstrukcija; Fasado šiltinimo darbai), 1740921 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-04/ 2008-11	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5113 Virbalis-Kumečiai rekonstravimo darbai, (Kelio rekonstravimo darbai), 299976 Lt.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2009-01/ 2009-10	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos kelio, einančio per 31-39 kv. Statyba, (Kelio statyba), 556469 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2009-02/ 2010-11	Jurbarko dvaro parko šiaurinės ofisinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai), (Vidaus patalpų ir fasado rekonstravimo darbai), 2029772 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-06/ 2010-07	Jurbarko miesto Kęstučio gatvės rekonstravimas, (Gatvės rekonstravimas, įrengiant gatvės asfalto dangą ir betoninių trinkelio šaligatvius), 587888 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-09/ 2010-10	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, 383208,25	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2009-05/ 2012-08	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis Kalnėnų kvartalas), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,3	AB „Požeminiai darbai“

		km.; siurblių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 2434099,05 Lt.	
Statybos darbų vadovas	2009-03/ 2010-11	Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunių regioniniame parke, (Takų, laiptų įrengimas; Šaligatvių įrengimas; infrastruktūros įrengimo darbai), 749969 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2010-01/ 2010-12	Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, (Betono trinkelų įrengimas ir asfaltavimo darbai su pagrindų įrengimu), 441200 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-03/ 2010-10	Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų, (Kelio statyba), 422230 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-09/ 2011-08	Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas, (Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių, gatvių, poilsio zonos bei pėsčiųjų takų įrengimas), 1249999 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-11/ 2011-10	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m², akmenys – 82 m², tašytas akmuo – 118 m², granito plokštės – 891 m², trinkelės - 13198 m²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-03/ 2011-10	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste, (Vandentiekio tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), 1282097 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-02/ 2011-11	Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose, (Kelio remonto darbai), 440856 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-01/ 2012-11	Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.	UAB „Žilinskis ir ko“
Statybos darbų vadovas	2012-04/ 2012-09	Prieplaukos gatvės rekonstrukcijos darbai, (Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija), 260658 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2012-02/ 2012-10	Seredžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais, (Želdynų tvarkymas, žemės darbai, terasuotų takų įrengimas, medinių laiptų įrengimas), 2437372 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2012-03/ 2013-08	Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose, 2477905,98 Lt.	UAB „Sumeda“
Statybos darbų vadovas	2013-11/ 2013-12	Jurbarko m. Kalninės g. remontas 210116 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2015	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas) 1575999, 57 Lt/ 456441,02 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2013-06 2014-06	Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai 2104716 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08/ 2014-12	Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt./ 1045056,06 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09/ 2015-06	Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai 1156848,04 Lt./ 335046,35 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-12/ 2014-11	Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-03/ 2014-08	Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000,00 Lt./ 57055,14 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-07/ 2015-01	Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-09	Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba, 128470,89 Lt/ 37207,74 Eur.	Vertimų kaimo bendruomenė
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2014-09/ 2014-10	Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje, 52798,10 Lt/ 15291,36 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-04/ 2015-06	Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį – kultūrinį paveldą (dvaro parko kolonų statyba), 93491,73 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-03/ 2015-09	Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, 384438,73 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-02/	Žemosios Panemunės piliakalnio tvarkymo darbai,	Valstybinė

	2015-06	(Miško kirtimas, želdynų sutvarkymas, žemės darbai, mažosios architektūros formavimas), 83496,25 Eur.	saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-03/ 2015-09	Daugiabučio namo Lauko g. 8 Jurbarko atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas, statybos rangos darbų atlikimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, 1349000,00 Eur.	UAB „Jurbarko komunalininkas“
Statybos darbų vadovas	2015-05/ 2015-08	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybėje, (buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas), 482790,00 Eur.	A. Žilinskis ir ko UAB
Statybos darbų vadovas	2015-09/ 2015-11	Jurbarko miesto pėsčiųjų takų ir dviračių takų remonto darbai (žemės darbai, trinkelio dangos įrengimas, lietaus trąsos įrengimas), 50080,63 Eur.	UAB „Parama“
Specialiųjų statybos darbų vadovas	2015-09/	Jurbarko miesto Nemuno gatvės įrengimo darbai, 399469,44	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys

4. Dabartinės pareigos


5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 32 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 298, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
2.	Nr. 19769, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
3.	Nr. 4701, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2013 m. sausio 30 d.	-
4.	Nr. 3469, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos	2015 m. rugsėjo 17 d.	2020 m. rugsėjo 17 d.

Parašas



Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Vaida Endriukaitienė**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelta",**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Vilniaus Gedimino technikos universitetas, miestų planavimas ir projektavimas, statybos inžinierė.**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
2011-09-21		UAB "Jurmelta" statybos inžinierė	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statinio projekto vadovė	2012-06/ 2013-06	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos Girdžių miško kelio tarp 68 ir 69 kvartalų statybos darbai, 88919,40 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statinio projekto vadovė	2013-06/ 2013-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelių 52 ir 53 kvartaluose statybos darbai, 75327,85 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statinio projekto vadovė	2014-07/ 2014-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 76211,94 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statinio projekto vadovė	2015-05/ 2015-11	Valstybinės įmonės Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelio per 16 kvartalą rekonstrukcijos darbai, 29800,00 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statinio projekto vadovė	2016-06/ 2016-09	„AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“, 117739,52 Eur.	AB „Kauno energija“ filialas „Jurbarko šilumos tinklai“

3. Profesinė visuomeninė veikla **LŽHIS narys**

4. Dabartinės pareigos


5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 5 metai.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis ASU organizuojamuose kursuose, Lietuvos matininkų ir geodezininkų kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 2M-M-2211, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos	2015 m. sausio 20 d.	-
2.	Nr. 1GKV-1189, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos	2015 m. sausio 20 d.	-

Parašas



RANGOS SUTARTIS

2016 m. lapkričio 3 d.

Nr.

G1-147

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1. Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis (toliau – Darbai).

Preliminarūs darbų kiekiai nurodomi Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“.

2. Užsakovas perka Darbus pagal faktinį poreikį bei skirtą finansavimą.

3. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės neskelbiamo konkurso būdu, yra:

Objekto pavadinimas	Projektavimo kaina be PVM, Eur	Projektavimo kaina su PVM, Eur	Darbų kaina be PVM, Eur	Darbų kaina su PVM, Eur	Projektavimo ir darbų kaina su PVM, Eur
Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse su projektavimo paslaugomis					35150,00

4. Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina negali būti keičiama, išskyrus atvejį, kai padidėja arba sumažėja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Tokiu atveju Darbų kaina perskaičiuojami per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pagal šią Sutartį, atskirų Darbų kiekių pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu. Orientaciniai darbų kiekiai pateikiami Sutarties priede Nr. 1. „Techninė specifikacija“.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas įsipareigoja:

5.1. atlikti Jurbarko miesto pėsčiųjų takų įrengimo darbus Vydūno ir Kauno gatvėse su projektavimo paslaugomis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Darbus atlikti laiku, kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.3. užtikrinti, kad darbo jėga būtų reikiamos kvalifikacijos, o Darbams vykdyti būtų naudojamos kokybiškos medžiagos;

5.4. Darbus atlikti pagal įregistruotas įmonės statybos taisykles;

5.5. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais finansiniais, darbo jėgos ir materialiniais ištekliais.

5.6. gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl Sutarties vykdymui pasitelktų subrangovų, kuriems planuoja perduoti vykdyti dalį Darbų, pakeitimo. Rangovas yra atsakingas už subrangovo atliekamus

darbus, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.7. Darbų kiekius suderinti su Darbų techniniu prižiūrėtoju;

5.8. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto apstatymą įspėjamaisiais kelio ženklais;

5.9. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

5.10. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą;

5.11. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:

5.11.1. Užsakovo nurodymo dėl Darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ir tvirtumui;

5.11.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;

5.12. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui techninio prižiūrėtojo pasirašytus atliktų Darbų aktus (F-2) ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) bei sąskaitą faktūrą;

5.13. ne vėliau kaip prieš savaitę pranešti Užsakovui apie galutinį objekto užbaigimą;

5.14. savo sąskaita parengti gatvių išpildomąją dokumentaciją ir jos pagrindu perduoti objektą Užsakovui.

5.15. savo sąskaita ištaisyti pastebėtus Darbų trūkumus ir defektus.

6. Užsakovas įsipareigoja:

6.1. priimti tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.2. kontroliuoti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

6.3. Užsakovo įgaliotų atstovų pagal šią Sutartį laikyti techninį prižiūrėtoją;

6.4. atlikti Darbų techninę priežiūrą;

6.5. pastebėjus Darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR PRATĖSIMAS

7. Ši Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims ją pasirašius ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

8. Darbų atlikimo terminas: visi Sutartyje numatyti Darbai turi būti atlikti iki **2016 m. gruodžio 19 d.** Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

9. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

10. Pirkimo Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

11. Užsakovas, pranešęs Rangovui prieš 10 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

11.1. nevykdo Užsakovo ar jo atstovų pagrįstų nurodymų;

11.2. nepradeda laiku vykdyti ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad baigti Darbus iki jų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12. Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas ir įspėjęs Rangovą raštu prieš 15 dienų, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbų dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

13. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nurodydamas Užsakovui Sutarties nutraukimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui prieš 15 dienų.

14. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Apie tokį Sutarties nutraukimą privaloma pranešti Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų

IV. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

15. Užsakovas už atliktus darbus apmoka per 5 darbo dienas, gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, prieš tai Rangovui šios Sutarties 7.12. punkte nustatytu terminu ir tvarka pateikus techninio prižiūrėtojo pasirašytus atliktų Darbų aktus (F-2), išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) bei sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

16. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus darbus, jei Rangovas nepašalina anksčiau nurodytų apmokėti pateiktų Darbų defektų.

17. Rangovas galutinio mokėjimo dokumentus gali pateikti tik įvykdęs visus Darbus, ištaisęs visus defektus ir objektą perdavęs Užsakovui.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Jeigu Rangovas Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalina defektų, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus Darbus, kaip numatyta šios Sutarties 15 punkte, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

20. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, apie kurį pranešė kitai šaliai.

VI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai / subteikėjai: *nėra*.

22. Nurodytų subrangovų / subteikėjų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais / subteikėjais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. Keičiant Sutartyje nurodytą subrangovą subteikėją kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo / subteikėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams subteikėjams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti).

VII. KITOS NUOSTATOS


23. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, normatyviniais statybos dokumentais.

24. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

25. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

26. Apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui (tame tarpe ir force majeure), o taip pat Sutartyje nurodytų rekvizitų (pavadinimo, buveinės, telefono, atsiskaitomosios sąskaitos ir pan.) pasikeitimus Šalys privalo viena kitą informuoti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

27. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų



vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

28. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme.

29. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

30. Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei laisva valia pasirašė šią Sutartį.

31. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir priedas Nr. 1. „Techninė specifikacija“.

32. Sutarties šalių rekvizitai:

Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
tel. (8 447) 70 151, faks. (8 447) 70 171,
el. paštas info@jurbarkas.lt,
a.s. Nr. LT194010044300010137
AB DNB bankas, banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Jurmelsta“
kodas 158257064,
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas,
tel. 8 447 70080, faks. 8 447 70080,
el. paštas sekretore@jurmelsta.lt,
a.s. Nr. LT544010044300070326
AB DNB bankas, banko kodas 40100

Užsakovas



Administracijos direktorė

Vida Pekešienė

Rangovas

Direktorius

Kęstutis Naujokas



Finansų sk. vedėja
H. Stokšienė

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laurinaitienė

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vyriausiasis inžinierius
Rimantas Guntys

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotoja-
vyriausioji architektė
Grazina Gadliauskienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. 1. Pirkimo objekto pavadinimas – Pėsčiųjų takų įrengimo darbai Vydūno ir Kauno gatvėse kartu su projektavimo paslaugomis (toliau – Rangos darbai). Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Rangos darbų kiekiui pateikiant bendrą pasiūlymo kainą.

2. Pirkimo objekto aprėptys (schemos pridedamos):

2.1. Pėsčiųjų takas Jurbarko miesto Kauno gatvėje;

2.2. Pėsčiųjų takas Jurbarko miesto Vydūno gatvėje;

3. Preliminarūs Rangos darbų kiekiai (kiekiai patikslinami atlikus tyrinėjimą ir projektavimą):

3.1. pėsčiųjų takų ilgis 250 m.;

3.2. pėsčiųjų takų minimalus plotis 1,2;

3.3. laiptai Kauno g.;

3.4. turėklas 35 m;

3.5. atraminė sienutė 35 m;

3.6 pavienių medžių pašalinimas 16 vnt.

4. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu – darbo projektu.

5. darbų užbaigimo terminas – 2016-12-15.

6. Rangos darbų atlikimo etapai (terminai):

6.1. Techninių – darbo projektų rengimas (tyrinėjimo ir projektavimo paslaugų rezultatas) turi būti atliekamas 11 punkte nurodytu eiliškumu ir tvarka.

6.2. Šaligatvių įrengimo darbai atliekami:

6.2.1. gavus parengtus, suderintus techninius – darbo projektus pagal 2 punkte išvardintus objektus;

6.2.2. statybos darbai užbaigiami iki 2016-12-15. Statybos darbų įvykdymo terminai negali būti pratęsimi.