



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

VĮ JARBARKO MIŠKŲ URĖDIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL KELIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2016-11-10

(data)

Jurbarkas

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių pavadinimai/	UAB „Jurmelsta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė* *jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija	Kęstutis Naujokas
Telefono numeris	8-447-70080
Fakso numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sekretore@jurmelsta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Remonto darbų vieta (kv. nr., kaimo pav. ir pan.)	Darbų pavadinimas	Mat vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM	Mato vnt. kaina Eur su PVM	Kaina Eur be PVM (5x6)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Balandinės girininkijos, miško kelias su žvyro danga per 39 ir 45 kvartalus.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km.	1,8	43,18	52,25	77,72
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas. apie 900 m.	m³	220	24,82	30,03	5460,40
2.	Balandinės girininkijos, miško kelio sankryža su žvyro danga per 29/28/33/34 kvartalus.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km.	0,3	43,18	52,25	12,95
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas.	m³	100	24,82	30,03	2482,00
3	Balandinės girininkijos, miško kelias su žvyro danga per 55 kvartalą.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km	0,3	43,18	52,25	12,95
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas.	m³	100	24,82	30,03	2482,00
4	Panemunės girininkijos kelias su žvyro danga tarp 22-29/28, 36/37, 42/43 kvartalus.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km.	3,6	43,18	52,25	155,45
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas.	m³	200	24,82	30,03	4964,00
5	Panemunės girininkijos kelias su žvyro danga per 20/21/24/25/26/33/34 kvartalus.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km.	3,74	43,18	52,25	161,49
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas.	m³	600	24,82	30,03	14892,00
6	Smalininkų girininkijos kelias su žvyro danga tarp 34/18, 33/17, 32/16, 31/15, 29/14 kvartalus.	1. Greideriavimas atstatant kelio profilį	km.	2,2	43,18	52,25	95,00
		2. Dangos atstatymas pridedant medžiagų (smėlis, žvyras) duobėse ir pažeistose vietose, išlyginimas ir sutankinimas.	m³	100	24,82	30,03	2482,00
KAINA BE PVM							33277,96
PVM							6988,37
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							40266,33

I pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant išlaidas, reikalingas remonto medžiagoms.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – keturiasdešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 33 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:*

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir atliekamų darbų apimtis

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.*


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

UAB „Jurmelsta“ direktorius  Kęstutis Naujokas
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2012 M. MĖN. D.

2012 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 2016-11-10 VĮ Jurbarko miškų urėdijos kelių remonto darbai

Statinsys 1 VĮ Jurbarko miškų urėdijos kelių remonto darbai

Žiniaraštis 1 VĮ Jurbarko miškų urėdijos kelių remonto darbai

2016.11.07

Suma žiniaraščiui

40266,33 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Balandinės g-jos miško kelias per 39 ir 45 kv.						
1 R16-169		Gruntinio kelio profilio taisymas k9=1.15	km	1,8	43,1786	77,72
2 N27-20		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	2,2	2481,9091	5460,4
Skyriuje 1						5538,12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1163,01
Iš viso skyriuje 1						6701,13
2 Balandinės g-jos miško kelio sankryža su žvyro danga per 29/28/33/34 kv.						
1 R16-169		Gruntinio kelio profilio taisymas k9=1.15	km	0,3	43,1786	12,95
2 N27-20		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	1,0	2481,8971	2482,0
Skyriuje 2						2494,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						523,94
Iš viso skyriuje 2						3018,89
3 Balandinės g-jos miško kelias su žvyro danga per 55 kv.						
1 R16-169		Gruntinio kelio profilio taisymas k9=1.15	km	0,3	43,1786	12,95
2 N27-20		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	1,0	2481,8971	2482,0
Skyriuje 3						2494,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						523,94
Iš viso skyriuje 3						3018,89
4 Panemunės g-jos kelias su žvyro danga tarp 22-29/28, 36/37, 42/43 kv.						
1 R16-169		Gruntinio kelio profilio taisymas k9=1.15	km	3,6	43,1786	155,45
2 N27-20		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	2,0	2481,885	4964,0
Skyriuje 4						5119,45
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1075,08
Iš viso skyriuje 4						6194,53
5 Panemunės g-jos kelias su žvyro danga per 20/21/24/25/26/33/34 kv.						
1 R16-169		Gruntinio kelio profilio taisymas k9=1.15	km	3,74	43,1786	161,49
2 N27-20		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m3	6,0	2481,895	14892,0
Skyriuje 5						15053,49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3161,23
Iš viso skyriuje 5						18214,72