



**Supaprastintų skelbiamų
derybų sąlygų Priedas B-2**

**GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS Į PLUNGĖS DUJŲ SKIRSTYMO
STOTĮ ORINIO PERĖJIMO PER KANALĄ PK146+00 IR PER BABRUNGO UPĘ PK153+00 PERKLOJIMO Į
POŽEMINIUS PERĖJIMUS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO**

2016-10-13
KAUNAS

Teikėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Ardynas“ Įmonės kodas 133884372
Teikėjo adresas	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Projekto vadovas Ramūnas Bankauskas
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2016-09-20 (pirkimo Nr. 292258);
 - 1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
 - 1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.
2. Šiuo pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:
 - 2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės dujų skirstymo stotį orinio perėjimo per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 perklojimo į požeminius perėjimus techninį darbo projektą, kurio apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų A priede, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;
 - 2.2. šis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;
 - 2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis pirkimo sąlygų C priede;
3. Mes siūlome – magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės dujų skirstymo stotį orinio perėjimo per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 perklojimo į požeminius perėjimus techninį darbo projektą parengti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	24.700,00 <i>Dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai Eurų 00 ct</i>
3.2. 21 % PVM –	5187,00 <i>Penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni Eurai 00 ct</i>
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	29.887,00 <i>Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eurai 00 ct</i>

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

4. Pirkimo objekto – magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės dujų skirstymo stotį orinio perėjimo per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 perklojimo į požeminius perėjimus techninio darbo projekto parengimo paslaugų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Paslaugų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Paslaugų atlikimo terminas
1.	<u>Magistralinio dujotiekio atšakos į Plungės dujų skirstymo stotį orinio perėjimo per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 perklojimo į požeminius perėjimus techninio darbo projekto parengimo paslaugos (viso), iš jų:</u>		
1.1.	Techninio darbo projekto parengimas		2016-12-30
1.2.	Projekto vykdymo techninė priežiūra (statybos metu)		2017 m.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	3
2.	Įgaliojimas Nr. ĮG-23A, 2016-08-30 d. išduotas projekto vadovui Ramūnui Bankauskui atstovauti UAB „Ardynas“	1

6. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas	Subteikėjo, atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1.	UAB „Panevėžio hidroplanas“	Sausinimo sistemų atstatymo projektas	5%
2.	UAB „GEO 9“	Inžinerinių topografinių nuotraukų atlikimas	5%

7. Apmokėjimo terminas – 45 kalendorinės dienos nuo atliktų paslaugų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
8. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos.

Projekto vadovas

Ramūnas Bankauskas