

**PASIŪLYMAS
DĖL REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2016 – 11 - 07

Šiauliai

Rangovo pavadinimas	UAB „Šiaurės statyba“
Rangovo adresas	Tilžės g. 68, Šiauliai
Įmonės kodas	302877008
PVM mok. kodas	LT100007799513
Įmonės vadovo vardas, pavardė	Vincas Vaitkus
Telefono numeris	8652 62473
Fakso numeris	8(41) 45 11 33
El. pašto adresas	siauresstatyba@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT777180000010467915
Bankas (banko pavadinimas)	AB Šiaulių bankas
Banko kodas	71800
Informacijos teikėjas	Vincas Vaitkus

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, neesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Remonto darbų kaina Eurais su PVM
1.	Administracinio pastato Nr. 1.14 sienų remonto darbai (pagal lokalinę sąmatą, technines specifikacijas – pasiūlymo priedas Nr. 1).	223,95

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1

Pasiūlymas galioja iki ____ termino, nurodyto pirkimo dokumentuose ____.

UAB "Šiaurės statyba" direktorius



Vincas Vaitkus

TVIRTINU: 1125 TUKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVOS

2016 M. MĚN. D.

2016 M. MEN D.

SAMATA

LOKALINĚ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė

201608051p Administracinio pastato 1.14 papildomi remonto darbai

Statinys

1 Administracinis pastatas

Žinlarsljs

1 Administracinis pastatas

Suma žinlaraščiu 223.95 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Papildomi darbai								
1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.308	7.12	11.97	0.01	19.1
2	N15-237	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100m2	0.308	47.02	64.76		111.78
Skyriuje 1					54.14	76.73	0.01	130.88
Viso žiniaraštyje 1					54.14	76.73	0.01	130.88
Papildomas darbo užmokestis 7.00%(54.14)					3.79			
Viso:					57.93	76.73	0.01	134.67
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(54.14+3.79)					17.96			
Viso:					75.89	76.73	0.01	152.83
Statinio statybos išlaidos								
Statybvietės išlaidos 6.00%								9.16
Iš viso tiesioginės išlaidos								161.79
Pridėtinės išlaidos 25.00%(54.14+3.79)								14.48
Pelnas 5.00%(161.79+14.48)								8.81
Iš viso netiesioginės išlaidos								23.29

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

185.08

38,87

Bendra vertė su PVM

223.95

Sudare :

~~Favardé!~~

...Claures statybs
...direktoriui
...cas Vaitku.

