

**MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS**  
**NR. 178008**

2016 m. lapkričio 15 d.

AB „Amber Grid“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, ir UAB „Alvora“ (veikianti pagal 2016-09-05 sudarytą jungtinės veiklos sutartį su UAB „Kauno dujotiekio statyba“), toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, kurie kartu toliau kartu vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, remdamiesi magistralinių dujotiekų remonto bei avarinių remonto darbų pirkimo (Nr. 178008) supaprastintų skelbiamų derybų (toliau – derybos) sąlygomis bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

**1. Sutarties objektas:**

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekų remonto bei avariniai remonto darbai, atliekami pagal darbų įkainius ir atlikimo sąlygas, išdėstyta Sutartyje, jos priede C ir darbų pirkimo sąlygose, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau - Darbai).

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

**2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:**

2.1. Magistralinių dujotiekų vamzdinių remonto darbų įkainiai yra išdėstyti Sutarties A priede. Avarinių remonto darbų įkainiai yra išdėstyti Sutarties B priede. Darbų įkainiai nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Sąskaitos faktūros išrašymo metu taikomas galiojantis PVM tarifas.

2.2. Esant būtinybei, atskiru Užsakovo užsakymu, Rangovas privalo atlikti kitus magistralinių dujotiekų avarinius remonto darbus arba darbus, kurių neatlikus gali įvykti avarija, neišvardytus B priede, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovo ar jo pasirinkto subrangovo specialistai, turintys VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (arba lygiavertį) arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkamiems projektavimo darbams atlikti.

2.3. Maksimali Sutarties (atliktų Darbų) vertė yra 1 600 000 Eur neįskaitant PVM.

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui remiantis šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais ir Rangovo pateiktomis PVM sąskaitomis faktūromis, kurios apmokamos per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo atliktų darbų aktų pasirašymo ir sąskaitų gavimo dienos.

2.5. Šalių pasirašyti atliktų Darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Eksploatavimo departamentą (Gudelių g. 49, Vilnius arba kitu Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste) ne vėliau, kaip 2-ją po ataskaitinio mėnesio dieną.

2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, kol Rangovas pašalins Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus, atlygins Užsakovui materialinę žalą už pažeistą dujotiekį ar sutrikdytą jo veiklą, ar pašalins bet kokius kitus Sutarties pažeidimus. Užsakovas turi teisę įspėjęs ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų Darbų trūkumų arba pažeidė dujotiekį bei įrenginius ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė šios Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino.

2.7. Visi mokėjimai Rangovui pagal šią Sutartį atliekami *eurais* bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

### **3. Darbų atlikimo eiga ir pridavimas:**

- 3.1. Darbus Rangovas pradeda gavęs Užsakovo užsakymą el. paštu – dp@alvora.lt ir baigia pagal šalių suderintą darbų atlikimo grafiką.
- 3.2. Darbai atliekami vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku, kurį Rangovas per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo paraiškos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte, gavimo dienos, parengia ir suderina jį su Užsakovu. Darbų atlikimo grafiko korekcija galima tik raštišku abiejų šalių susitarimu.
- 3.3. Įvykus magistralinių dujotiekių avarijai, kai avarinius remonto darbus reikia pradėti nedelsiant, užsakymą šioje Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims Užsakovas turi teisę perduoti telefonu, o vėliau, atsiradus galimybei, užsakymas turi būti atsiųstas el. paštu.
- 3.4. Faktiškai ir kokybiškai atlikti Darbai priimami pasirašant atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašant PVM sąskaitas faktūras. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Darbai atlikti su trūkumais ar nekokybiškai, nustatyti trūkumai nurodomi atliktų Darbų akte kartu nurodant terminą šiems trūkumams pašalinti ir nepasirašytas aktas grąžinamas Rangovui. Ištaisius trūkumus, Darbai priimami šiame punkte nustatyta tvarka.
- 3.5. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.
- 3.6. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.
- 3.7. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius darbų užbaigimo aktus.

### **4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**

#### **4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

- 4.1.1. Iki Darbų pradžios Rangovui išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.
- 4.1.2. Priimti iš Rangovo faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis Sutarties 2.4 ir 3.3 punktų nuostatomis ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutarties 2 dalyje nurodytą mokėjimo tvarką.
- 4.1.3. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą.

#### **4.2. Rangovas įsipareigoja:**

- 4.2.1. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Darbų pirkimo sąlygomis, savo deryboms pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui bei suderinti medžiagas su Užsakovu.
- 4.2.3. Prieš pradėdant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Sutikimų išdavimo tvarka aprašyta AB „Amber Grid“ svetainėje: <http://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-reikalingi-dokumentai>. Šį sutikimą privalo gauti ir visi Darbus vykdančys subrangovai, pasirašę subrangos sutartį su Rangovu šios sutarties apimtyje darbams atlikti. Avarijos magistraliniame dujotiekyje atveju Darbus leidžiama pradėti neturint raštiško sutikimo, ir gauti jį per 48 val. nuo darbų pradžios.
- 4.2.4. Įsigaliojus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.
- 4.2.5. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 4.2.6. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovo kaltės ir/ar kitokio netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.
- 4.2.7. Atlikti žemės rekultivavimo ir atsakymo į pradinę padėtį (kiek tai įmanoma), aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas, savo lėšomis išmokėti kompensacijas žemės

savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą ir pateikti pažymas, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai neturi pretenzijų.

4.2.8. Darbų metu Užtikrinti žemės savininkų ar jų valdytojų privažiavimą į žemės sklypus.

4.2.9. Užtikrinti statybvietėje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą ir tinkamą atliekų išvežimą ir utilizavimą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti.

4.2.11. Įsigyti statybos žurnalą ir užtikrinti, kad jis kasdien būtų tinkamai pildomas.

4.2.12. Apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais leidimais.

4.2.13. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant bet neapsiribojant: Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.1-128 ir kt.

4.2.14. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.

4.2.15. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, kontroliuojančiomis statybos procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.

4.2.16. Laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, turinčių teisinę galią statybvietėje.

4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti darbus.

4.2.18. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.

4.2.19. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų remontuojamų dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti remonto eigą.

4.2.20. Priduoti Sutartyje numatytus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Užsakovo ir teisės aktų nustatytą tvarką bei reikalavimus.

4.2.21. Operatyviai, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pašalinti techninės prižiūrėtojų nustatytus ir nurodytus trūkumus.

4.2.22. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas per 5 (penkis) darbo dienas pateikia Užsakovui priimtina bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis, kaip 50.000,00 Eur. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo bei mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Jeigu Rangovas nepateikia garantijos šiame punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kviešti sudaryti Sutartį kitą tiekėją ir gali pasinaudoti Rangovo pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, taip pat pareikalauti Rangovo atlyginti dėl Sutarties neįsigaliojimo patirtus nuostolius, įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Rangovo pasiūlytų kainų skirtumą, kiek tokių nuostolių nepadengia Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet jokių

atveju ne trumpiau negu Rangovas įvykdys visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui. Nepratęsus garantijos galiojimo termino ar nepateikus laiku naujos garantijos šiame punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

## **5. Garantijos ir atsakomybė:**

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdirbami Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija abiejų šalių suderintus ir pasirašytus nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui Sutarties 6.4 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų, nurodytų Sutarties 5.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius. Šalys susitaria, kad šiuo atveju minimalių neįrodinėtinų nuostolių, Užsakovo patirtų dėl šiame punkte įtvirtintų pažeidimų, suma – 50 000,00 Eur.

5.4. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo Darbų užbaigimo akto išdavimo dienos. 5.5. Rangovas statiniui ir atliktiems Darbams (suremontuotoms dujotiekio atkarpoms, taip pat žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbams, pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbams) suteikia 5 metų garantiją (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo dienos), paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;

5.6. Jei yra taisomi ar šalinami defektai ar trūkumai pagal Sutarties 5.4 ar 5.5 punkte išdėstytas garantijas, garantiniai terminai atitinkamai pratęsimi.

5.7. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu pašalinti nustatytus defektus ir trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbų, pažeistų melioracijos/drenažo sistemų), per Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo defektų ir trūkumų pranešimo apie nustatytus gedimus ir trūkumus dienos.

5.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų defektų ir trūkumų per Užsakovo pranešime nustatytą terminą arba jų nepašalina per šį terminą, Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti defektus ir trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės sumokėti 10 000,00 Eur baudą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius, kurių nepadengė šiame punkte įtvirtinta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcinga pažeidimams.

## **6. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:**

6.1. Šalys privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. 6.2. Sutarties Šalys už savo pareigų nevykdymą arba nesąžiningą vykdymą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir privalo atlyginti kitos šalies patirtą žalą (taip pat netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą).

6.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.



6.4. Jei Rangovas vėluoja įvykdyti šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus iki Sutartyje numatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Rangovas privalo mokėti Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Nesant galimybių nustatyti neįvykdytų įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 50 Eur dienai.

6.5. Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.6. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

6.7. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

6.8. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

6.9. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „Šakių hidrotechnika“, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „GEO9“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Dekra industrial“, UAB „Tomida“, UAB „METESTA“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. **Pagrindiniai darbai: dujų technologinės įrangos demontavimas-montavimas, įrangos ir fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio.** Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti šioje sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė, atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų, subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir pan. Norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Sąlygose ir sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą. Užsakovui davus sutikimą subrangovų papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas įforminamas šalių raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 200 EUR baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus šiame punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

6.10. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo Darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį arba nutraukti Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

6.11. Jei Darbų vykdymo metu nustatoma, kad Darbus vykdo nekvalifikuoti darbuotojai ar pažeidžiami darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai ar Sutarties 4.2.3 punkte įtvirtintos sąlygos, ar 4.2.13 punkte įvardintų teisės aktų reikalavimai:

6.11.1. Užsakovas turi teisę raštiškai pranešęs Rangovui nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį, sustabdyti mokėjimus už Darbus ir nustatyti protingą terminą pažeidimams pašalinti;

6.11.2. Pažeidimams pasikartojus, Užsakovas turi teisę raštiškai pranešęs Rangovui nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį, sustabdyti mokėjimus už Darbus, nustatyti protingą terminą pažeidimams pašalinti ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 5000 Eur baudą (už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai). Šalys patvirtina, kad šiame papunktyje numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties 6.11 punkte įtvirtintų Sutarties pažeidimų.

6.11.3. Pažeidimams pasikartojus trečią kartą, Užsakovas gali taikyti Sutarties 6.11.2 punkte nustatytą atsakomybę arba nutraukti Rangovo teises tęsti Darbus ar jų dalį, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštiškai pranešęs Rangovui nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

6.12. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbo dalį ir atlygindamas tiesioginius nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, kuriuos Rangovas pagrįstai patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos.

6.13. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6.14. Užsakovas nenustatydamas papildomo termino, įspėjęs Rangovą ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą bei atlyginti visus patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

6.14.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

6.15.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja nesuderintą su Užsakovu įrangą ir/ar medžiagas arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

6.16.3. nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, kurie gali būti pripažinti esminiais.

6.17. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu pasirašant dvišalį susitarimą.

6.18. Šalys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, ar dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma šalių iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

## **7. Nenugalima jėga:**

7.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

7.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo

Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

#### **8. Bendrosios sąlygos:**

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 4.2.23 punkte nurodytą garantiją.

8.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Jeigu likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Sutarties Šalių raštu nepareiškia apie tai, Sutarties pratęsti neketina, Sutartis pratęsiama dar vieneriems metams.

8.3. Sutartis yra įvykdyta, kai abi Šalys visiškai įvykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

8.4. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

8.5. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

8.6. Pasikeitus rekvizitams (adresui, sąskaitai, telefono numeriui, kontaktiniam asmeniui ar pan.), šalis turi nedelsiant, per protingą terminą, bet ne vėliau negu per 20 kalendorinių dienų informuoti apie tai kitą šalį.

8.7. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

8.8. Visi vykdant šią sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos

8.9. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

8.10. Šalys susitaria, kad visa Sutartyje pateikta ir su Sutarties vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali, todėl Šalis be kitos Šalies raštiško sutikimo negali jos atskleisti tretiesiems asmenims.

#### **9. Sutarties priedai:**

9.1. Priedas A. Magistralinių dujotiekių remonto darbų kainos (įkainiai) – 3 lapai.

9.2. Priedas B. Avarinių remonto darbų kainos (įkainiai) - 3 lapai.

9.3. Priedas C. Magistralinių dujotiekių remonto bei avarinių remonto darbų preliminarios apimtys ir atlikimo sąlygos – 3 lapai.

9.4. Priedas D. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas avariniams remonto darbams atlikti - 1 lapas.

#### **10. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:**

**10.1. Užsakovo:** Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55, faks. (8 5) 236 08 50, el. p. info@ambergrid.lt, <http://www.ambergrid.lt>, Įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

## **MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ REMONTO BEI AVARINIŲ REMONTO DARBŲ PRELIMINARIOS APIMTYS IR ATLIKIMO SĄLYGOS**

1. Magistralinių dujotiekių remonto darbai yra vykdomi Užsakovo magistraliniuose dujotiekiuose, kurių darbinis slėgis 54 bar, vamzdynų sąlyginis skersmuo DN100-DN1200 mm. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminių teisės aktų „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“, „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, medžiagų ir įrenginių gamintojų instrukcijomis bei rekomendacijomis.

2. Užsakovo specialistams nustatius dujotiekių vamzdynų remonto poreikį, Rangovas vadovaujantis gerąja darbų praktika ir suderinus darbų apimtį su Užsakovu turės atlikti vamzdyno atkasimo, reikiamo dydžio intarpo išpjovimo ir naujojo intarpo įvirinimo, izoliavimo ir užkasimo darbus. Patikrinti suvirinimo siūlės neardomuoju kontrolės metodu.

3. Atskirais atvejais, Užsakovo specialistų nurodymu Rangovas turės demontuoti (nupjauti) besiliečiančio su dujotiekiu dėklo galus.

4. Rangovas magistralinių dujotiekių remonto darbus atlieka savo medžiagomis per protingai trumpiausią laiką bei su Užsakovu suderintą grafiką, skiriant jų vykdymui reikiamus resursus (kvalifikuotus darbuotojus, mechanizmus, įrangą ir medžiagas).

5. Rangovo tiekiamų medžiagų, gaminių ir įrenginių techniniai duomenys turi būti suderinti su Užsakovu ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, norminio teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nenaudoti ir kokybiški.

6. Plieniniai (izoliuoti) vamzdžiai, skirti intarpams įvirinti, turi būti pagaminti pagal LST EN ISO 3183:2013 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms“ reikalavimus arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Gaminiai, kurie bus naudojami remontui turi būti suderinti su Užsakovu.

7. Plieniniai vamzdžiai (intarpai) prieš montavimą turi būti patikrinti atliekant mechaninio atsparumo ir sandarumo bandymus. Bandymai atliekami vadovaujantis teisės akto „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Suvirinimo ir montavimo darbų procedūros turi būti suderintos su Užsakovu.

8. Izoliacinės dangos atstatymui turi būti naudojama danga suderinama su pagrindinės dangos charakteristikomis ir sertifikuota pagal atitinkamus standartus LST EN 12068 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“, LST EN 10289 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“, LST EN 10290 „Pakrantės ir povandeninių vamzdynų plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“. Izoliacines dangas teikia Rangovas suderinęs izoliacijos tipą bei izoliavimo darbų technologinę instrukciją su Užsakovu.

9. Prieš vamzdyno izoliavimo darbus vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas pagal standarto LST EN ISO 8501-1 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ SA2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> klasės reikalavimus.

10. Atskirais atvejais, izoliuojant suremontuotą dujotiekį, kai Užsakovas neturės galimybės sustabdyti dujų srauto, Rangovui reikės įvertinti vamzdžio rasoje tikimybę.

11. Užkasant dujotiekį, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 15 % statybinių atliekų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas 10 cm



storio sluoksniu žvyro ir smėlio mišiniu (kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm) arba smėliu.

12. Atskirais atvejais, Rangovui suderinus su Užsakovu, medžiagas, reikalingas darbams atlikti, gali pateikti Užsakovas. Medžiagų perdavimas įforminamas pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

13. Vykdamas darbus Rangovas privalo:

13.1. darbus suderinti su žemių savininkais ir reikiamomis institucijomis, gauti reikiamus leidimus magistralinių dujotiekių remonto darbams vykdyti;

13.2. atkasti reikiamo ilgio dujotiekį;

13.3. užtikrinti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams turėti pilną priėjimą prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, sudaryti sąlygas tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę, tikrinti remonto darbų eigą;

13.4. mobilizuoti mechanizmus, įrangą ir darbuotojus;

13.5. atlikti atkastų ir suremontuotų dujotiekių užpylimo žemėmis darbus;

13.6. atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas, išmokėti kompensacijas žemės savininkams ar tretiesiems asmenims už darbų metu padarytą žalą bei pateikti Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančias pažymas;

13.7. atlikti žemės rekultivavimo, aplinkos tvarkymo darbus;

13.8. parengti kiekvieno magistralinio dujotiekio, kuriame buvo vykdomi vamzdyno remonto darbai, išpildomas nuotraukas masteliu 1:500, schemas su intarpų ir izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinacijų sistemoje ir pateikti Perkančiajai organizacijai (el. forma). Taip pat pateikti Perkančiajai organizacijai užpildytus statybos (remonto) darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus;

13.9. priduoti Užsakovui organizacijai suremontuotas dujotiekių atkarpas naudoti.

14. Darbų techninę priežiūrą atliks Užsakovas.

15. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.

16. Siūlomi garantiniai terminai suremontuotoms dujotiekių atkarpoms turi būti ne trumpesni, kaip nustato LR Statybos įstatymo reikalavimai, tai yra - 5 metai, skaičiuojant nuo remonto darbų pabaigos ir akto pasirašymo dienos, paslėptų elementų - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

17. Papildomos sąlygos avarijos magistraliniuose dujotiekiuose atvejais, kai remonto darbus reikia atlikti nedelsiant:

17.1. įvykus magistralinių dujotiekių avarijai Užsakovas telefonu ar el. paštu apie tai praneša Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims. Atsakingų asmenų sąrašą su jų telefono numeriais ir el. paštais Rangovas Užsakovui pateikia raštu;

17.2. ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo pranešimo gavimo, Rangovo atstovas atvyksta į iškviatimo vietą, kur surašomas preliminarus magistralinio dujotiekio avarinių remonto darbų defektinis aktas;

17.3. ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo defektinio akto pasirašymo Rangovas mobilizuoja techniką, mechanizmus, kvalifikuotus darbuotojus ir medžiagas, atvyksta į nurodytą Užsakovo objektą – magistralinių dujotiekių vamzdyno ruožą, dujų skirstymo ar apskaitos stotis, Panevėžio ar Jauniūnų dujų kompresorių stotis ir pradeda vykdyti magistralinių dujotiekių avarinius remonto darbus;

17.4. tais atvejais, kai dėl avarijos magistraliniame dujotiekyje nėra galimybės transportuoti dujas alternatyviais dujotiekiais, atstatomieji avariniai remonto darbai turi vykti be pertraukos (visą parą, darbo ir nedarbo dienomis);

17.5. magistralinių dujotiekių avariniai remonto darbai atliekami pagal B priedo darbų kainas (įkainius). Perkančiajai organizacijai prašant, Rangovas privalo atlikti kitus MD avarinius remonto darbus arba darbus, kurių neatlikus gali kilti avarija, neišvardintus įkainių lentelėje, pagal abiejų šalių patvirtintą sąmatą, kurią parengia Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas, turintis VĮ Statybos

produkcijos sertifikavimo centras arba LR aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą atitinkantiems statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo darbams atlikti.

17.6. Rangovas iki avarinių remonto darbų pradžios ir jų metu turi išspręsti organizacinius klausimus dėl:

17.6.1. pravažiavimo prie darbų vietos;

17.6.2. eismo apribojimo ir ženklų išstatymo kelio ar pravažiavimo važiuojamojoje dalyje;

17.6.3. jei reikia, inžinierinių komunikacijų, trukdančių darbui, iškėlimo;

17.6.4. raštiškų sutikimų ir leidimų darbams gavimo (ne vėliau nei 24 val. nuo pranešimo gavimo);

17.6.5. darbų apimties suderinimo su žemės savininkais ir 3 šalimis;


17.6.6. kitų statybos darbus reglamentuojančių reikalavimų įvykdymo.

17.7. Avarinių remonto darbų atlikimui Rangovas privalo turėti parengęs pakankamą mechanizmų, įrenginių ir juos aptarnaujančio personalo kiekį. Mechanizmų ir įrenginių sąrašas pateikiamas D priede.

**Užsakovas**

AB „Amber Grid“  
Technikos direktorius


Andrius Dagys



**Rangovas**

UAB „Alvora“  
Generalinis direktorius

Nikolaj Kolesnik



**MECHANIZMŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS AVARINIAMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI**

| Eil. Nr. | Mechanizmo ar įrenginio (kartu su darbų vykdymui reikalingos papildomos įrangos) pavadinimas, galia                              | Mechanizmo ar įrangos tipas - gamintojas, pagaminimo metai                                                                   | Būtinai mechanizmų ir įrenginių skaičius |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.       | Buldozeris - ne mažiau 10 t                                                                                                      | KOMATSU D-41E (11.5 t), 2007 m.                                                                                              | 1 vnt.                                   |
| 2.       | Buldozeris plačialaukis - ne mažiau 10 t                                                                                         | KOMATSU D-41P (11.5 t), 2006 m.                                                                                              | 1 vnt.                                   |
| 3.       | Ekskavatorius - ne mažiau 1 m <sup>3</sup>                                                                                       | KOMATSU PC 210 LC-8 (22 t., 1,1 m <sup>3</sup> kaušas), 2007-2014 m.<br>ATLAS 1805 M (18,5 t, 1,1 m <sup>3</sup> kaušas)     | 3 vnt.                                   |
| 4.       | Ekskavatorius plačialaukis - ne mažiau 1 m <sup>3</sup>                                                                          | CAT 323 DLN (23,5 t., 1,1 m <sup>3</sup> kaušas), 2006 m.<br>KOMATSU PC 210 LC-8 (22 t., 1,1 m <sup>3</sup> kaušas), 2012 m. | 2 vnt.                                   |
| 5.       | Vamzdžių klotuvai - 10-30 t                                                                                                      | TG – 124, TP 20.25.04, ТБ 4, 1989-2007 m.                                                                                    | 3vnt.                                    |
| 6.       | Autotralas - ne mažiau 30 t                                                                                                      | GOLDHOFER STN-L3-39/80 (8,5 x 2,50 m., 3-jų ašių, 30 t.) 2004 m.                                                             | 1vnt.                                    |
| 7.       | Autokranas - ne mažiau 14 t                                                                                                      | GROVE GMK 2035 E (4x4, 35t., 29m+15m), 2008 m.                                                                               | 1vnt.                                    |
| 8.       | Suvirintojų grandis su automašina-visureigiu, suvirinimo agregatais bei vamzdžių centravimo, montavimo ir kita suvirinimo įranga | KAMAZ 43118-A5, 2014 m.<br>NEFAZ 4208-11, 2012 m.                                                                            | 3 vnt.                                   |
| 9.       | Vandens-purvo siurbiai                                                                                                           | Ziegler PFPN 10-1500, 2013 m.<br>Godiva GP1600, 2012 m.                                                                      | 2 vnt.                                   |
| 10.      | Vamzdžių pjaukimo įrenginiai                                                                                                     | Picle-1, 2013 m.                                                                                                             | 2 vnt.                                   |
| 11.      | Kilnojamoji elektros stotis - ne mažiau 35 kW                                                                                    | HFW-75, 75KVA (DK) (58 kW) 2010-2012 m.<br>HFW-45T5, 45 KVA (DK) 2012 m.                                                     | 2 vnt.                                   |
| 12.      | Oro kompresorius P - 10 bar, Q - ne mažiau 2 m <sup>3</sup> /min                                                                 | ATLAS COPCO XATS 156 Dd (DK) 10m <sup>3</sup> /min, 10,5 bar, 2012 m.                                                        | 1 vnt.                                   |
| 13.      | Dujotiekio išmagnetinimo įrenginys                                                                                               | MKP-1,3МП, 2010 m.                                                                                                           | 1 vnt.                                   |

**Paiškinimas:** Rangovas sutarties galiojimo laikotarpį privalo būti parengęs avarinių remonto darbų atlikimui ne mažesnį nei nurodyta sąrašo lentelėje mechanizmų su įranga skaičių.