

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: *Papilės miestelio vandens gerinimo įrenginių statybos darbai*

Projekto pavadinimas: *Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone*

1. PATEIKĖ

	Tiekėjo pavadinimas	Tiekėjo adresas
Tiekėjas / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Evikta“	Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**	UAB „Artva“	Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius	~1,5	Žemės gelmių inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Dainius Rutkauskas
Adresas	Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Telefonas	8-37 460020
Faksas	8-37 460021
El. paštas	evikta@evikta.lt

3. TIEKĖJO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškime, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. spalio mėn. 26 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 300653 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi apklausos ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti *Papilės miestelio vandens gerinimo įrenginių statybos* darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **142.815 Eur, 00 ct** (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų, 00 ct).


PVM yra: **29.991 Eur, 15 ct** (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 15 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **172.806 Eur, 15 ct** (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai, 15 ct).

- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
- 6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą (polisą) Serija SILD Nr. 113266 Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, 1.435,00 Eur sumai, išduotą AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje.
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiai apklausai. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiai apklausai, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti apklausoje ar pasirašyti Sutartį.
- 10 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisumą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Direktorius _____
(įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Dainius Rutkauskas
(vardas, pavardė)

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

[Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba dokumentas suformuojamas tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Tiekėjas privalo nurodyti ar dokumentas (jame nurodyta informacija) yra konfidencialus]

Eil.Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas	3
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
3.	Programa_KONFIDENCIALU	1
4.	Siūlomų įrengimų techninės charakteristikos	1
5.	Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai_KONFIDENCIALU	1
6.	Garantijos	2
7.	Kvalifikacijos dokumentai	5
8.	Kvalifikacijos dokumentai_KONFIDENCIALU	6
9.	Kvalifikacijos dokumentai_Specialistai_KONFIDENCIALU	16
10.	Informacija apie subrangovus_KONFIDENCIALU	10
11.	Aiškinaamojo susirinkimo ir statybvietės aikštelės apžiūros protokolai	1

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Papilės miestelio vandens gerinimo įrenginių statybos darbai


Projekto pavadinimas: Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Akmenės vandenys“ P. Jodelės g. 2B, LT-85115, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. Įmonės kodas 253255950 PVM kodas LT532559515 Tel./faks. (8 425) 56718 El. pašto adresas: akmenes.vandenys@is.lt
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Akmenės vandenys“ P. Jodelės g. 2B, LT-85115, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. Įmonės kodas 253255950 PVM kodas LT532559515 Tel./faks. (8 425) 56718 El. pašto adresas: akmenes.vandenys@is.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius Tel. (8 5) 272 57 58 Faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Evikta“, Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas, Tel. 8-37 460020, faks. 8-37 460021
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Dainius Rutkauskas Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas, Tel. 8-37 460020, faks. 8-37 460021
Inžinierius	1.1.2.4	Bus atrinktas viešųjų pirkimų būdu iki statybos darbų pradžios. Iki tol, Užsakovas paskirs techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas.
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėnesių nuo darbų pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
pasirašymo data		Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybvieta	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10 % priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo.
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėnesiams, o atsiradus išskirtinoms nenumatytoms aplinkybėms galimas darbu baigimo laiko pratęsimas vadovaujantis FIDIC geltonosios knygos 8.4 punktu.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte.
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	10 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	10 % Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – Užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalis nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Direktorius
(igalioto asmens pareigos)


(parašas)

Dainius Rutkauskas
(vardas, pavardė)