

1

RANGOS SUTARTIS AGLUONŲ KAIMO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBAI

Rangos Sutartis Nr.6/14

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų vasario mėnesio 10 dieną tarp:

UAB „Akmenės vandenys“, įmonės kodas 253255950, adresas: P. Jodelės g. 2B, LT-85115, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį

ir

UAB „Evikta“, įmonės kodas 134192829, adresas: Raudondvario pl. 162, LT-47174, Kaunas, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2016 m. lapkričio 18 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties Agluonų kaimo vandens gerinimo įrenginių statybos Darbus** bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) vertinimo komisijos paklausimai ir Tiekėjo atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo),
 - (i) Programa,
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 12 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėnesiams, o atsiradus išskirtinoms nenumatytoms aplinkybėms galimas darbų baigimo laiko pratęsimas vadovaujantis FIDIC geltonosios knygos 8.4 punktu.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

69722 Eur, 00 ct (šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai, 00 ct)

PVM:

14641 Eur, 62 ct (keturiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 62 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

84363 Eur, 62 ct (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 62 ct)

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Ši sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba Užsakovui priėmus sprendimą Sutartį vykdyti nuosavomis lėšomis. Apie Sutarties įsigaliojimą Užsakovas Rangovą informuoja raštu. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

11. Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

RANGOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Akmenės vandenys“

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Evikta“

Direktorius
Arvydas Suodis

Direktorius
Dainius Rutkauskas

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Akmenės vandenys“ vardu

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Evikta“ vardu

