

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. *Rangovo:*

- 6.1.1. Laiku ir kokybiškai atlikti vandens perteliaus pralaidos remonto darbus;
- 6.1.2. Pateikti į darbų atlikimo vietą būtinas statybines medžiagas, gaminius ir darbų atlikimui reikalingus įrengimus;
- 6.1.3. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.1.4. Užbaigus darbą pašalinti iš darbų baro statybinį laužą, kitas nereikalingas liekamąsias medžiagas;
- 6.1.4. Nuolat informuoti *Užsakovą* apie darbų eigą.

6.2. *Užsakovo:*

- 6.2.1. Organizuoti atliktų darbų priėmimą.
- 6.2.2. Laiku atsiskaityti už atliktus darbus.

7. ŠALIŲ TEISĖS

- 7.1. *Užsakovas* turi teisę nutraukti sutartį ir apie tai raštu pranešti *Rangovui*, jeigu:
 - 7.1.1. *Rangovas* darbus atlieka nelaiku ir nekokybiškai;
 - 7.1.2. Darbai dėl nenugalimos jėgos atidedami neribotam laikui.
- 7.2. *Rangovas* turi teisę nutraukti šią sutartį apie tai pranešęs *Užsakovui*, jeigu:
 - 7.2.1. *Užsakovas* laiku neapmoka už atliktus ir pridurtus darbus ir yra įsiskolinęs daugiau, kaip 45 dienos;

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. *Užsakovo:*

- 8.1.1. *Užsakovas* be pateisinamos priežasties uždelsęs atsiskaitymus numatytus šios sutarties 4.1. punkte, moka *Rangovui* 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos už darbus sumos.

8.2. *Rangovo:*

- 8.2.1. *Rangovas*, uždelsęs objekto statybą *Užsakovui* moka 0,04 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo likutinės darbų vertės.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 9.1. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką arba dalinį neįvykdymą, jei ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force majeure).