Akcme bendrové

|, KAUNO ENERGLJA®
Ndén, qasadomin, 7. d.

SUTARTIS NR. 2 /7 - G- 5 %_/Vf ESK- 4017

2016 m. gruodzio A7 d.
Kaunas

AB ,Kauno energija“ (toliau — Uisakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus
Rimanto Bako, veikian¢io pagal UZsakovo jstatus, ir AB ,,PoZeminiai darbai* (toliau — Rangovas),
atstovaujamas generalinio direktoriaus Raimondo Baikigio, veikian&io pagal Rangovo jstatus
(toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi 2016 m. gruodZio 5 d. UzZsakovo tiekéjy
apklausa, sudaré § Sig sutart] (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas — §ilumos tiekimo tinkly j pastats, adresu Parodos g. 6, Kaunas, remonto darbai
(toliau — Darbai). Darbai atliekami pagal Lokaling sgmatg Nr. S001 ,STT j pastata, adresu
Parodos g. 6, Kaunas. Kapitalinis remontas® (toliau — Samata) (Sutarties 1 priedas) ir Techninj darbo
projekta Nr. ST-16-40 ,,Silumos tiekimo tinklai pastatg, adresu Parodos g. 6, Kaunas. Kapitalinis
remontas” (toliau — Techninis projektas).

2. Sutarties kaina — 4 289,72 Eur (keturi tikstan¢iai du $imtai a$tuoniasdesimt devym Eur 72 ct) be
pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM), plius 21 proc. PVM - 900,84 Eur (devyni imtai Eur
84 ct). Sutarties kaina su PVM -5 190,56 Eur (penki tiikstandiai vienas §imtas devyniasdeSimt Eur
56 ct). ‘

3. Uz atliktus Darbus apmokama per 60 (SeSiasdeSimt) dieny nuo Darby perdavimo—priémimo.akto
pasiraSymo bei paZymos apie atlikty Darby verte su PVM sgskaita faktiira pateikimo dienos.

4, Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasira§ymo ir baigia per 10 (deSimt) d1enq po Sutartles
pasiraSymo.

5. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos-
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais bei kitais
galiojanéiais teisés aktais.

6. Uzsakovas:

6.1. pateikia Rangovui Techninj projekta; :

6.2. perduoda Rangovui statybvietg, pasira$ant Statybvietés perdav1mo—pr1em1mo akta;

6.3. rastiskai informuoja Rangova apie Darby atlikima pavojingoje zonoje kaip to reikalauja Saugos
ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346; '

6.4. praneSa Rangovui, kas vykdys techning prieZifira;

6.5. priima i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus;

6.6. jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauja
pasalinti trikumus, nemoka uZ nekokybiskai atliktus Darbus arba prireikus sustabdo Darbus, kol
triikkumai bug pasalinti;

6.7. turi t€ise vienasaliskai nutraukti Sutartj pranesdamas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (desimt)
dieny, jeigu:

- 6.7.1.. Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba taip létai, kad baigti Darbus nustatytu laiku biity
negalima ir dél to UZsakovas turés nuostoliy; -

6.7.2. Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas;

6.8. tikrina Darby kokybe ir atlikty Darby kiekius;

6.9. jeigu Rangovas nepasahna trikumy nustatytu laiku, UZsakovas turi telse Rangovo sgskaita
pasalinti trikumus;

6.10. turi teisg sudaryti Darbu, priémimo komisija.

7. Rangovas:

7.1. pa51rasydamas Sutart; patv1rt1na kad j _]IS tun gahOJanq kvahﬁkacu os atestatg ir visus !
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7.2. Darbus atlieka kokybiskai, vadovaudamasis Techniniu projektu, Samata, Naujai statomy ar
‘rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“ poZeminiy tinkly geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir
reikalavimy apra3u (2 priedas) ir laikydamasis statybos techniniy reglamenty keliamy reikalavimy;
7.3. laikosi darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés sauigos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy bei
atsako uz darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo priimtoje darbo
vietoje, zonoje, ir nepradeda Darby, kol UZsakovas pagal Statybvietés perdavimo—priémimo akt
neperdavé statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai*;

7.4. vykdydamas Sutartyje numatytus Darbus, atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrima ir jy apskaita;

7.5. pateikia Darbams reikalingas medZiagas;

7.6. pateikia medZiagy pavyzdZius, juy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), gauna leidima arba
sutikimg atlikti Darbus apsauginéje zonoje bei komunikacijy vietose; .

7.7. savo sgskaita pasalina trakumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per UZsakovo nurodyta
laikotarpj, paSalines trakumus — gauna i§ UZsakovo paZyma apie trikumy istaisyma;

7.8. nesudaro subrangos sutaréiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
Uzsakovo rastisko sutikimo;

7.9. savo léSomis kompensuoja nuostolius, susidariusius dél Darby, kurie jau atlikimo: metu -
vertinami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinka Sutarties reikalavimy;

7.10. Uzsakovui pateikia paZyma apie atlikty Darby verte, Darby perdavimo—priémimo aktg ir PVM
sgskaitg faktiirg;

7.11. ap1e atliekamus Darbus informuoja valstybines prieZifiros institucijas, kaip to reikalauja
norminiai aktai, atlieka visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jformina visg reikalingg
dokumentacijg ir perduoda atliktus Darbus UZsakovo atstovams bei valstybinéms prieZifiros
institucijoms;

7.12. atliktus Darbus bei technine—vykdomaja dokumentacijg perduoda Uzsakovo atstovams,
pasiraant Darby perdavimo-priémimo akta.

8. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tlnkamal ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

9. Rangovo atliktiems Darbams nustatomas garantinis laikas, skaiiuojamas nuo visy Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos: 5 (penkeriy) mety visiems Rangovo atliktiems darbams,
10 (desimt) mety, esant paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt.) triikumams,
20 (dvidesimt) mety, esant ty¢ia pasléptiems trilkumams.

10. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja 3 (tris) ménesius.

11. Saliy atsakomybé uZ Sutarties nevykdyma:

11.1. neatlikus apmokéjimo Sutarties -3 punkte nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu,
UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ kiekvieng uZdelsta dieng po 0,02 proc. dydZio delspinigius
nuo laiku neapmokétos sumos su PVM;

11.2. jeigu Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby Sutarties 4 punkte nustatytu terminu,
Uzsakovas turi teise pradéti skai¢iuoti po 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM
uz kiekvieng uzdelsts dieng. Apskaiéivota delspinigiy suma i§skaiiuojama i§ Rangovui mokétiny
sumuy;

11.3. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél netinkamo Sutarties salygy vykdymo patirtus nuostolius,
jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés;

11.4. Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj ne dél UZsakovo kaltés arba UZsakovui vienaSalisSkai
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo
- Sutarties kainos su PVM. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
Uzsakovui patiﬁus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Bauda
i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

12. Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu Sahq susitarimu.

13. Kiekviena Salis turi teise vienagaliSkai nutraukti Sutartj rastu jspéjusi kita Salj ne véliau Kaip
pries 14 (keturiolika) dieny, jeigu kita Salis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutart],
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14. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokeéti.
Toks perdavimas ir priémimas turi buti atliktas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo
dienos, prieSingu atveju ‘Salis, del kurios kaltés §is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas,
atlygina kitai Saliai dél to turétus nuostolius. -

15. Salys atleid%iamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu ju 1vykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy
patvirtinimo®. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias) darbo

_dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy paai$kéjimo, turi pranesti antrajai Saliai,

kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. PraneSime i3déstyti faktai turi biiti patvirtinti

kompetentingos valdZios institucijos. _
16. Iskilusius nesutarimus Salys sprendZia deryby keliu per 10 (desimt) darbo dieny, o nesutarus —

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

17. Rangovas nepriestarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme

18 straipsnio 11 dalimi, Sutarties salygos, i§skyrus Sutarties 1 prieda, biity paskelbtos Centrinéje

viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis

teiséty jo komerciniy interesy.

18. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties

vykdymui jo i§ UZsakovo gauta medZidga (bet kuria forma) yra konfidenciali ir jsipareigoja

neatskleisti jos treiosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvos Respublikos
jstatymy, apie tai nedelsiant informuejant ir UZsakova.

19. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teisine galig tur1nc1als egzemphorlals 1 (vienas) —
UZsakovui, 1 (vienas) — Rangovui.

20. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis: '

20.1. 1 priedas — Lokalinés samatos Nr. S001 ,STT j pastata, adresu Parodos g. 6, Kaunas. Kapitalinis
remontas” kopija, 4 lapai;

20.2. 2 priedas — Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,Kauno energija“ poZeminiy tinkly
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy aprago kopija, 3 lapai.

21. Saliy rekvizitai ir parasai: .

UzZsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ AB ,,PoZeminiai darbai“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy g. 20, 46393 Kaunas
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 133393277

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT333932716
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT62 7044 0600 0309 1439 -
AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (837) 30 56 50 Tel. (837)29 83 13

Faks. (8 37) 30 56 22 Faks. (8 37) 39 03 98

EL p. info@kaunoenergija.lt EL p. info@pozeminiaidarbai.lt
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2 priedas

PATVIRTINTA

AB , Kauno energija“
generalinio direktoriaus
2015m.kovo 40 d.
jsakymu Nr. A-30- 4%

| NAUJAI STATOMU AR REKONSTRUOJAMY
AB,KAUNO ENERGIJA* POZEMINTY TINKLY GEODEZINIY NUOTRAUKU
ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVIMU APRASAS

I. BENDROJIDALIS

1. Naujai statomy ar rekonstruojamy ‘AB ,Kauno energija® poZeminiy tinkly geodeziniy
miotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraSas (toliau — Aprasas) parengtas sickiant nustatyti
aitkius ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinéms nuotraukoms, pagerinti poZeminiy
ingineriniy tinkly tiesimo kokybe, uztikrinti sglygas komunikacijy saugiam ir racionaliam
eksploatavimui, sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijy planams renghi bei
AB , Keuno energija* geografinés informacings sistermos duomenims atnaujinti,

2. Apraias parengtas vadovaujantis Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 1999 m. geguZés 4 d. jsakymu Nr. 17 ,,Dél statomy
* poeminiy tinkly ir kormunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos patvirtinimo™ patvirtinta
Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka GKTR 2.01,01:1999; :

) 3. Geodezinés nuotraukos atlickamos nawjai statomiems, rekonstruojamiems  $ilumos
fiekimo tinklams arba rekonstruojamiems ¥lumos tiekimo tinklams, kal keitiasi &lumos tiekimo
tinklo konfigfiracija, vamzdyno aukstis. ‘ .

4. Aprase naudojami sutrumpinimai: R

4.1. Geodeziné muotrauka ~ poZeminiy tinkly geodeziné nuotrauka. :

42, TVS — AB ,Kauno energija* Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy
eksploatavimo tarmnybos Tinklo valdymo skyrius. ‘

1. GEODEZINI[ NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKA

5. Nutiesus poeminius tinklus ir komunikacijas (iki ju upylimo gruntu), privalomai
- atliekamos jy Geodezinés nuotraukos. . ‘

6. Geodezinés nuotraukos turi biiti sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinadiy sistemoje
(LKS-94). . ‘ .

7. Komunikacijos braizomos vadovaujantis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés kio
ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. jsakymm Nr. 1P-(1.3)-65 ,)Dél Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m.
birZelio 19 d. jsakymo Nr. 45 ,)Dél ,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir
1:5000 Zenkly“ techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo® pakeitimo® patvirtintu techniniy
reikalavimy reglamentu GKTR 2.11.03:2014 Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir
topografiniy erdviniy objekty sutartinial Zenklai*, A

8. Pofeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uitikrinan$ius komunikacijy
atitikima projektui, atlicka patios rangovinés organizacijos. . '

9. Naujy pakloty poZeminiy komunikacijy Geodezines nuotraukas atlieka jmonés, turintios
nustatyta tvarka idduotas Sems darbams vykdyti licencijas. '

10. Geodeziries nuotraukas atlikti uZsako rangovas. Ussakyme nurodoma komunikacijy riidis,

. apytikds jy ilgis ir statybos uZbaigimo laikes, )

11. Visais atvejais prie uZsakymo turi buti pridétas tiesiamy poZeminiy komunikacijy

suvestinis planas (schema, 1 egz.).
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12. Geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkvietia rangovas, 0 ki statybd vykdoma
gkio bidu — statytojas (uZsakovas), bet ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki uZkasant
~komunikacijas. ) .
13. Tkvietiama ra$tu (elektroniniu pastu, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos
vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy rii$is, ju ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruoitos
Geodezinei nuotraukai. .

14. Statybos organizacijos paruoia Geodezinei nuotraukai: Sulinial, kameros ir jrenginiai turl

bﬁlt‘iklihalyﬁ, neuzpilti Zemeémis ir t. t. Esent reikalui, statybos organizacijos pastato atpaZinimo
Zenklus. : . ‘ )

15. Siluminiams tinklams, futliarams ir praéjimy po gatvémis (nurodant apsauginiy
vamzdZiy, tuneliy skaitiy) atliekama planiné ir vertikaliné Geodeziné nuotranka:

15.1.  Planiné padétis nustatoma: :

15.1.1 visy jrenginiy (Suliniy, kamery, u¥daromosios armatiiros, kity vamzdyno elementy.);

15.1.2  posiikiy, prijungimu, jvady ir kt.; '

15.1.3 tiesiy tarpy — ne retiau kaip kas 50m; .

15.1.4 vamzdyno suvirinimo sifiliy.

152. Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikslumu. .

15.3. Pofeminiy korhunikacijy vertikalioji padétis (altitudés) nustatoma techninés
niveliacijos bldu. )

154, Altitudés nustatomos:

15.4.1. visy jrenginiy virSaus; ,

15.4.2.  $ulinj ar pastats jeinantiy arba 1Seinantiy vamzdZiy — vamzdZio viriaus;

15.4.3. vienodo nuolyd¥io atkarpy —ne retiau kaip kas 50m; '

15.4.4. alkiiniy ar kity sudétingesniy vamzdyno elementy;

15.4.5. futliarams ir praéjimy po gatvémis; :

15.4.6. Altitudés mstatomos 1 cm tikslumu. , :

155, Salia kickvieno vamzdyno elemento paymima ir Zemes pavirsiaus, toje vietoje,
altitude, . '

15.6. Be plaminés ir vertikaliosios padéties, nustatomos §ios techninés poZeminiy
komunikacijy charakteristikos: .

15.6.1. komunikacijy paskirtis;

15.6.2. vamzdZiy vidiniai skersmenys;

15.6.3.Vamzdiiq medZiags; -

15.6.4. apsauginiy vamzdZiy med¥iaga ir skersmenys.

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planas, kuris paprastai perengiamas vadovaujantis -
objekto generaliniu planu. Plane turi biti parodyta pagrindiné situacija: statiniai, medZiai, stulpai,
tvoros, kelial ir kiti kontiirai. Rbraizomos visos nawjai mutiestos komunikacijos. Prireikus
(orientacijai, komunikacijoms patikslinti ir pan.), iSbraiZzomos ir esamos komunikacijos. Naujai
nutiestos komunikacijos paryskinamos, parodomi visi komunikacijy jrenginiai, postikiai, jvadai,
prijungimai ir kiti taskai (1 priedas). ‘

17. Poeminiy komunikacijy planinés padéties matmenys, altitudés bei atstumai pateikiami
tame patiame plane  (ilgiy ir pririfimy schema). Prie altitudZiy rafomos raidés ir rodyklés,
parodangios, kurios vietos alfitudé nustatyta (1 priedas). .

18. Pozeminiy komunikacijy Suliniy (3ilumos kamery) planinés padéties matmenys, taip pat
altitudés murodomi ¥ilumos kamery inventorizacijos kortelése. Siose kortelése nurodoma vamzdZiy
" med¥iaga, atstumai nuo dangSio, altifudés, lipynés tipas ir kt. Situmos kamery inventorizacijos
Kortelés atuaujinamos kiekvieng kartg Silumos kameroje atliekant geodezinius matavimus
(2 priedas). . 4
19, )Jeigu Jauko darby dokumentacijq sudaro keli bréinial, tai Kiekviename Jape braifiomd jy |
i¥destymo schema ir patys bré¥iniai numerucjami. .

20. Geodezinés muotraukos dokumentacijos bréZiniuose turi biiti nurodoma, kada ir kas atliko
matavimus ir sudaré bréZinj.
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21, Baigus Geodezines muotraukos lauko darbus, per 3 darbo dienas naujai peklotos
poZeminés Komunikacijos privalo biti paZymétos in¥inerinio topografinio plano M 1:500
plan¥etése, papildyta georeferenciniy duomeny bazé arba pateikiant elektroniniu biidu taip sudarant
galimybg uZsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal
projekty. Neatlikus Geodezinés muotraukos lauko darby, uzkasti kommunikacijas dravdZiama. '

72. Miesto (tajono) savivaldybei naujai pastatyto ar rekonstruoto ilumos tiekimo tinklo
Geodeziné nuotrauka pateikiama tik gavus patvirtinimg i TVS, kad Geodeziné nuotranka atitinka
%o Aprao reikalavimus. . v

23, Miesto  (rajono) ~ savivaldybei = perduodamas vienas Geodezinés nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, o AB ,Kauno energija” — Géodezinés nuotraukos dokumentacijos
3 egzemplioriai, viename {§ juy, pateikiant elektronine laikmeng su .Geodezinés nuotraukos

_elektronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 .dwg formatu). Geodezinése nuotraukose
turi biiti parodyta topografiniuose planuose esamea situacija po 15 m | visas puses nuo statomo
objekto su plane esamais ir naujal nutiestais in¥ineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés
instrukeijos ir nurodymai. . :

24, Prie§ pradedant Geodezinés nuotraukos atlikimo darbus 3ilumos kameroje, butina
nustatyti poZeminiy komunikacijy kamery dangtiy ir kity matomy elementi planing ir auksdiy
padstj geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojaniy instrukeijy reikalavimais. Visi kit
poZeminiy komunikacijy taskai, nematomi postikiai ir atsi¥akojimai inZineriniuose topografiniuose
planuose paZymimi panaudojarit Geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis.

25. Tiksliai vietovéje atpaZjstami Geodezinés nuotraukos situacijos clementai geodezinio
tinklo tasly ativilgiu turd biiti vaizduojami plane 0,4 mm fikslumu, o kiti elementai — 0,7 mm.

26. Tiksliai vietovéje atpaZistamy situacijos elementy tarpusavio padeéties paklaidos plane turi
bt ne didesnés kaip 0,7 mm, o kitu atveju— 1,0 mm,

[1I. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Naujai statomy ar rekonstruojarmy AB ,Kauno energija® poZeminiy tinkly statyby
techning prieZilirg vykdantys asmenys u¥sako sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinius
matavimus, neleidZia uZpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis, kontroliuoja,
kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama sumontuoty in¥ineriniy statiniy (ki ju
uzpylimo gruntu) ir statybvietés pasikeitimy Geodeziné nuotrauka (uZbaigus statyba), supaZindina
rangovines organizacijas su $io Apraso nuostatais ir utikrina ApraSo nuostaty laikymasi.

~ . 28. Geodeziniy nuotrauky atitikimg Aprafo reikalavimams kontroliuoja TVS.






