

SUTARTIS Nr. *VP3-43*

2016 m. birželio 22 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, (įmonės kodas 188774441) atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Hidrozona“, įmonės kodas 302411373, atstovaujama direktoriaus Roberto Belozaro, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių ir Karklinių gyvenviečių avariniai drenažo remonto darbai.

2. Sutarties objekto fiksuota darbų kaina nustatyta 2016 m. birželio 22 d. mažos vertės pirkimo, apklausos būdu, rezultatais (paraiškos-užduoties Nr. PU-178). Fiksuota sutarties kaina be PVM yra 4705,39 Eur. PVM (21%) 988,13 Eur., sutarties kaina su PVM 5693,52 Eur. (*penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai, 52 ct.*)

3. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus atliktus darbus ir apmoka už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras.

4. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai:

4.1. Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo diena, pabaiga – 2016 m. liepos 31 d.

5. Atlikti Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių ir Karklinių gyvenviečių avarinius drenažo remonto darbus, pagal pridedamą Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių ir Karklinių gyvenviečių drenažo remonto darbų kiekių žiniaraštį.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Darbus pradėti vykdyti laiku ir numatytais terminais. Baigti darbus sutartyje numatytu laiku.

6.2. Darbus atlikti vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2010, Nr. 54-2650); Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 (Žin., 2006, Nr. 6-227); LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis taisyklėmis, dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo.

6.3. Atlikus darbus perduoti Užsakovui atliktų darbų aktus, išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti panaudotų medžiagų atitikties dokumentus.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Kontroliuoti atliekamų darbų apimtį ir kokybę, bei ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;


7.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus pagal Sutarties 6.3. punkte nurodytus dokumentus, kuriuos Užsakovas tikrina ir pasirašo per 2 darbo dienas;

7.3. Priimti atliktus darbus per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie darbų atlikimą dienos.

8. Bendrosios nuostatos:

8.1. Nė viena iš sutarties šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarė nepaprastos aplinkybės, kurių ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.

8.2. Nenugalima jėga yra laikomos aplinkybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.



8.3. Bet kuri iš šalių, sužinojusi apie nepaprastas aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.

8.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas iki išnyks nepaprastosios aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanoma vykdyti įsipareigojimų, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą šalims atnaujinti savo veiklai.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.

10. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka.

11.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

11.2. Jei viena iš sutarties šalių raštu įspėjo kitą šalį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ir nustatė protingą terminą trūkumams pašalinti, o kita šalis nepagrįstai atsisako vykdyti šios sutarties sąlygas arba iš esmės netinkamai jas vykdo, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš 10 dienų raštu pranešdama kaltajai šaliai. Šiuo atveju, atsisakanti šios sutarties sąlygas vykdyti arba netinkamai jas vykdanči šalis sumoka kitai šaliai 10 proc. nuo sutartinės kainos dydžio baudą (už faktiškai atliktus darbus privalo būti visais atvejais atsiskaityta) ir atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

11.3. Kitais LRCK nustatytais pagrindais.

11.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.


12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutartį sudaro šie eilės tvarka išvardinti dokumentai: Rangovo pasiūlymas, konkurso medžiaga. Šie dokumentai saugomi Viešųjų pirkimų skyriuje (bylos Nr.). Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina, papildo.

13. Sutarties šalių adresai, rekvizitai, parašai:

Užsakovo: S.Nėries g. 1, Vilkaviškis, įmonės kodas 188774441, tel. 8 342 60 194, atsisk. sąsk. Nr. LT814010040100070041, AB DnB bankas Vilkaviškio skyrius, banko kodas 40100.

Rangovo: Gėlių. g. 10, LT-70150, Vilkaviškis, tel./faksas 8 342 54660, mob. 8 617 38 865, el. p. hidrozona@zmail.lt, atsisk. sąsk. LT107044060007018450 SEB banko Vilkaviškio skyrius, banko kodas 70440, įmonės kodas 302411373, PVM mokėtojo kodas Lt100004826918).


„Užsakovas“  V. Gavėnas

Data 2016-06-22



„Rangovas“ R. Belozaras

Data 2016-06-22



DARBŲ KIEKIŲ
ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių ir Karklinių gyvenviečių drenažo remonto darbai

Statinsys Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių ir Karklinių gyvenviečių drenažo remonto darbai

Žiniaraštis Drenažo remonto darbai

			Suma žiniaraščiui		EUR	
Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
1 Klausučių gyvenvietės drenažo remonto darbai						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,3	457,45	137,24
2	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,0	150,30	150,30
3	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem., durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,31	1809,50	560,95
4	MN3-67	Drenažo sausintuvų įrengimas iš polietileningų gofruotų 50/60 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga k9=1.15	100m	0,21	246,05	51,67
5	MN3-152-100	80 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo 113/126 mm skersmens k9=1.15	vnt.	1,0	67,43	67,43
6	MN3-171	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo >10cm k9=1.15	vnt.	2,0	23,28	46,56
7	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje k9=1.15	vnt.	1,0	447,37	447,37
8	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileningėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	178,86	178,86
9	MN3-195-160	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileningėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	197,22	197,22
10	MN3-195-200	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileningėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	1,0	216,89	216,89
11	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,21	1859,17	390,43
12	MN3-152-100	80 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo iš 160 mm skersmens PVC k9=1.15	vnt.	1,0	67,43	67,43
Skyriuje 1						2512,35
2 Karklinių drenažo remontas						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0,1	457,45	45,75
2	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	2,0	150,30	300,60
3	MN3-191-180	Drenažo rinktuvų iš 180/200mm skers.poliet.vamzd. įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2111,00	211,10

4	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem., durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,63	1809,50	1139,99
5	MN3-191-75	Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,15	1326,44	198,97
6	MN3-67	Drenažo sausintuvų įrengimas iš polietileninių gofruotų 50/60 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga k9=1.15	100m	0,08	246,05	19,68
7	MN3-171	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo >10cm k9=1.15	vnt.	9,0	23,28	209,52
8	MN3-152-100	80 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktovo 113/126 mm skersmens k9=1.15	vnt.	1,0	67,43	67,43

Skyriuje 2

2193,04

žiniaraštyje 2


4705,39

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

988,13

Iš viso žiniaraštyje 2

5693,52



"Užsakovas"

V.Gavėnas

"Rangovas"

R.Belozaras

