

SUTARTIS Nr. VPJ-44

2016 m. birželio 7 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, (įmonės kodas 188774441) atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Hidrozona“, įmonės kodas 302411373, atstovaujama Roberto Belozaro, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

1. Sutarties objektas:

Vilkaviškio rajono Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių priežiūros ir remonto darbai, įskaitant projektavimą.

2. Sutarties objekto fiksuota darbų kaina nustatyta 2016 m. birželio 6 d. mažos vertės pirkimo, apklausos būdu, rezultatais (paraiškos-užduoties Nr. PU-108) yra:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur. (be PVM)	Kaina, Eur. (su PVM)
1	2	3	4
1.	Vilkaviškio rajono Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių priežiūros ir remonto darbai, įskaitant projektavimą:		
1.1.	Karklinių tvenkinys Rausvės plane ant Rausvės upės;	1095,94	1326,09
1.2.	Kunigiškių tvenkinys Pajevonio plane ant Zanylos upės;	396,04	479,21
1.3.	Virbalio tvenkinys Janonio plane ant Paviržupės upės;	792,09	958,43
1.4.	Paežerių užtvenktas ežeras S.Nėries plane;	2250,13	2722,66
1.5.	Matlaukio tvenkinys Šilupės plane ant Lieponos upės;	2162,97	2617,19
1.6.	Tiltas Nr. 18 iš Užbalio - Pajevonio kelio į laukus per Zanylos upę	1820,94	2203,34
1.7.	Tiltas Nr. 3 kelyje Vilkupiai - Šūkiai per Vilkupio upę	1761,57	2131,50
1.8.	Tiltas Nr. 11 kelyje Čyčakai - Kaukakalnis per Širvintos upę	419,98	508,18
1.9.	Tiltas Nr. 13 iš kelio Patilčiai - Keturvalakiai į laukus per Rausvės upę	554,88	671,40
1.10.	Projektavimo darbai	833,88	1009,00
IŠ VISO:		12088,42	14627,00

Bendra visų objektų fiksuota sutarties kaina be PVM yra 12088,42 Eur. PVM (21%) 2538,58 Eur., **sutarties kaina su PVM 14 627,00 Eur. (keturiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt septyni eurai, 00 ct.)**

3. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus atliktus darbus ir apmoka už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų – faktūrų gavimo dienos.



4. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai:

4.1. Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo diena, pabaiga – 2016 m. spalio 30 d.

4.2. Sutarties darbai, numatyti 1. punkte turi būti atlikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

5. Darbus atlikti pagal darbų kiekių žiniaraščius, esančius konkurso pasiūlyme.

6. Rangovas įsipareigoja:

6.1. Darbus pradėti vykdyti laiku ir numatytais terminais. Baigti darbus sutartyje numatytu laiku.

6.2. Darbus atlikti vadovaujantis LR Melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2010, Nr. 54-2650); Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 (Žin., 2006, Nr. 6-227); Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1; LR žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-452 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2005, Nr. 3-59, Žin., 2011, Nr. 70-3324).

6.3. Atlikus darbus perduoti Užsakovui atliktų darbų aktus, išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti techninį darbo projektą, panaudotų medžiagų atitikties dokumentus.

6.4. Rangovas sutarties darbams atlikti pasitelkia šiuos subrangovus (*pildoma tuomet, jei pasiūlyme rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus*):

I. Vitarto projektavimo įmonė - 6,9 proc. (*procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos*).

6.4.1. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su perkančiąja organizacija, gali sutarties darbų vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai nurodyti pasiūlyme. Be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus subrangovus draudžiama.

6.4.2. Sutarties darbų vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Papildomą susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašomu abiejų Sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. Kontroluoti atliekamų darbų apimtis ir kokybę, bei ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

7.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus pagal Sutarties 6.3. punkte nurodytus dokumentus, kuriuos Užsakovas tikrina ir pasirašo per 2 darbo dienas;

7.3. Priimti atliktus darbus per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie darbų atlikimą dienos.

8. Prievolių įvykdymo užtikrinimas.

8.1. Užsakovas, neapmokėjęs sutartyje nustatytu terminu už atliktus darbus, moka Rangovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo sutartinės kainos.

8.2. Rangovas, be pateisinamos priežasties nutraukęs sutartį, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo neatliktų darbų kainos.

8.3. Rangovas, uždelsęs paslaugų darbus, moka 0,02 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų paslaugų darbų kainos, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo sutartinės kainos.

8.4. Bendrosios nuostatos:

8.4.1. Nė viena iš sutarties šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl kliūties, kurią sudarė nepaprastos aplinkybės, kurių ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.

8.4.2. Nenugalima jėga yra laikomos aplinkybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.

8.4.3. Bet kuri iš šalių, sužinojusi apie nepaprastas aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.

8.4.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas iki išnyks nepaprastosios aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanoma vykdyti įsipareigojimų, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą šalims atnaujinti savo veiklai.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.

10. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka.

11.1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

11.2. Jei viena iš sutarties šalių raštu įspėjo kitą šalį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ir nustatė protingą terminą trūkumams pašalinti, o kita šalis nepagrįstai atsisako vykdyti šios sutarties sąlygas arba iš esmės netinkamai jas vykdo, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš 10 dienų raštu pranešdama kaltajai šaliai. Šiuo atveju, atsisakanti šios sutarties sąlygas vykdyti arba netinkamai jas vykdanči šalis sumoka kitai šaliai 10 proc. nuo sutartinės kainos dydžio baudą (už faktiškai atliktus darbus privalo būti visais atvejais atsiskaityta) ir atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

11.3. Kitais LRCK nustatytais pagrindais.

11.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.


12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.


Sutartį sudaro šie eilės tvarka išvardinti dokumentai: Rangovo pasiūlymas, konkurso medžiaga. Šie dokumentai saugomi Viešųjų pirkimų skyriuje (bylos Nr. 24.1-108). Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina, papildo.

13. Sutarties šalių adresai, rekvizitai, parašai:

Užsakovo: S.Nėries g. 1, Vilkaviškis, įmonės kodas 188774441, tel.(8 342) 60 194, atsisk. sąsk. Nr. LT814010040100070041, AB DnB bankas Vilkaviškio skyrius, banko kodas 40100.

Rangovo: Gėlių. g. 10, LT-70150, Vilkaviškis, tel./faksas 8 342 54660, mob. 8 617 38 865, el. p. hidrozona@zmail.lt, a.s. LT107044060007018450 SEB banko Vilkaviškio skyrius, banko kodas 70440, įmonės kodas 302411373, PVM mokėtojo kodas LT100004826918.


„Užsakovas“  V. Gavėnas



Data 2016-06-07

„Rangovas“

R. Belozaras

Data 

2016-06-07

