

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
 Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių per. 109, LT-44208, Kaunas, Tel.: +370 37 407481; Fax.: +370 37 453100,
 duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, 302248093, LT100004451711

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

PASIŪLYMAS
DĖL Avarijų likvidavimo šilumos tiekimo tinkluose darbų

2017.01.13 Nr. VP-17/1
 Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	302248093
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	LT100004451711
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB SEB bankas LT20 7044 0600 0797 5175
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sanavorių per. 109, LT-44208, Kaunas
Telefono numeris	+370 37 407481; +370 633 57600
Fakso numeris	+370 37 453100
El. pašto adresas	g.kancaite@eer.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų koordinatorė Goda Kančaitė - Račkauskienė
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Egidijus Ramoška

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymo formos priede siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subrangovus (*įrašyti visus subrangovus, nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės*):

subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	Adresas	Perduodamų darbų aprašymas	Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM
<i>Pavadinimas</i>			
Ir t.t.			

Patvirtiname, kad pagrindinius darbus atliksime patys ir neperduosime subrangovams.

Mes patvirtiname, kad nesame (*nereikalingą išbraukti*) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti priedašu KONFIDENCIALU)	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1.	Igaliojimas	KONFIDENCIALU. Igaliojimas
2.	Registrų centro pažyma	KONFIDENCIALU. RC pažyma
3.	Atsakingų vadovų sąrašas	KONFIDENCIALU. Atsakingų vadovų sąrašas
4.	Darbų vadovų atestatai.	KONFIDENCIALU. Atestatai
5.	Sutarčių sąrašas	KONFIDENCIALU. Sutarčių sąrašas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo neatskiriama dalis yra jo priedas su avarijų likvidavimo šilumos tiekimo tinkluose darbų įkainiais.

Dienų pirkimų koordinatore

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(Parašas)

Goda Jančiuk-Rachauskienė

(Vardas ir pavardė)**

***kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE DARBŲ ĮKAINIAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbo turinys	Vamzdynų skersmuo	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)
1.1.	Trasos vamzdžio keitimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.1.				
1.1.1	-"-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	103,79
1.1.2	-"-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	115,07
1.1.3	-"-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	143,88
1.1.4	-"-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	170,01
1.1.5	-"-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	194,30
1.1.6	-"-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	268,02
1.1.7	-"-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	280,15
1.1.8	-"-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	329,42
1.1.9	-"-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	370,38
1.1.10	-"-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	424,12
1.1.11	-"-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	492,53
1.1.12	-"-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	570,38
1.1.13	-"-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	573,62
1.1.14	-"-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	698,70
1.1.15	-"-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	774,33
1.1.16	-"-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	850,74
1.1.17	-"-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	999,88
1.1.18	-"-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	1077,16
1.1.19	-"-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	1229,53
1.2.	Trasos vamzdžių keitimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.2.				
1.2.1	-"-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	162,66
1.2.2	-"-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	185,20
1.2.3	-"-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	218,46
1.2.4	-"-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	270,68
1.2.5	-"-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	319,26
1.2.6	-"-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	448,13
1.2.7	-"-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	472,28
1.2.8	-"-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	570,64
1.2.9	-"-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	652,49
1.2.10	-"-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	759,94
1.2.11	-"-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	958,38

1.2.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	1113,59
1.2.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	1120,31
1.2.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	1359,63
1.2.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	1511,38
1.2.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	1664,15
1.2.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	1955,84
1.2.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	2110,21
1.2.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	2414,45
1.3.	Trasos alkūnės keitimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.3.				
1.3.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	94,23
1.3.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	103,59
1.3.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	132,13
1.3.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	156,43
1.3.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	177,25
1.3.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	246,17
1.3.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	256,43
1.3.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	305,05
1.3.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	343,61
1.3.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	391,99
1.3.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	458,24
1.3.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	532,10
1.3.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	534,98
1.3.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	650,79
1.3.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	723,95
1.3.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	798,14
1.3.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	947,12
1.3.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	1024,92
1.3.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	1181,30
1.4.	Trasos alkūnių keitimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.4.				
1.4.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	143,26
1.4.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	161,95
1.4.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	194,32
1.4.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	243,29
1.4.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	284,77
1.4.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	404,58
1.4.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	424,68
1.4.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	521,90
1.4.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	598,92
1.4.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	696,09
1.4.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	889,43
1.4.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	1037,28
1.4.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	1043,25

1.4.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	1264,25
1.4.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	1410,59
1.4.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	1558,42
1.4.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	1850,30
1.4.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	2005,77
1.4.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	2318,09
1.5.	Trasos vamzdžio uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.5.				
1.5.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	141,91
1.5.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	146,65
1.5.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	193,83
1.5.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	200,46
1.5.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	210,60
1.5.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	257,36
1.5.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	271,23
1.5.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	291,43
1.5.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	303,86
1.5.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	320,73
1.5.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	346,69
1.5.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	355,50
1.5.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	375,26
1.5.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	450,43
1.5.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	472,66
1.5.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	498,05
1.5.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	629,51
1.5.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	666,98
1.5.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	711,60
1.6.	Trasos vamzdžių uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.6.				
1.6.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	159,58
1.6.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	170,92
1.6.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	221,26
1.6.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	227,59
1.6.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	251,31
1.6.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	307,20
1.6.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	336,82
1.6.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	373,88
1.6.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	401,97
1.6.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	432,13
1.6.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	635,89
1.6.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	649,25
1.6.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	686,43
1.6.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	841,10

1.6.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	885,73
1.6.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	938,40
1.6.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	1194,77
1.6.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	1266,25
1.6.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	1358,97
1.7.	Trasos alkūnės uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.7.				
1.7.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	130,02
1.7.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	131,97
1.7.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	179,16
1.7.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	182,81
1.7.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	185,63
1.7.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	222,88
1.7.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	229,04
1.7.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	236,67
1.7.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	246,29
1.7.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	254,88
1.7.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	280,82
1.7.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	293,10
1.7.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	306,27
1.7.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	378,71
1.7.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	401,21
1.7.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	424,75
1.7.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	572,36
1.7.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	620,42
1.7.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	711,60
1.8.	Trasos alkūnių uždengimas nepraeinamuose kanaluose. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.8.				
1.8.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	143,92
1.8.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	147,06
1.8.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	191,16
1.8.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	194,33
1.8.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	201,63
1.8.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	242,51
1.8.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	254,79
1.8.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	272,02
1.8.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	284,34
1.8.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	307,89
1.8.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	504,78
1.8.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	519,46
1.8.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	552,34
1.8.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	697,92
1.8.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	739,62
1.8.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	793,63

1.8.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	1076,92
1.8.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	1178,21
1.8.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	1358,97
1.9.	Trasos vamzdžio keitimas, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir šilumos kamerosė. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.9.				
1.9.1	-''-	iki Ds 50 mm	m	1,0	79,94
1.9.2	-''-	Ds 65 mm	m	1,0	96,99
1.9.3	-''-	Ds 80 mm	m	1,0	103,12
1.9.4	-''-	Ds 100 mm	m	1,0	137,72
1.9.5	-''-	Ds 125 mm	m	1,0	174,30
1.9.6	-''-	Ds 150 mm	m	1,0	245,72
1.9.7	-''-	Ds 200 mm	m	1,0	273,70
1.9.8	-''-	Ds 250 mm	m	1,0	346,52
1.9.9	-''-	Ds 300 mm	m	1,0	402,54
1.9.10	-''-	Ds 350 mm	m	1,0	477,09
1.9.11	-''-	Ds 400 mm	m	1,0	529,00
1.9.12	-''-	Ds 450 mm	m	1,0	620,76
1.9.13	-''-	Ds 500 mm	m	1,0	645,36
1.9.14	-''-	Ds 600 mm	m	1,0	772,39
1.9.15	-''-	Ds 700 mm	m	1,0	875,77
1.9.16	-''-	Ds 800 mm	m	1,0	983,22
1.9.17	-''-	Ds 900 mm	m	1,0	1080,72
1.9.18	-''-	Ds 1000 mm	m	1,0	1189,68
1.9.19	-''-	Ds 1200 mm	m	1,0	1395,60
1.10.	Trasos alkūnės keitimas, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir šilumos kamerosė. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.10.				
1.10.1	-''-	iki Ds 50 mm	vnt	1,0	56,88
1.10.2	-''-	Ds 65 mm	vnt	1,0	68,93
1.10.3	-''-	Ds 80 mm	vnt	1,0	74,75
1.10.4	-''-	Ds 100 mm	vnt	1,0	102,39
1.10.5	-''-	Ds 125 mm	vnt	1,0	128,18
1.10.6	-''-	Ds 150 mm	vnt	1,0	185,07
1.10.7	-''-	Ds 200 mm	vnt	1,0	203,46
1.10.8	-''-	Ds 250 mm	vnt	1,0	263,32
1.10.9	-''-	Ds 300 mm	vnt	1,0	310,88
1.10.10	-''-	Ds 350 mm	vnt	1,0	372,51
1.10.11	-''-	Ds 400 mm	vnt	1,0	423,52
1.10.12	-''-	Ds 450 mm	vnt	1,0	512,18
1.10.13	-''-	Ds 500 mm	vnt	1,0	531,14
1.10.14	-''-	Ds 600 mm	vnt	1,0	644,40
1.10.15	-''-	Ds 700 mm	vnt	1,0	744,18
1.10.16	-''-	Ds 800 mm	vnt	1,0	850,32

1.10.17	-"	Ds 900 mm	vnt	1,0	962,40
1.10.18	-"	Ds 1000 mm	vnt	1,0	1086,30
1.10.19	-"	Ds 1200 mm	vnt	1,0	1344,24
1.11.	Trasos vamzdžio per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.11.				
1.11.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	276,45
1.11.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	296,23
1.11.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	375,31
1.11.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	428,48
1.11.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	464,63
1.11.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	610,92
1.11.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	683,66
1.11.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	776,62
1.11.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	884,85
1.11.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	963,29
1.11.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	1350,62
1.11.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	1446,28
1.11.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	1546,34
1.11.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	2063,34
1.11.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	2236,38
1.11.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	2446,84
1.11.17	-"	Ds 900 mm	kompl.	1,0	3432,50
1.11.18	-"	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	3642,15
1.11.19	-"	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	4325,57
1.12.	Trasos vamzdžių per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.12.				
1.12.1	-"	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	452,33
1.12.2	-"	Ds 65 mm	kompl.	1,0	491,60
1.12.3	-"	Ds 80 mm	kompl.	1,0	612,95
1.12.4	-"	Ds 100 mm	kompl.	1,0	727,85
1.12.5	-"	Ds 125 mm	kompl.	1,0	800,55
1.12.6	-"	Ds 150 mm	kompl.	1,0	1077,56
1.12.7	-"	Ds 200 mm	kompl.	1,0	1222,96
1.12.8	-"	Ds 250 mm	kompl.	1,0	1409,26
1.12.9	-"	Ds 300 mm	kompl.	1,0	1625,42
1.12.10	-"	Ds 350 mm	kompl.	1,0	1782,43
1.12.11	-"	Ds 400 mm	kompl.	1,0	2690,44
1.12.12	-"	Ds 450 mm	kompl.	1,0	2881,11
1.12.13	-"	Ds 500 mm	kompl.	1,0	3081,59
1.12.14	-"	Ds 600 mm	kompl.	1,0	4065,97
1.12.15	-"	Ds 700 mm	kompl.	1,0	4412,93
1.12.16	-"	Ds 800 mm	kompl.	1,0	4833,76

1.12.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	6844,70
1.12.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	7264,27
1.12.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	8630,46
1.13.	Trasos vamzdžio per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, uždengimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.13.				
1.13.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	281,75
1.13.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	281,99
1.13.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	373,95
1.13.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	380,56
1.13.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	390,69
1.13.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	472,92
1.13.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	486,80
1.13.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	506,99
1.13.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	519,44
1.13.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	536,28
1.13.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	576,40
1.13.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	469,08
1.13.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	488,84
1.13.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	602,36
1.13.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	624,59
1.13.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	649,97
1.13.17	-''-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	876,32
1.13.18	-''-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	913,77
1.13.19	-''-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	958,39
1.14.	Trasos vamzdžių per nejudamą atramą nepraeinamuose kanaluose, uždengimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.14.				
1.12.1	-''-	iki Ds 50 mm	kompl.	1,0	299,43
1.12.2	-''-	Ds 65 mm	kompl.	1,0	306,00
1.12.3	-''-	Ds 80 mm	kompl.	1,0	401,38
1.12.4	-''-	Ds 100 mm	kompl.	1,0	407,69
1.12.5	-''-	Ds 125 mm	kompl.	1,0	431,41
1.12.6	-''-	Ds 150 mm	kompl.	1,0	522,75
1.12.7	-''-	Ds 200 mm	kompl.	1,0	552,38
1.12.8	-''-	Ds 250 mm	kompl.	1,0	589,45
1.12.9	-''-	Ds 300 mm	kompl.	1,0	617,53
1.12.10	-''-	Ds 350 mm	kompl.	1,0	647,70
1.12.11	-''-	Ds 400 mm	kompl.	1,0	1012,70
1.12.12	-''-	Ds 450 mm	kompl.	1,0	1026,07
1.12.13	-''-	Ds 500 mm	kompl.	1,0	1063,25
1.12.14	-''-	Ds 600 mm	kompl.	1,0	1317,40
1.12.15	-''-	Ds 700 mm	kompl.	1,0	1362,04
1.12.16	-''-	Ds 800 mm	kompl.	1,0	1414,73

1.12.17	-"-	Ds 900 mm	kompl.	1,0	1896,38
1.12.18	-"-	Ds 1000 mm	kompl.	1,0	1967,87
1.12.19	-"-	Ds 1200 mm	kompl.	1,0	2060,60
1.15.	Bekanalės trastos vamzdžio keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.15.				
1.15.1	-"-	iki 60,3/125mm	m	1,0	137,21
1.15.2	-"-	76,1/140mm	m	1,0	142,37
1.15.3	-"-	88,9/160mm	m	1,0	144,62
1.15.4	-"-	114,3/200mm	m	1,0	227,92
1.15.5	-"-	139,7/225mm	m	1,0	202,00
1.15.6	-"-	168,3/250mm	m	1,0	196,71
1.15.7	-"-	219,1/315mm	m	1,0	204,67
1.15.8	-"-	273,0/400mm	m	1,0	213,94
1.15.9	-"-	323,9/450mm	m	1,0	214,96
1.15.10	-"-	355,6/500mm	m	1,0	263,51
1.15.11	-"-	406,4/520mm	m	1,0	275,91
1.15.12	-"-	457,2/560mm	m	1,0	288,50
1.15.13	-"-	508,0/630mm	m	1,0	293,99
1.15.14	-"-	558,0/710mm	m	1,0	314,33
1.15.15	-"-	609,6/780mm	m	1,0	322,30
1.15.16	-"-	813/1000mm	m	1,0	358,83
1.16.	Bekanalės trastos vamzdžių keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.16.				
1.16.1	-"-	iki 60,3/125mm	m	1,0	239,57
1.16.2	-"-	76,1/140mm	m	1,0	251,42
1.16.3	-"-	88,9/160mm	m	1,0	254,84
1.16.4	-"-	114,3/200mm	m	1,0	268,11
1.16.5	-"-	139,7/225mm	m	1,0	360,62
1.16.6	-"-	168,3/250mm	m	1,0	373,28
1.16.7	-"-	219,1/315mm	m	1,0	404,36
1.16.8	-"-	273,0/400mm	m	1,0	425,01
1.16.9	-"-	323,9/450mm	m	1,0	432,63
1.16.10	-"-	355,6/500mm	m	1,0	530,90
1.16.11	-"-	406,4/520mm	m	1,0	555,14
1.16.12	-"-	457,2/560mm	m	1,0	584,70
1.16.13	-"-	508,0/630mm	m	1,0	600,10
1.16.14	-"-	558,0/710mm	m	1,0	652,19
1.16.15	-"-	609,6/780mm	m	1,0	675,57
1.16.16	-"-	813/1000mm	m	1,0	785,41

1.17.	Bekanalės trasos alkūnės keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.17.				
1.17.1	-"-	iki 60,3/125mm	vnt	1,0	193,94
1.17.2	-"-	76,1/140mm	vnt	1,0	296,06
1.17.3	-"-	88,9/160mm	vnt	1,0	447,14
1.17.4	-"-	114,3/200mm	vnt	1,0	322,75
1.17.5	-"-	139,7/225mm	vnt	1,0	435,28
1.17.6	-"-	168,3/250mm	vnt	1,0	492,50
1.17.7	-"-	219,1/315mm	vnt	1,0	635,16
1.17.8	-"-	273,0/400mm	vnt	1,0	495,00
1.17.9	-"-	323,9/450mm	vnt	1,0	549,89
1.17.10	-"-	355,6/500mm	vnt	1,0	920,59
1.17.11	-"-	406,4/520mm	vnt	1,0	714,19
1.17.12	-"-	457,2/560mm	vnt	1,0	790,74
1.17.13	-"-	508,0/630mm	vnt	1,0	1222,25
1.17.14	-"-	558,0/710mm	vnt	1,0	897,51
1.17.15	-"-	609,6/780mm	vnt	1,0	910,69
1.17.16	-"-	813/1000mm	vnt	1,0	1109,91
1.18.	Bekanalės trasos alkūnių keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.18.				
1.18.1	-"-	iki 60,3/125mm	kompl.	1,0	403,37
1.18.2	-"-	76,1/140mm	kompl.	1,0	431,05
1.18.3	-"-	88,9/160mm	kompl.	1,0	592,63
1.18.4	-"-	114,3/200mm	kompl.	1,0	498,34
1.18.5	-"-	139,7/225mm	kompl.	1,0	639,87
1.18.6	-"-	168,3/250mm	kompl.	1,0	716,46
1.18.7	-"-	219,1/315mm	kompl.	1,0	888,95
1.18.8	-"-	273,0/400mm	kompl.	1,0	997,69
1.18.9	-"-	323,9/450mm	kompl.	1,0	1129,51
1.18.10	-"-	355,6/500mm	kompl.	1,0	1285,63
1.18.11	-"-	406,4/520mm	kompl.	1,0	1462,63
1.18.12	-"-	457,2/560mm	kompl.	1,0	1626,87
1.18.13	-"-	508,0/630mm	kompl.	1,0	1661,01
1.18.14	-"-	558,0/710mm	kompl.	1,0	1894,63
1.18.15	-"-	609,6/780mm	kompl.	1,0	1947,77
1.18.16	-"-	813/1000mm	kompl.	1,0	2427,76
1.19.	Armatūros (įvirinamos) keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.19.				
1.19.1	-"-	iki Ds 50 mm	vnt	1,0	96,65
1.19.2	-"-	Ds 65 mm	vnt	1,0	139,22
1.19.3	-"-	Ds 80 mm	vnt	1,0	144,65

1.19.4	-"-	Ds 100 mm	vnt	1,0	177,83
1.19.5	-"-	Ds 125 mm	vnt	1,0	251,57
1.19.6	-"-	Ds 150 mm	vnt	1,0	258,71
1.19.7	-"-	Ds 200 mm	vnt	1,0	344,89
1.19.8	-"-	Ds 250 mm	vnt	1,0	399,80
1.19.9	-"-	Ds 300 mm	vnt	1,0	511,58
1.19.10	-"-	Ds 350 mm	vnt	1,0	689,82
1.19.11	-"-	Ds 400 mm	vnt	1,0	721,69
1.19.12	-"-	Ds 500 mm	vnt	1,0	991,67
1.19.13	-"-	Ds 600 mm	vnt	1,0	1332,79
1.20.	Armatūros (flanšinės) keitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.20.				
1.20.1	-"-	iki Ds 50 mm	vnt	1,0	55,07
1.20.2	-"-	Ds 65 mm	vnt	1,0	61,89
1.20.3	-"-	Ds 80 mm	vnt	1,0	69,63
1.20.4	-"-	Ds 100 mm	vnt	1,0	84,26
1.20.5	-"-	Ds 125 mm	vnt	1,0	108,72
1.20.6	-"-	Ds 150 mm	vnt	1,0	134,64
1.20.7	-"-	Ds 200 mm	vnt	1,0	196,84
1.20.8	-"-	Ds 250 mm	vnt	1,0	286,45
1.20.9	-"-	Ds 300 mm	vnt	1,0	355,20
1.20.10	-"-	Ds 350 mm	vnt	1,0	436,49
1.20.11	-"-	Ds 400 mm	vnt	1,0	548,43
1.20.12	-"-	Ds 500 mm	vnt	1,0	794,66
1.20.13	-"-	Ds 600 mm	vnt	1,0	1115,94
1.21.	Kompensatorių keitimas kameroje Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.21.				
1.21.1	-"-	Ds 200 mm	vnt	1,0	449,78
1.21.2	-"-	Ds 250 mm	vnt	1,0	632,49
1.21.3	-"-	Ds 300 mm	vnt	1,0	687,48
1.21.4	-"-	Ds 350 mm	vnt	1,0	812,83
1.21.5	-"-	Ds 400 mm	vnt	1,0	885,97
1.21.6	-"-	Ds 450 mm	vnt	1,0	1099,11
1.21.7	-"-	Ds 500 mm	vnt	1,0	1186,70
1.21.8	-"-	Ds 600 mm	vnt	1,0	1324,89
1.21.9	-"-	Ds 700 mm	vnt	1,0	1538,99
1.21.10	-"-	Ds 800 mm	vnt	1,0	1754,67
1.21.11	-"-	Ds 900 mm	vnt	1,0	1974,78
1.21.12	-"-	Ds 1000 mm	vnt	1,0	2191,97
1.21.13	-"-	Ds 1200 mm	vnt	1,0	2628,61

1.22.	Armatūros sumontavimas kameroje į veikiančius ŠTT be atjungimo. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.22.				
1.22.1	-"-	Ds 25 mm	vnt	1,0	150,01
1.22.2	-"-	Ds 32 mm	vnt	1,0	150,29
1.22.3	-"-	Ds 40 mm	vnt	1,0	150,40
1.22.4	-"-	Ds 50 mm	vnt	1,0	151,08
1.22.5	-"-	Ds 65 mm	vnt	1,0	202,67
1.22.6	-"-	Ds 80 mm	vnt	1,0	205,39
1.22.7	-"-	Ds 100 mm	vnt	1,0	252,53
1.23.	Metalo konstrukcijų kameroje gamyba. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.23.		t	1,0	2518,52
1.24.	Metalo konstrukcijų kameroje pakeitimas. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.24.		t	1,0	746,84
1.25.	Dangų išardymas jas išsaugojant. Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.25.		m ²	1,0	10,86
1.26.	Trasos atkasimas gruntą pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 3 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	7,36
1.27.	Trasos atkasimas gruntą pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 5 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	8,10
1.28.	Trasos atkasimas gruntą pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 7 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	8,40
1.29.	Trasos atkasimas gruntą pilant į sankasas (kai kasimo gylis iki 9 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.26.		m ³	1,0	9,15
1.30.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 3 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	7,70

1.31.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 5 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	8,40
1.32.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 7 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	8,70
1.33.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 10 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 9 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.27.		m ³	1,0	9,45
1.34.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 1,0 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 3 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.28.		m ³	1,0	7,46
1.35.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 1,0 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 5 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.28.		m ³	1,0	8,20
1.36	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 1,0 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 7 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.28.		m ³	1,0	8,50
1.37.	Trasos atkasimas gruntą išvežant savivarčiais iki 1,0 km atstumu sandėliavimui (kai kasimo gylis iki 9 m). Pilnas darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 5.28.		m ³	1,0	9,25
1.38.	Grunto atvežimas savivarčiais iki 10 km atstumu (be grunto kainos)		m ³	1,0	3,42
1.39.	Grunto atvežimas savivarčiais iki 10 km atstumu (su grunto kaina)		m ³	1,0	16,92
1.40	Grunto atvežimas savivarčiais iki 1,0 km atstumu (be grunto kainos)		m ³	1,0	2,81
1.41	Grunto atvežimas savivarčiais iki 1,0 km atstumu (su grunto kaina)		m ³	1,0	16,31

1.42.	Kamerų perdengimų monolitinio gelžbetonio ardymas		m ³	1,0	173,08
1.43.	Kamerų perdengimų, nejudamų atramų monolitinio gelžbetonio įrengimas. Klojinių, pastolių statymas ir ardymas. Armatūros karkaso įrengimas. Betonavimas.		m ³	1,0	518,32
1.44.	ŠT plaukiojančio liuko įrengimas (su liuko kaina)		vnt	1,0	260,40
1.45.	ŠT plaukiojančio liuko įrengimas (be liuko kainos)		vnt	1,0	59,63
1.46.	ŠT paprasto liuko įrengimas (su liuko kaina)		vnt	1,0	191,06
1.47.	ŠT paprasto liuko įrengimas (be liuko kainos)		vnt	1,0	36,39
VISO:					292247,52

2 lentelė

Eil. Nr.	Vykdam avarijų likvidavimo darbus šilumos tiekimo tinkluose skirtingomis sąlygomis darbų įkainiams nurodytiems 1 lentelėje taikomi mažinimo ar didinimo koeficientai K:	K=
1	Kai darbai vykdomi sankryžose, gatvėse, kur kursuoja visuomeninis transportas	1,2
2	Kai darbai vykdomi senamiestyje	1,3
3	Kai darbai vykdomi suspaustoje erdvėje	1,25
4	Kai darbai vykdomi neurbanizuotoje teritorijoje (mažiausias atstumas iki pastatų - 50 m.)	0,95

3 lentelė

	Pavadinimas	Mato vnt.	Nuolaidos/antkainio dydis
1	Nuolaidos/antkainio dydis nenumatytų darbų kainai, paskaičiuotai pagal UAB „Sistela“ patvirtinto „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininką	%	0