

RANGOS SUTARTIS Nr. 52-121

2017 m. kovo 22d.  
Kelmė

*Kelmės rajono savivaldybės administracija*, juridinio asmens kodas 188768730, kurios registruota buveinė yra Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Irenos Sirusienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – *Užsakovas*), ir

*Uždaroji akcinė bendrovė „Limega“*, juridinio asmens kodas 145407247, kurio registruota buveinė yra Kanapių g. 1C, LT-78138, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – *Rangovas*), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

**1. SUTARTIES DALYKAS:** Šia sutartimi rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo užduotį atlikti *Kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūros (greideriavimo) darbus Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje*, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktus darbus. Detalus atliekamų darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Darbų užduotyje (*priedas Nr. 1*).

**2. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:** Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, darbų pirkimo apklausos konkurso būdu sąlygomis, kitais teisės aktais ir šia sutartimi.

**2.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:**

- 2.1.1. pateikti Rangovui atliekamų darbų užduotį;
- 2.1.2. apmokėti už sutartinį darbą pagal šios sutarties sąlygas;
- 2.1.3. nustatyti darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 2.1.4. sudaryti būtinus darbams atlikti sąlygas, vykdyti techninę priežiūrą, organizuoti savalaikį darbų priėmimą, apmokėti už atliktus darbus;
- 2.1.5. nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

**2.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:**

- 2.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, savo lėšomis ištaisyti Užsakovo nurodytus defektus per nustatytą garantinį laiką;
- 2.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 2.2.3. atlikti darbus, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių;
- 2.2.4. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 2.2.5. neatskleisti sutarties turinio kitiems asmenims be Užsakovo sutikimo;
- 2.3. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

2.4. Darbų turi būti atliekami vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.

2.5. Rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad Užsakovas nevykdė darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą Užsakovui nustato įstatymas.

2.6. Rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (*kooperavimosi pareiga*). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

### 3. SUTARTIES KAINA:

3.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas įkainis – **11,89 Eur su PVM** (*vienuolika eurų 89 ct*) už 1 km kelio dangos lyginimą (*pravažiuojant autogreideriu vieną kartą viena vieta*), kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.2. Preliminari Sutarties vertė, atsižvelgiant į galimus pratęsimus vertė - **35 313,30 Eur su PVM** (*trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 30 ct*) nustatyta pagal preliminaras *Tytuvėnų apylinkių seniūnijos* kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (*greideriavimo*) darbų apimtį 2017 m.

3.3. 12 mėnesių (*be Sutarties pratęsimo*) preliminarai Sutarties vertė - **11 771,10 Eur su PVM** (*vienuolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 10 ct*). Nepratęsus Sutarties ši suma laikoma visos Sutarties verte.

3.4. Sutarties vertė gali skirtis ne daugiau 30 procentų sumažėti arba 30 procentų padidėti, priklausomai nuo darbų apimčių.

3.5. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas ir/ar darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas ir/ar darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.7. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui preliminarai Sutarties vertė perskaičiuojama atskiru tarifu, rašytiniu šalių susitarimu Darbams, kurie atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

3.8. Dėl kainų lygio pasikeitimo preliminarai Sutarties vertė perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 10 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 10 d. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (*toliau – Statistikos departamentas*) biuletenyje „Vartotojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus kainų indeksus, iš jų – „Keliai ir gatvės“, jeigu per praėjusius šešis mėnesius statybos kainų pokytis yra didesnis kaip 5 (*penki*) procentai. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių. Perskaičiavimas kiekvienų metų spalio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų birželio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso; balandžio mėnesį – praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų birželio mėnesio kainų. Perskaičiuojama tų statybos darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina. Duomenų šaltinis kainos perskaičiavimui –

 2

#### 4. APMOKĖJIMAS

- 4.1. Už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atliktų darbų aktus (*forma F-2*), pažymas (*forma F-3*) ir PVM sąskaitas-faktūras apmokama per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų.
- 4.2. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimai Rangovui atidedami.
- 4.3. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties.
- 4.4. Nekokybiškai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti, taip pat atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
- 4.5. Rangovas turi raštu pranešti Užsakovui apie papildomus darbus.
- 4.6. Šalys susitaria, kad preliminarai Sutarties vertė ir (*ar*) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (*didėti ar mažėti*) dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio (*toliau* – PVM), neatliktų statybos darbų kainą didinant/mažinant proporcingai pasikeitusio PVM tarifo dydžio, pakeisto tarifo įsigaliojimo dieną. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo.

#### 5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- 5.1. Darbų pradžia: įsigaliojus sutarčiai ir gavus užsakovo pranešimą raštu arba el. paštu apie darbų pradžią.
- 5.2. 12 mėnesių (*be Sutarties pratęsimo*) darbų apimtis (3.3. p.) turi būti atliekamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas nebus pratęstas. Ši taisyklė taikoma ir pratęsus Sutartį atitinkamam (*-iems*) sekančių 12 mėnesių laikotarpiui (*-iams*).
- 5.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.
- 5.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas priduoda darbus seniūnui, techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui. Tarpiniai atliktų darbų aktai, suderinti su seniūnu ir techniniu prižiūrėtoju, priimami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.

#### 6. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

- 6.1. Baigus darbus Sutarties 4.1. punkte nustatyta tvarka.
- 6.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (*sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas*) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas turi nurodyti darbų sudėtį, pavadinimus ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, patvirtinančius darbų rūšies ir apimtį bei produkcijos atitiktį paskaičiavimus.
- 6.3. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

#### 7. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ NEMOKĖTI UŽ ATLIKTUS DARBUS, JEIGU DĖL RANGOVO KALTĖS:

- 7.1. Nepašalinti jau apmokėtų kitų darbų defektai;
- 7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai.

#### 8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

##### 8.1. Užsakovas:

- 8.1.1 nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 procentų laiku neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

## **8.2. Rangovas:**

8.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka Užsakovui 0,03 procentų Sutarties preliminarios vertės dydžio delspinigius ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. uždelsęs arba atlikęs darbus nekokybiškai moka Užsakovui 0,03 procentų visos Sutarties preliminarios vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki darbų atlikimo arba pataisymo.

8.2.4. Delspinigių suma gali būti sumažinta Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių nei viena iš šalių Sutarties pasirašymo metu nenumatė ir negalėjo nenumatyti.

8.2.5. Be delspinigių, Rangovas, pažeidęs Sutarties sąlygas (nekokybiškai atlikti darbai, darbų atlikimo grafiko nesilaikymas ir pan.), moka Užsakovui 5 % baudą nuo Sutarties preliminarios vertės. Bauda mokama kiekvienu Sutarties sąlygų pažeidimo atveju. Užsakovas turi teisę baudą sumažinti, Rangovui įrodžius, kad sąlygos buvo pažeistos dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės. Bauda ir delspinigiai užsakovo pasirinkimu sumokami:

- išskaičiuojant jos (jų) sumą iš Užsakovui mokėtinų sumų;

- pagal Užsakovo pateiktus mokėjimo dokumentus, kuriuos Rangovas privalo apmokėti per 30 dienų nuo jų gavimo dienos;

8.2.6. Baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių mokėjimo.

## **9. GARANTIJŲ DARBAMS SUTEIKIMAS**

9.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitinka norminių dokumentų reikalavimus.

9.2. Garantinis laikotarpis darbų rezultatams nustatomas pagal LAKD prie susisiekimo ministerijos Statybos rekomendacijos R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“.

9.3. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

## **10. GINČŲ SPRENDIMAS**

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## **11. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS**

11.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

11.2. Sutartis galioja iki visų sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per dešimt kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

11.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai per dešimt kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Tokiais atvejais, sutartį nutraukusi šalis nemoka kitai šaliai baudos už sutarties nutraukimą.

11.5. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas



Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

11.6. Galimas sutarties pratęsimas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

11.7. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

## 12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 - Darbų užduotis.

## 13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

13.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – 1 egz. Užsakovui ir 1 egz. Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą galią.

## 14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

### UŽSAKOVO:

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė

Įmonės kodas 188768730

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Sąskaitos Nr. LT44 4010 0438 0003 0074

Tel. (8 427) 69053

Faks.(8 427) 69052

### RANGOVO:

UAB „Limega“

Kanapių g. 1C, Šiauliai

Įmonės kodas 145407247

PVM kodas LT454072410


AB Danske bankas, b.k. 74000

Sąskaitos Nr. LT 74 7400030072323810


Tel. (841) 455798, 455785

Faks. (814) 550657

Administracijos direktorė  
Irena Sirusienė



Direktorius  
Vytautas Vilkas



Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
viešųjų ryšių skyriaus patalpa

2012 m. spalio 25 d.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

*Renata Sakalauskienė*  
2012-10-25

## DARBŲ UŽDUOTIS

2017-01-

Kelmė

2017-03-22 62-121

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)                        | Kelmės rajono savivaldybės administracija<br>Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA                      | Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. STATINIO KATEGORIJA                           | I – II grupės nesudėtingi statiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS                              | Darbų įkainiai - 1 km kelio dangos lyginimas (važiuojant autogreideriu vieną kartą į vieną pusę) seniūnų nurodytuose keliuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. STATYBOS RŪŠIS                                | priežiūros darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJEKTO APRAŠYMAS                                | Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideravimo) darbai 2017 m.:<br>greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu autogreiderio važiavimu viena vieta, (pasirinktas vienas važiavimas, nes vietinės reikšmės keliai ir gatvės yra skirtingų pločių). Jeigu kelias yra platesnis už verstuvo plotį, greideriuojama važiuojant 2-3 kartus (važiavimų skaičius derinamas su seniūnu).<br>Greideriavimas, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, atliekamas seniūnų paraiškose nurodytiems keliams 3 – 4 kartus (priklausomai nuo seniūnijų seniūnų užsakymo) greideriavimo darbų sezono metu.<br>Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %.<br><u>Po greideravimo darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemonės, turi būti pašalinti.</u> |
| 7. DARBŲ APIMTIS:                                | Greideravimo darbų apimtis Rangovui pateikia seniūnijos seniūnas, suderinęs su Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingu specialistu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. DARBŲ PABAIGA                                 | Visi darbai turi būti atlikti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS          | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Preliminarios Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbų apimtys 2017 m.**

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas                     | Kelių ilgis, km | Praėjimų skaičius | Kartai per metus | Viso lyginamų kelių ilgis, km |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1.       | Kelmės seniūnijos gatvės su žvyro danga | 10              | 2                 | 4                | 80                            |

|     |                                                           |     |   |   |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------|
| 2.  | Kelmės apyl. s. keliai ir gatvės su žvyro danga           | 114 | 2 | 3 | 684               |
| 3.  | Tytuvėnų apyl. seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga | 165 | 2 | 3 | 990               |
| 4.  | Užvenčio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga       | 179 | 2 | 3 | 1074              |
| 5.  | Kražių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga         | 174 | 2 | 3 | 1044              |
| 6.  | Šaukėnų seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga        | 169 | 2 | 3 | 1014              |
| 7.  | Pakaražnčio seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga    | 127 | 2 | 3 | 762               |
| 8.  | Liolių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga         | 106 | 2 | 3 | 636               |
| 9.  | Kukečių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga        | 113 | 2 | 3 | 678               |
| 10. | Vaiguvos seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga       | 60  | 2 | 3 | 360               |
| 11. | Tytuvėnų seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro danga       | 11  | 2 | 3 | 66                |
|     |                                                           |     |   |   | Iš viso : 7388 km |

**Pastaba.** Atsižvelgiant skiriamą finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų apimčių – sumažėti ne daugiau kaip 30 proc. ir padidėti ne daugiau kaip 30 proc.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas



Mantas Ralys