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Ekspozicijy remonto rangos sutartis Nr. /272"

2016 m. gruodZio /4 d.

Traky istorijos muziejus, juridinis adresas Kestucio g. 4, LT - 21004, Trakai, Lietuvos Respublika,

imoneés kodas 190757189, atstovaujamas direktoriaus Virgilijaus Povilitino, veikian&io pagal Traky

istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2012 m. liepos

11 d. jsakymu Nr. [V-507 (toliau vadinama — UzZsakovu) ir

UAB “Ekspozicijy sistemos”, atstovaujama direktoriaus Viliaus J. Lunevi€iaus, veikiandio pagal

bendroves [status, (toliau vadinama — Rangovu), sudaré $ig ekspozicijy jrengimo rangos sutartj

(toliau vadinama — Sutartimi).
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SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas Sutartyje nustatytomis salygomis jsipareigoja atlikti: Traky istorijos
muziejaus, Traky salos pilyje Teismo saléje esanios i-Liuminogramos (Skaitmeninés
hologramos) remonto bei Optinés instaliacijos “Ugnis” remonto darbus.

Numatomas darby atlikimo terminas: nuo 2016 m. gruodZio ¢/ d. iki 2016 m. gruodZio.s7 d.
RANGOVO TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

Rangovas jsipareigoja tinkamai atlikti darbus pagal Sutarties, Pasifilymo, techninés
specifikacijos salygas uZz ne didesne nei $ioje Sutartyje nurodyta kaina, savo rizika bei
pajégumais kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant darby teikima
pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktiks,
panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias.

Rangovas informuoja Uzsakova rastu arba ZodZiu, per kiek laiko atliks darbus.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios
trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti darbus nustatytais terminais.

Rangovas |sipareigoja uZtikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties
vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga.

Rangovas uZtikrina, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turés reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingg norint atlikti darbus.

Rangovas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas
teises bei pareigas.

UZSAKOVO TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

UzZsakovas jsipareigoja Rangovui suteikti reikalingg darby atlikimui informacijg, duomenis,

sudaryti visas salygas, biitinas darbams atlikti.
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3.2. UZsakovas jsipareigoja mokeéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus darbus pagal Sios Sutarties ir

pasitilymo salygas.

3.3. UZsakovas turi teise tikrinti darby kokybe ir jsipareigoja informuoti Rangova apie pgstebétus
darby trokumus. UZsakovas taip pat turi teise Rangovo reikalauti tokius trikumus nedelsiant
pasalinti.

3.4. Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjima pagal §ig Sutart, jei rangovas nevykdo ar netinkamai
vykdo savo prisiimtus jsipareigojimus, netinkamai teikia atlicka darbus.

3.5. UzZsakovas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty numatytas
teises bei pareigas

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 4125.00 Eur,

Keturi tukstandiai vienas §imtas dvideSimt penki eurai, 00 euro
centy.

PVM sudaro 866.25 Eur.

AStuoni Simtai SeSiasdeSimt $eSi eurai 25 euro centai.

Bendra Sutarties kaina su | 4991.25Eur.

PVM Keturi tikstanciai devyni §imtai devyniasdeSimt vienas euras, 25
euro centai. ,

4.2, ] sutarties kaing jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir visos Rangovo islaidos.

4.3. Uzsakovas su Rangovu uz suteiktas paslaugas atsiskaito ne véliau kaip per 14 kalendoriniy
dieny po atlikty darby priémimo — perdavo akto pasira§ymo dienos.

4.4, Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui sumoka pagal Sig Sutartj mokéjimo pavedimu,
pervesdamas pinigus j Rangovo banko saskaits. |

4.5, Sutartyje numatyta darby kaina negali biiti kei¢iami visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

5. DARBU KOKYBE IR GARANTIJOS

5.1. Darby, medZiagy ir jrenginiy kokybé privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisés ir

normatyviniy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty keliamus reikalavimus ir Sutarties

salygas. Rangovas uZtikrina, kad darbams naudojamos medZiagos, jrenginiai, priemonés turés teisé

akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybe reglamentuojanéius

dokumentus bei visg kita pagal teisés aktus biting ar rekomenduoting juos lydinciaja

dokumentacijg. ‘

5.2. Rangovo sumontuotiems jrengimams ir jrangai ~ taikomas gamintojo nustatytas garantinis

laikotarpis. Atliktiems darbams Rangovas suteikia 5 mety garantijg, o pasléptiems darbams 10 mety

garantija.

5.3. Uzsakovas, garantinio termino metu, nustates darby trikumus (defektus), apie tai nedelsiant

rastu informuoja Rangova, nurodydamas, kokie triikumai (defektai) yré nustatyti bei trikumy

(defekty) nustatymo laikg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisi eksploatacijos,
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sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe

Salinandiy aplinkybiy.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. UZsakovas uzdelses mokéjima Rangovui, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos, uZ kiekviena vzdelsta dieng ir atlygina Rangovui nuostolius susijusius su $iuo
pazeidimu.

6.2. Rangovas uzdelsgs darbus be pateisinamos prieZasties, moka UzZsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo neatlikty darby sumos, uZ kiekvien@' uZdelsta dieng ir atlygina Uzsakovui
nuostolius susijusius su §ivo pazeidimu.

6.3. Vienai i§ Saliy daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nevykdant Sutartyje ﬁumatytq
jsipareigojimy, antroji Salis turi teise sustabdyti savo jsipareigojimy vykdymg kitos Salies
isipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Si Sutartis isigalioja ja pasira$ius abiem Salims ir galioja iki tinkamo visi¥ko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.

7.2. Si Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

7.3. UZsakovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ terming nutraukti $ig Sutartj,
radtu jspéjus Rangova prie§ 7 (septynias) darbo dienas, jeigu:

7.3.1. Rangovas, nepaisydamas rastisko UzZsakovo raginimo, be pateisinamos prieZasties nepradeda
vykdyti darby sutartu laiku arba nepagrjstai atsilieka nuo kalendorinio grafiko ilgiau kaip 10 darbo
dieny.

7.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salyguy del darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar netinkamai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus n{lstatytais
terminais,

7.4. Rangovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ terming nutraukti §ig Sutartj,
rastu jspéjus UZsakova pries 7 (septynias) darbo dienas, jeigu:

7.4.1. Uzsakovas daugiau negu 10 (desimt) darbo dieny véluoja. atsiskaityti su Rangovu Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka; '

7.4.2. Uzsakovas nepateikia Rangovui projektinés, techninés dokumentacijos ar kity dokumenty
reikalingy Rangovo darby atlikimui;

7.4.3. Darby sustabdymas ne dél Rangovo kaltés tesiasi ilgiau negu 20 (dvidesimt) darbo dieny.

7.5. Nutraukus Sutartj, dél UZsakovo kaltés, Uzsakovas sumoka Rangovui uz visus iki Sutarties
nutraukimo faktiskai tinkamai atliktus ir UZsakovui perduotus Darbus. Salys susitaria, kad visos
kitos Rangovo, vykdant $ig Sutartj, patirtos ilaidos (pavyzdZiui, jrangos jsigijimui ir kt.) néra

kompensuojamos, iSskyrus uZz medziagas jsigytas planuojamiems statybos darbams~atlikti, pagal

patvirtintas samatas.
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8. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

8.1. Salis néra materialiai atsakinga uZ kokiy nors jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
ivykdyma, jeigu tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Salys “susitaria
vadovautis LR Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms” taisyklémis.

9. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksdiau nurodyti ginGai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 10 (desimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS |

10.1. Salys jsipareigoja neatskleisti jokiy Sios Sutarties salygy tretiesiems asmenims, iSskyrus
valstybinés ir vietinés valdZios bei valdymo institucijas, kurios turi teise gauti tokig informacijg
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

10.2. Sutartis gali biiti pakeista ar papildyta tik abiejy Saliy rastisku susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

10.3. Sutartis yra pasirayta dviem egzemplioriais: po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai turi vienoda teising galia.

11. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Traky istorijos muziejus UAB ,,Ekspozicijy sistemos®

Kestudio g. 4, LT-21104 Trakai Dariaus ir Giréno g. 25, LT-02189 Vilnius
Imonés kodas 190757189 Imonés kodas 123923994

A/S Nr. LT704010042700010030 PVM mokétojo kodas 1.T239239917

AB DNB bankas A/s Nr. LT777044060000955617

Banko kodas 40100 ' Tel.: 8 699 44814

viliusexpoweb.lt

Direktorius Direktorius

Vilius J. Lunevici




