

2017 m. balandžio 6 d.

VĮ Ignalinos miškų urėdija, atstovaujama miškų urėdo Alfredo Aškelėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovu), iš vienos pusės, ir **UAB „Meleksas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, kurios buveinė yra Parko g. 2, Vidiškių k., Ignalinos r., įmonės kodas 155494396, atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinamas Rangovu), iš kitos pusės, toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami Šalimis, susitarė ir sudarė šią rangos Sutartį (toliau vadinama Sutartimi), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Kavinio ir Vilkežerio poilsiaviečių rekreacinės infrastruktūros atnaujinimo darbai (toliau Darbai).

1.2. Detalus atliekamų Darbų ir apimčių aprašymas nurodytas Sutarties 1 priede.

1.3. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, Rangovas Darbus atlieka tik turint nustatyta tvarka išduotą licenciją (kvalifikacijos atestatą Darbams vykdyti).

1.4. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti 1 priede nurodytus Darbus, naudojant savo mechanizmus ir kokybiškas medžiagas (toliau tekste – medžiagos).

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Šia Sutartimi apibrėžto objekto kaina – 19999,86 (devyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 86 ct) + PVM 21% : 4199,97 (keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 97 ct);

Iš viso: 24 199,83 (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt devyni eurai, 83 ct).

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja:

3.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje duotus įsipareigojimus;

3.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

3.1.3. Jos yra mokios ir nėra priimtas arba nėra numatomas priimti sprendimas dėl jų likvidavimo;

3.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties nuostatuose užfiksuotas sąlygas.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Užsakovas priima Rangovo laiku ir kokybiškai atliktus Darbus ir nesant pretenzijai, pasirašo atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

3.2.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (Darbų dalį) pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Rangovas įsipareigoja nustatytu laiku atlikti šia Sutartimi numatytus Darbus. **Darbų pradžia:** po sutarties pasirašymo, **darbai turi būti atlikti iki 2017-12-20.** Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki dviejų mėnesių laikotarpio, abipusius sutarimu.

3.2.2. Už Darbų atlikimą atsakingas darbų vadovas, paskirtas direktoriaus įsakymu.

3.2.3. Rangovas informuoja Užsakovą apie Darbų pabaigą ir galimybę perduoti Darbus (Darbų dalį);

3.2.4. Rangovas organizuoja Darbų priėmimą ir perdavimą Užsakovui;

3.2.5. Rangovas atsako už atliktų Darbų kokybę ir terminus. Darbų perdavimo priėmimo metu, Užsakovo nurodytus trūkumus Rangovas ištaiso Šalių susitarimu per nustatytą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 dienų. Nekokybiškai atliktus Darbus Rangovas ištaiso savo lėšomis.

IV. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

4.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Rangovui ir Užsakovui pasirašant Rangovo pateiktą Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

4.2. Užsakovas apmoka Rangovui pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Užsakovas neapmoka Sutartimi apibrėžtos Darbo kainos ar jos dalies nustatytu laiku, Rangovo reikalavimu, Užsakovas moka delspinigius 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Papildomos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo išieškojimu, yra dengiamos skolininko sąskaita.

5.2. Rangovas, jei jis nevykdys savo įsipareigojimų, reikalaujant Užsakovui, moka 0,02 % delspinigius, nuo laiku neatliktų Darbų vertės.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

6.1. Šalis neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

6.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėmis.

6.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 1 (vieną) parą nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

VII. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

7.1. Šalių teisės ir įsipareigojimai pagal šią Sutartį yra aiškinami pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas bei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties turi būti sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

VIII. KITOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei kita šalis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju, nuostoliai atlyginami Sutarties 5 dalyje numatytais sąlygomis.

8.4. Sutartyje galima atlikti tik neesminių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, t. y. neturi būti nustatomos iš esmės kitokios pirkimo sąlygos. Neesminės sąlygos gali būti keičiamos tik pasikeitus aplinkybėms, kaip tai numatyta Civilinio kodekso 6.204 str. 2 d.

8.5. Sutarties sąlygų keitimas nelaikomas esminiu, kai:

8.5.1. nežymiai keičiama Darbų atlikimo vieta;

8.5.2. keičiami už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys dėl objektyvių priežasčių (liga, darbo teisinių santykių pasibaigimas);

8.5.3. dėl pasikeitusio PVM ar kito mokesčio, tiesiogiai susijusio su kaina, keičiama Sutarties kaina;

8.5.4. atsisakoma dalies Darbų, kai jie Užsakovui tapo nereikalingi dėl objektyvių priežasčių;

8.5.5. taisomos Sutarties nuostatos, prieštaraujančios imperatyviems teisės aktų reikalavimams;

8.5.6. konkretizuojamos Sutarties sąlygos.

8.6. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Šalis pasirašo kiekviename Sutarties lape.

IX. PRIEDAI

9.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.1.1. Darbų aprašymas ir kainos, 1 priedas;

9.1.2. Sąmata, 2 priedas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS: VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJA

Įmonės kodas 191801425, PVM mokėtojo kodas LT918014219

Ažušilės g. 18, LT- 30126 Ignalina, tel./faks. 8-386-52246, el. paštas: info@igmu.lt

A.s. Nr. LT804010043700070150, AB DNB bankas

Miškų urėdas Alfredas Aškelėnas

A.V.

RANGOVAS: UAB „MELEKSAS“

Įmonės kodas 155494396, PVM mokėtojo kodas LT554943917

Parko g. 2, Vidiškės LT-30235 Ignalina

Tel. 8 386 46153, faks. 8 386 46153, el. paštas: alma.meleksas@gmail.com

A.s. Nr. LT41 7300 0100 0249 6583, AB SWEDBANKAS

Direktorius Rimantas Zigmantas

A. V.

DARBŲ APRAŠYMAS IR KAINOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai darbams	Kaina, Eur (be PVM)
	Kavinio poilsiavietės remontas, Kaltanėnų girininkijoje		
1	Pavėsinės su baldų komplektu remontas		
1.1	Pavėsinė 15 m ²	Pavėsinė medinė, stogas dengtas lentutėmis, mediniai stulpai su ankeriais, visa pavėsinė dažyta medienos impregnantu.	4702,32
1.2	Stalas 1 vnt.	Pagal pavėsinės matmenis (3,8 m ilgio, 0,65 m pločio). Tašų storis ne mažiau 0,07 m., paviršius nušlifuotas, visas stalas dažytas medienos impregnantu, stalo kojos įbetonuotos ant ankerių.	555,05
1.3	Suolai 4 vnt.	Pagal pavėsinės matmenis (2 m ilgio, 0,32 m pločio). Tašų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifuotas, visi suolai dažyti medienos impregnantu, suolų kojos įbetonuotos ant ankerių.	996,84
2	Kitos rekreacinės įrangos remontas		
2.1	Šiukšliadėžė 1 vnt.	Metalinė, dažyta	268,00
2.2	Laužavietė 1 vnt.	Barjeras įrengtas iš lauko akmenų, stovai iš metalinio vamzdžio.	249,12
2.3	Suolai 2 vnt.	2 m ilgio 0,32 m pločio tašų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifuotas, visas suolas dažytas medienos impregnantu, suolo kojos įbetonuotos ant ankerių.	538,42
2.4	Tiltelio atstatymas 1 vnt. (15 m)	Tiltelis 15 m. ilgio su aikšte 2x2 m, ant medinių apvalių polių, mediniu paklotu, mediniais turėklais, medinė dalis dažyta medienos impregnantu.	3336,10
Bendra kaina, Eur (be PVM):			10645,85
PVM, Eur:			2235,63
Bendra kaina, Eur (su PVM):			12881,48
	Vilkežerio poilsiavietės remontas, Vaišniūnų girininkijoje		
3	Pavėsinės su baldų komplektu remontas		
3.1	Pavėsinė 36 m ²	Pavėsinės rekonstrukcija, stogas dengtas lentutėmis, mediniai stulpai su ankeriais, visa pavėsinė dažyta medienos impregnantu.	3395,85
3.2	Stalas 1 vnt.	Stalo atnaujinimas (4 m ilgio, 0,3 m pločio). Tašų storis ne mažiau 0,1 m., paviršius nušlifuotas, visas stalas dažytas medienos impregnantu, stalo kojos įbetonuotos ant ankerių.	173,46
3.3	Suolai 2 vnt.	Suolų atnaujinimas (4 m ilgio, 0,3 m pločio). Tašų storis ne mažiau 0,1 m. paviršius nušlifuotas, suolai dažyti medienos impregnantu, suolų kojos įbetonuotos ant ankerių.	175,26
4	Kitos rekreacinės įrangos remontas		
4.1	Suolai 3 vnt.	2 m ilgio 0,32 pločio tašų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifuotas, visi suolai dažyti medienos impregnantu, suolo kojos įbetonuotos ant ankerių.	827,74
4.2	Šiukšliadėžė 1 vnt.	Metalinė, dažyta	268,48
4.3	Tiltelio atstatymas 1 vnt. (51 m)	Tiltelis (su aikšte ežere 3x6 m su mediniais turėklais iš abiejų pusių 12 m) ir takeliu 51 m. ilgio ant medinių apvalių polių, mediniu paklotu, medinė dalis dažyta medienos impregnantu.	3711,27
4.4	Lauko tualetų atstatymas	Medinis dažytas medienos impregnantu.	801,95
Bendra kaina, Eur (be PVM):			9354,01
PVM, Eur:			1964,34
Bendra kaina, Eur (su PVM):			11318,35
Visų objektų kaina, Eur (be PVM):			19999,86

	Viso PVM, Eur:	4199,97
	Visų objektų kaina, Eur (su PVM):	24199,83

UŽSAKOVAS: VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJA

Įmonės kodas 191801425, PVM mokėtojo kodas LT918014219

Ažušilės g. 18, LT- 30126 Ignalina, tel./faks. 8-386-52246, el. paštas: info@igmu.lt

A.s. Nr. LT804010043700070150, AB DNB bankas

Miškų urėdas Alfredas Aškelėnas


RANGOVAS: UAB „MELEKSAS“

Įmonės kodas 155494396, PVM mokėtojo kodas LT554943917

Parko g. 2, Vidiškės LT-30235 Ignalina

Tel. 8 386 46153, faks. 8 386 46153, el. paštas: alma.meleksas@gmail.com


A.s. Nr. LT41 7300 0100 0249 6583, AB SWEDBANKAS

Direktorius Rimantas Zigmantas



UAB „Meleksas“

Herbas arba prekių ženklas



Uždaroji akcinė bendrovė, įm. k. 155494396, PVM mok. k. LT554943917, Parko g.2, Vidiškės, Ignalinos r., tel. 8 386 46153, faks. 8 386 46153, reg. kodas AB92-52

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VĮ Ignalinos miškų urėdijai

**PASIŪLYMAS
DĖL KAVINIO IR VILKEŽERIO POILSIAVIEČIŲ REKREACINĖS
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMO**

2017-03-15 Nr.1

(Data)

Vidiškės, Ignalinos r.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Meleksas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Parko g.2, Vidiškės, Ignalinos r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alma Mačiulskienė
Telefono numeris	8 386 46382
Fakso numeris	8 386 46153
El. pašto adresas	alma.meleksas@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Kvietime pateikti pasiūlymą, gautame 2017 m. kovo 2 d. raštu Nr.1-3-205;
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Sąlygos:

1. Į darbų kainą įeina objektų pastatymo išlaidos;
2. Vertinama pirkimo objektų bendra kaina Eur (be PVM);
3. Darbai atliekami naudojant rangovo medžiagas, mechanizmus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai darbams	Kaina, Eur (be PVM)
Kavinio poilsiavietės remontas, Kaltanėnų girininkijoje			
1	Pavėsinės su baldų komplektu remontas		
1.1	Pavėsinė 15 m²	Pavėsinė medinė, stogas dengtas lentutėmis, mediniai stulpai su ankeriais, visa pavėsinė dažyta medienos impregnantu.	4702,32
1.2	Stalas 1 vnt.	Pagal pavėsinės matmenis (3,8 m ilgio, 0,65 m pločio). Tąšų storis ne mažiau 0,07 m., paviršius nušlifuotas, visas stalas dažytas medienos impregnantu, stalo kojos įbetonuotos ant ankerių.	555,05
1.3	Suolai 4 vnt.	Pagal pavėsinės matmenis (2 m ilgio, 0,32 m pločio). Tąšų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifuotas, visi suolai dažyti medienos impregnantu, suolų kojos įbetonuotos ant ankerių.	996,84
2	Kitos rekreacinės įrangos remontas		
2.1	Šiuksliadėžė 1 vnt.	Metalinė, dažyta	268,00

Sąlygos patvirtinti ir
priežiūros tarnybos
inžiniere
Alma Mačiulskienė

Mačiulskienė

1

2.2	Laužavietė 1 vnt.	Barjeras įrengtas iš lauko akmenų, stovai iš metalinio vamzdžio.	249,12
2.3	Suolai 2 vnt.	2 m ilgio 0,32 m pločio tąšų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifluotas, visas suolas dažytas medienos impregnanatu, suolo kojos įbetonuotos ant ankerių.	538,42
2.4	Tiltelio atstatymas 1 vnt. (15 m.)	Tiltelis 15 m. ilgio su aikšte 2x2 m, ant medinių apvalių polių, mediniu paklotu, mediniais turėklais, medinė dalis dažyta medienos impregnanatu.	3336,10
Bendra kaina, Eur (be PVM):			10645,85
PVM, Eur:			2235,63
Bendra kaina, Eur (su PVM):			12881,48
Vilkežerio poilsiavietės remontas, Vaišniūnų girininkijoje			
3	Pavėsinės su baldų komplektu remontas		
3.1	Pavėsinė 36 m²	Pavėsinės rekonstrukcija, stogas dengtas lentutėmis, mediniai stulpai su ankeriais, visa pavėsinė dažyta medienos impregnanatu.	3395,85
3.2	Stalas 1 vnt.	Stalo atnaujinimas (4 m ilgio, 0,3 m pločio). Tąšų storis ne mažiau 0,1 m., paviršius nušlifluotas, visas stalas dažytas medienos impregnanatu, stalo kojos įbetonuotos ant ankerių.	173,46
3.3	Suolai 2 vnt.	Suolų atnaujinimas (4 m ilgio, 0,3 m pločio). Tąšų storis ne mažiau 0,1 m. paviršius nušlifluotas, suolai dažyti medienos impregnanatu, suolų kojos įbetonuotos ant ankerių.	175,26
4	Kitos rekreacinės įrangos remontas		
4.1	Suolai 3 vnt.	2 m ilgio 0,32 pločio tąšų storis ne mažiau 0,07 m. paviršius nušlifluotas, visi suolai dažyti medienos impregnanatu, suolo kojos įbetonuotos ant ankerių.	827,74
4.2	Šiukšliadėžė 1 vnt.	Metalinė, dažyta	268,48
4.3	Tiltelio atstatymas 1 vnt. (51m.)	Tiltelis (su aikštele ežere 3x6 m su mediniais turėklais iš abiejų pusių 12 m) ir takeliu 51 m. ilgio ant medinių apvalių polių, mediniu paklotu, medinė dalis dažyta medienos impregnanatu.	3711,27
4.4	Lauko tualetų atstatymas	Medinis dažytas medienos impregnanatu.	801,95
Bendra kaina, Eur (be PVM):			9354,01
PVM, Eur:			1964,34
Bendra kaina, Eur (su PVM):			11318,35
Visų objektų kaina, Eur (be PVM):			19999,86
Viso PVM, Eur:			4199,97
Visų objektų kaina, Eur (su PVM):			24199,83

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba visas pasiūlymas):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Gamybos planavimo ir
priemonių tarnybos
inžinierė
Alma Mačiulskienė

Mači

2

Eil. Nr.	Subtiekėjo (subteikėjo) pavadinimas

(Susipažinę su pateiktu sutarties projektu, sutinkame su jo turiniu bei, priėmę pasiūlymą, sutinkame pasirašyti sutartį pagal pateiktą projektą.) galima ir išbraukti šį reikalavimą.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki 2017-04-15.

Gamybos planavimo ir priežiūros tarnybos inžinierė

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Alma Mačiulskienė

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„MELEKSAS“

ĮGALIOJIMAS

2016 08 16

Įgalioju UAB „Meleksas“ gamybos planavimo ir priežiūros tarnybos inžinierę Almą Mačiulskienę, pasirašyti UAB „Meleksas“ vardu teikiamus pasiūlymus skelbiamiems viešiesiems pirkimams ir pirkimams, vykdomiems apklausos būdu.

Direktorius



Rimantas Zigmantas

Gamybos planavimo ir
priežiūros tarnybos
inžinierė
Alma Mačiulskienė



KOPIJA TIKRA

2017.03.10.



PARKO G.2, VIDIŠKĖS
30235 IGNALINOS RAJ.

TELEFONAS 8386 46153
MOB. TEL. 8 698 74361
FAKSAS 8 386 46153
EL.P.MELEKSAS@IGNALINA.LT

A/S LT864010043700020184
AB DNB BANKAS
BANKO KODAS 40100
A/S LT417300010002496583 AB SWEDBANKAS
BANKO KODAS 73000
ĮMONĖS KODAS 155494396
REG. KODAS AB92 - 52
PVM KODAS LT554943917