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SPECIALIOSIOS SALYGOS

LITGRID AB (toliau — ,UZsakovas”), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapavitiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Infrastruktiiros prieZitiros centro vadovo, pavaduojancio Perdavimo tinklo departamento direktoriy, Valdo
Bancevitiaus, veikiancio pagal 2016 m. gruodzio 16 d. jgaliojimg Nr. JG-90 ir Finansy departamento direktoriaus
Rimanto Busilos, veikiantio pagal 2016 m. rugpjicio 3 d. prokiry, ir

»Projektai ir Co”, UAB (toliau — ,Projektuotojas”), pagal Lietuvas Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoneé, juridinio asmens kodas 304317225, kurios registruota buveiné yra Uitvankos g. 17, Dainiai LT-74202
Jurbarko raj., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Tomo Gudaifio, veikianfio pagal bendroveés jstatus,

sudaré 3ig sutartj toliau vadinamg ,Sutartimi”;

1, BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje didZigja raide raSomos savokos turi tokias pacias reikSmes, kaip jos apibréitos 2013-06-
20LITGRID AB generalinio direktoriaus jsakymu Nr. 1S-62 patvirtintose projektavimo darby sutarties
bendrosigse sglygose.

1.2.  SiSutartis sudaryta jgyvendinant investicinj projekta gelfbetoniniy 26 m. tipiniy atramy techninis darbo
projektas Nr. PLKC17004, Projektuotojui laiméjus Uisakovo skelbtg gelZbetoniniy 26 m. tipiniy atramy
projektavimo paslaugy pirkimo supaprastinto atviro konkurso biOdu (paskelbimo data -
2017 m. kovo 2 d., numeris - 184109) (toliau —,Pirkimas®”).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Projektuotojas 3ioje Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka jsipareigoja UZsakovui parengti
gelibetoniniy 26 m. tipiniy atramy (toliau — ,Objektas”) techninj darbo projekta, pagal pateikty
projektavimo uzduotj (Sutarties priedas Nr. 1) (toliau — ,Techninis projektas”) ir atlikti kitus Sutartyje
nurodytus darbus bei paslaugas.

2.2. Projektuotojas UZsakovui Techninj projektg pateiks adresu: Juozapavi¢iaus g. 13, Vilnius.

2.3.  Darbai bus laikomi atlikti, kai abi Salys pasiradys Atlikty darby akta.

3. TERMINAI

3.1. Techninj projekta Projektuotojas jsipareigoja parengti ir uZbaigti per 6 (5eSis) ménesius nuo Sutarties
sudarymo dienos. Sis terminas Saliy sutarimu gali biti pratestas ne daugiau kaip 2 {dviem} ménesiams,
dél nuo Nenugalimos jégos aplinkybiy ir/arba dél papildomy paslaugy pirkimo.

3.2. Projektuotojas Grafika jsipareigoja pateikti UZsakovo derinimui per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo.

3.3. Projektuotojui nesilaikant Grafike nurodyty terminy ar laiku nejvykdZius Sutarties, UZsakovas turi teise
reikalauti 0,04 % dydZio delspinigiy nuo Sutarties kainos be PVM u kiekvieng uidelstg diena.

4.  KAINA IR APMOKEJIMAS

4.1. Visus Sutartyje nurodytus Darbus Projektuotojas atliks uz 16 577,00 EUR su PVM (Sesiolika tikstanciy
penkis §imtus septyniasdeSimt septynis eurus) {toliau — ,Sutarties kaina”}. 5ig kaing sudaro:

1) 13 700,00 EUR (trylika tukstan£iy septyni Simtai eury) Projektavimo darby kaina,
2)  2877,00 EUR (du thkstanciai aStuoni Simtai septyniasdegimt septyni eurai) PVM.

4.2. AukSciau nurodyta Sutarties kaina yra fiksuota suma, kurig UZsakovas sumokés Projektuotojui ui
Sutartyje nurodytus Darbus.

4.3. Ui atliktus Darbus UZsakovas sumokés per 30 dieny nuo PVM saskaitos faktiros gavimo dienos.
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7.4,

7.5.

7.6.
Yied o
7.8.
7.9.

8.1
8.2.
8.3.

8.4.

Sutarties Bendryjy salygy 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 punktuose nurodytos sumos litais, konvertuojamos j eurus santykiu
1:3,45280.

SALIY ATSTOVAI

Sios Sutarties vykdymui Salys paskiria ir jgalioja veikti Zemiau nurodytus asmenis:
UZsakovo atstovas: Projektuotojo atstovas:

SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Sutarties vykdymas uZtikrinamas Sutartyje nurodytomis netesybomis.

KITOS SALYGOS
Sutartis gali bOti nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Sutarties Bendryjy salygy 6.1 ,Sutarties jvykdymo uétikrinimas” ir 8.3 ,Banko garantija” skyriai
netaikomi.

Sutarties Bendryjy sglygy 6.2.1 punktas pakeifiamas ir isdéstomas taip:

»6.2.1. Projektuotojas per visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo bati apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne maZesne nei 43 400,00 Eur (keturiasdesimt trys
tokstanciai keturi Simtai eury) suma vienam draudZiamajam jvykiui.”

Projektuotojas turi teise keisti Sutartyje nurodytg (-us) subtiekéjg(-us), jeigu subtiekéjas(-ai) nevykdo
arba nepajégia vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties sglygy deél darby kokybés,
nepradeda darby sutartu laiku arba dirba per |&tai, ir dél to nebus galima uZbaigti darbus per Sutartyje
nustatytg terming, tik pries tai rastu suderines su UZsakovu, kuris patikrina, ar subtiekéjo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, bei gaves rasytinj UZsakovo sutikima.

Jei per Sutarties Bendryjy sglygy 3.2.3. punkte numatyta terming UZsakovas nepriima Darby ar jy dalies,
t.y. nepasiraio pateikto Atlikty darby akto, ir nepateikia motyvuoty ir pagristy pastaby, laikoma, kad
Darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti bei priimti UZsakovo ir Projektuotojas turi teise j 3iy
Darby apmokéjima pagal Sutartj.

Sutarties Bendryjy sglygy 1.3 skyrius ,,Darby apimtys” netaikomas.
Sutarties Bendruyjy salygy 2.2 skyrius ,Projekto vykdymo prieZidra” netaikomas.
Sutarties Bendryjy salygy 3.2 skyrius ,,Apmokéjimas” netaikomas.

Sutarties Bendruyjy sglygy 8.8 skyrius ,ES finansavimas” netaikomas.

SUTARTIES DOKUMENTAI
Zemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aigkinami kaip neatskiriamos sudétinés Sios Sutarties dalys:
Sios projektavimo darby sutarties specialiosios salygos;

2013-06-20 LITGRID AB generalinio direktoriaus jsakymu Nr. 1S-62 patvirtintos projektavimo darby
sutarties bendrosios salygos;

Sutarties priedai:
Priedas Nr. 1 — Projektavimo uZduotis;

Priedas Nr. 2 — Reikalavimai dokumentacijai;
3/4



Priedas Nr. 3 — Pirkimo sglygos (sglygy paaiskinimai ir patikslinimai);

Priedas Nr. 4 — Projektuotojo pasidlymas (pasidlymo paaiskinimai ir patikslinimai).

8.5. Salys jsipareigoja laikytis visy Sutartyje (jskaitant ja sudaranéius dokumentus) nurodyty sglygy ir jas
vykdyti. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Sutartj sudaranciy dokumenty nuostatos neatitinka viena kitos ar
yra dviprasmiskos, siekiant iSspresti tokj neatitikima ar dviprasmiskumg, dokumentai aiskinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj Zeméjancia tvarka jie yra isvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasiraé &ig Sutartj dviem originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

LITGRID AB

Jmonés kodas: 302564383

A. luozapaviciaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel.: +370 5 278 2777,

faks.: +3705 272 3986

A.s. LT457300010124963570
+Swedbank”, AB; banko kodas: 73000
PVM kodas: LT100005748413

Infrastruktiiros priezilros centro vadovas,
pavaducjantis Perdavimo tinklo departamen
direktoriy,

Valdas Bancevicius

»~Projektai ir Co”, UAB

|monés kodas 304317225

UZtvankos g. 17, Dainiai LT-74202 Jurbarko r.
Tel.: +370 447 70120,

faks.: +370 447 70128

A.s.LT13 401005100370 6435

AB DNB bankas; banko kodas: 40100

PVM kodas: LT100010333417

Direktorius

Tomas Gudaitis
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1.1.
11.1.

1.1.2.

PAGRINDINES NUOSTATOS

SUTARTIES SAVOKOS

Zemiau Siame punkte iSvardintos didZigja raide rajomos savokos Sutartyje turi 3ias nurodytas
reikimes:

a) Atlikty darby aktas — Projektuotojo parengiamas ir UZsakovui pateikiamas dokumentas,

b)

c)

d)

e)

f)
g)

p)
q)

r)
s}

kuriame nurodomi faktiskai atlikti Darbai, bei u jy atlikima mokétina kaina;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (3iy salygy 8.3
skyrius);

Grafikas — grafikas, kuriame nurodomi terminai, per kuriuos Projektuotojas planuoja atlikti
Projektavimo darbus;

Darbai — Projektavimo darbai, Projekto vykdymo prieiidira ir bet kokie kiti darbai ir paslaugos,
kuriuos pagal Sutartj turi atlikti Projektuotojas;

Dokumentai - visa dokumentacija, kurig pagal Sutartj Projektuotojas turi pateikti Uzsakovui,
jskaitant bet neapsiribojant Techninj projekta, ekspertizés aktus, statyby leidZianéius
dokumentus ir kt.;

Nenugalimos jégos aplinkybés — aplinkybés nurodytos Siy sglygy 5.3.1. punkte.

Objektas — statinys arba statiniai, kuriy Techninj projekta pagal Sutartj jsipareigoja parengti
Projektuotojas;

Pirkimas — UZsakovo paskelbtas Darby pirkimas, kurivo perkamas Sutarties dalykas;

Projektuotojas — Sutarties Zalis, kuri jsipareigoja parengti Techninj projekty ir atlikti kitus
Darbus;

Projektavimo darbai - pagal Sutartj vykdomi Techninio projekto parengimo ir kiti Sutartyje
nurodyti darbai, kurie turi biiti atlikti tam, kad bity parengtas Techninis projektas;

Projektavimo darby kaina — Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama uz Projektavimo darby
atlikima;

Projekto vykdymo prieZitira — pagal Sutartj vykdomi projekto vykdymo prieZidros darbai;

Projekto vykdyma prieZidiros kaina - Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama uZ Projekto
vykdymo prieZidros darby atlikima;

PVM - Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestis;

Sutartis — projektavimo darby sutartis (kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais),
kurig sudariusios Salys jsipareigoja laikytis 3iy Projektavimo darby sutarties bendryjy salygy
irfarba kurioje Sios Projektavimo darby sutarties bendrosios salygos nurodytos, kaip tos
sutarties sudétiné dalis;

Salys — Uisakovas ir Projektuotojas abi kartu, o 3alis — bet kuri i§ jy,

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina, kurig sudaro Projektavimo darby kaina, Projekto
vykdymo prieZidros kaina ir PVM;

Techninis projektas — techninis projektas, kurj pagal Sutart] turi parengti Projektuotojas;

UiZsakovas — Sutarties 3alis, kuriai Projektuotojas jsipareigoja parengti Techninj projektg ir
atlikti kitus Darbus.

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés statybos teisés savokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibréitas sgvokas.
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1.2,

1.2.1.

1.2.2

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

13.2.

1.3.3.

134,

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Abi Salys jsipareigoja wvykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojancivose teisés
aktuose nurodytus reikalavimus.

Projektuotojas taip pat jsipareigoja vykdyti UZsakovo (bei jo atstovu), teiséty visuomenés,
savivaldybiy ir kity institucijy reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais, jy
vykdymu, Zmoniy saugumu ir neprieitarauja Sutarciai bei teisés aktams.

Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui Projektuotojas turi turéti/fgauti visus reikalingus
leidimus, atestatus, pazymas ir licencijas.

DARBY APIMTIS
Projektavimo darbus Projektuotojas jsipareigoja atlikti Zemiau nurodyta apimtimi:
a} organizuoti InZineriniy tyrinéjimy atlikimg (topografija, geologija ir kt.};

b) gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus
ir (arba) sutikimus i5 atsakingy institucijy ir asmeny;

c) parengti Techninj projektg;

d) Uisakovo vardu organizuoti Objekto statybg leidZian¢io dokumento gavima;

e)  atlikti kitus darbus ir veiksmus, bitinus Techninio projekto parengimui.

Projekto vykdymo prieZiiirg Projektuotojas jsipareigoja atlikti Zemiau nurodyta apimtimi:

a) atvykti | Objekta atlikti Projekto vykdymo prieiilros darby su Uisakovu suderintu laiku ir
apimtimi;

b) konsultuoti Uisakovy ir atsakyti j visus Uisakovo paklausimus susijusius su Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimu;

c}  jradytivisus reikalingus jradus Objekto statybos darby dokumentuose;

d} UiZsakovo prasymu dalyvauti Objekto statybos uZbaigimo komisijoje;

e) Atlikti kitus darbus, susijusius su tinkamu Projekto vykdymo prieZitros atlikimu.

Jeigu Sutarties jvykdymui reikia atlikti darbus, kuriy Projektuotojas nenumaté sudarant Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, Siuos darbus Projektuotojas privalo atlikti savo sgskaita.

Jeigu Sutarties jvykdymui reikia atlikti darbus, kuriy Projektuotojas nenumaté ir negaléjo numatyti
sudarant Sutartj, Sie darbai jsigyjami atliekant atskirg pirkima ir sudarant papildomy darby pirkimo
sutartj. Salys i§ anksto susitaria, kad papildomy darby kaina bus proporcinga Sutartyje nurodytoms
kainoms ir negalés jy virsyti.

GRAFIKAS

Projektavimo darbai turi bdti atliekami pagal Projektuotojo parengtg ir Uisakovo patvirtinta
Grafika. Grafike turi bati atspindéti esminiai planuojami Projektavimo darby jvykdyme terminai iki
numatomo Techninio projekto parengimo dienos.

Kartu su Grafiku, Projektuotojas UZsakovui turi pateikti visy Techninio projekto daliy sgrasa.

UZsakovas pateikta Grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas pastabas per 10
dieny nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas graZinamas pataisymui, Projektuotojas
jsipareigoja pakartotiniam derinimui Grafika pateikti per 5 dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abejy S3aliy parasais, nurodant patvirtinimo data, dviem
egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.
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1.4.5.

1.4.6.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.2,

2.2.1.

2.2.2,

Jei Projektavimo darby wykdymas atsilieka nuo patvirtinto Grafiko, Uisakovui paprasius
Projektuotojas turi per 5 dienas nurodyti atsilikimo priefastis ir teikti suderinimui atnaujintg
Grafika.

Grafiko pakeitimas Saliy susitarimu jokiais atvejais nereiskia Sutarties salygy dél Darby atlikimo
termino pakeitimo ir neatleidZia Projektuotojo nuo atsakomybeés ui §iy terminy laikymasi.

DARBAI

PROJEKTAVIMO DARBAI

Projektuotojas uitikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Lietuvos
Respublikos jstatymy, Sutarties ir kity teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai reikalingi tinkamam Objekto statybos darly) vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal
paskirt].

Techninio projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu, taip pat su
savivaldybémis ir kitomis jgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to
reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.

Uisakovas Projektuctojo pateiktus projektinius sprendinius suderina arba pateikia Projektuotojui
argumentuotas pastabas per 20 darbo dieny nuo projektinés dokumentacijos pateikimo dienos
arba per 15 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo dienos.

Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. lei
Projektuotojo pateikti sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiibaigti, juose
randama daug techninio pobadzio ar kity klaidy, dél kuriy nebiity galima atlikti Techninio projekto
ekspertizés, gauti Objekto statybos leidimo ir {arba) atlikti Objekto statybos darby, pateiktos ne
visos Techninio projekto sudedamosios dalys, UZsakovas turi teisg $iy sprendiniy nederinti ir laikyti
jucs nepateiktais, apie tai informucdamas Projektuotojg ir nedetalizuodamas konkreciy trakumy.

Projektuotojas jsipareigoja Uisakovui pateikti visg reikiamg dokumentacijg reikalingg Techninio
projekto ekspertizei atlikti. UZsakovo praSymu projektine dokumentacijy Projektuotojas pateikia
Uisakovo nurodytam Techninio projekto ekspertize atliekanéiam subjektui.

Uzsakovui patvirtinus Techninj projekts, Projektuotojas Uisakovo vardu organizuoja Objekto
statybg leidZianciy dokumenty gavima.

Projektavimo darbai laikomi baigtais ir Techninis projektas laikomas parengtu, kai Projektuoctojas
Uzsakovui pateikia galutinai parengta Techninj projekta, Objekto statybos leidima ir Salys pasiraso
tai patvirtinantj Atlikty darby akta.

Jei Objekto statybos darby vykdymo metu paaiskés, kad Techninis projektas yra neissamus,
neaiskus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal ji negalima tinkamai atlikti Objekto statybos
darby, Projektuotojas jsipareigoja Uisakovo kvietimu atvykti j Objekto statyhos darby vietq
trokumy jvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto pakeitimus, jei
Techninio projekto trikumai atsirado dél Projektuotojo kaltés.

Projektuotojas jsipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darby
vykdymo metu Uzsakovas pageidaus koreguoti Techninj projekts. Tokiems darbams 3alys sudarys
papildomy darby sutart].

PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Projekto vykdymo prieZiiirg Projektuotojas jsipareigoja vykdyti per visg Objekto statybos darby
vykdymo laikotarpj.

Apie sudaromg Objekto statybos darby sutartj pagal Techninj projekta Uisakovas Projektuotojui
pranei rastu, nurodydamas statybos rangova, Projekto vykdymo prieiidros teikimo pradzia,
statybos darby etapus ir numatomg rangos darby uZbaigimo Objekte data.
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2.2.3.

2.24.

2.3.
2.3.1.

2.3.2

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Apie Projekto vykdymo prieZiiros metu nustatytus neatitikimus, paZeidimus ir kita Objekto statybos
darby wvykdymui reikd8mingg informacija, Projektuotojas jsipareigoja UZsakovg informuoti
nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng nuo pastebéjimo ar suZinojimo.

Salys susitaria, kad nutraukus 3ig Sutartj, arba Projektuotojui netinkamai vykdant Objekto projekto
vykdymo prieZiira, UZsakovas turi teise samdyti kita projekto vykdymo priZiarétojg ir tam nereikes
jokio atskiro Projektuotojo sutikimo. Jei toks sutikimas vis délto biity reikalingas pagal galiojanéius
teisés aktus, Projektuotojas jsipareigoja jj suteikti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas.
Projektuotojo tyléjimas reikia Projektuotojo sutikima.

KITI SALIY JSIPAREIGOJIMAI
UZsakovas jsipareigoja:
a) pateikti turimus dokumentus ir informacija, kurie reikalingi Darbams atlikti;

b} Projektuotojui paprasius, suteikti jgaliojimus veikti UZsakovo vardu valstybés institucijose,
savivaldybése ir kitose organizacijose, kurie reikalingi Sutartyje nuradyty Darby atlikimui;

c) organizuoti Techninio projekto ekspertizes atlikima;

d) priimti i$ Projektuotojo kokybiskai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

Projektuotojas jsipareigoja:

a) nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus ir per Uisakovo
nurodyta protingg ir pagrista terming iStaisyti, pakoreguoti Techninj projekty pagal gautas
pastabas;

b} inZineriniy tyringjimy darbus atlikti tik i anksto su UZsakovu suderinus konkrety atvykimo j
Objekta laika;

c) valstybés institucijoms atliktus Darbus ar su jy atlikimu susijusius dokumentus pripaZinus
netinkamais, per protingg termina pasalinti trikumus;

d} pagal Uisakovo suteiktus jgaliojimus atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atstovauti UZsakova
valstybés institucijose ir savivaldybése, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;

e] pradédamas ir vykdydamas Darbus, iSsiaifkinti UZsakovo pageidavimus bei atsiZvelgti j jo
pastabas bei pasililymus;

f)  UZsakovui pareikalavus, pateikti radtiZka ataskaitg apie Sutarties vwkdymag;

g} nurodyti PYM saskaitose faktirose (saskaitose), Atlikty darby aktuose, rastuose ir kituose
dokumentuose investicinio projekto numerj, Sutarties numerj ir data.

KAINA IR APMOKEJIMAS

SUTARTIES KAINA

Sutarties kaina yra fiksuota ir galutineg, | jq jskaifiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés
bei netiesioginés iSlaidos. Projektuotojas prisiima visg rizika dél to, jeigu nuo Projektuoctojo
nepriklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties wwkdymu susijusios Projektuotojo iflaidos. Sutarties
kaina gali biiti keiiama tik Sutartyje nurodytais atvejais. Projektuotojo jsipareigojimy vykdymo
kasty padidéjimas nesuteikia Projektuotojui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo, pratesti Darby
atlikimo terminy ar atsisakyti Sutarties.

Sutarties kaina perskaitiuojama, atsizvelgiant j bet kurivos PVM padidéjimus ar sumaiéjimus dél
jstatymy, susijusiy su PVM, pasikeitimo. Pasikeitus (sumaiéjus ar padidéjus) PVM tarifui,
atitinkamai pasikeicia pagal Sutartj mokétinos sumos, kurioms taikomas PVM. Pasikeites PVM turés
jtakos tik mokeéjimams uZ Darbus, kurie nebuvo perduoti Uisakovui pagal Atlikty darby aktus ir uZ
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

kuriuos nebuvo iSrasyta PVM saskaita faktdira. Pasikeitus jstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis
mokamas pagal jstatymo nustatytq tarifg be atskiro Sutarties pakeitimo.

APMOKEIIMAS

Projektavimo darby kaina ui tinkamai atliktus Projektavimo darbus bus mokama Zemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uZbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo sglygos: Mokétina suma:

InZineriniy tyrinéjimy ataskaity (topografija,

1 etapas geologija ir kt.) pateikimas UZsakovui

10 % Projektavimo darby kainos

Techninio projekto pateikimas pirmam UZsakovo

2 etapas L 50 % Projektavimo darby kainos
derinimui

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 % Projektavimo darby kainos

ene Techninio projekto ir statybg leidZianciy 10 % Projektavimo darby kainos

dokumenty pateikimas UZsakovui

Projekto vykdymo prieiiGiros kaina uZ tinkamai atlikta Projekto vykdymo priefiirg bus mokama
dalimis proporcingomis atlikty Objekto statybos darby kiekiui {jvertinus pinigine iSraiska). Objekto
statybos darby kiekis bus nustatomas pagal Uisakovo ir Objekto statybos rangovo pasiradytus
atlikty statybos darby aktus. Salys susitaria, kad mokejimas ui Projekto vykdymo prieiiiira bus
atliekamas, tik kai Projektuotojui maokétina dalis sieks bent 20% Projekto vykdymo prieZidros
kainos.

Siekdamas gauti aukSfiau nurodytus mokéjimus, Projektuotojas UZsakovui pateikia Atlikty darby
akta, kuriame nurodomi Projektuotojo atlikti Darhai ir uZ juos mokétina suma. Atlikty darby aktas
turi biti parengtas dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Usakovas pateikta Atlikty
darby aktg patikrina ir pasiraso arba pateikia motyvuotas pastabas per 10 darbo dieny nuo jo
gavimo dienos.

Salims pasiradius Atlikty darby akta, Projektuotojas Uisakovui per 2 darbo dienas pateikia PVM
sgskaita-faktirg apmokéjimui.

Uisakovas mokeéjima uZ atliktus Darbus atliks per 45 dienas nuo Atlikty darby akto pasiraSymo ir
PVM saskaitos faktiros gavimo dienos (gavimo data nustatoma pagal Uésakovo Administravimo
skyriaus Zymg).

Uisakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokeétinas sumas, jei nustatomi Darby
trikumai. Slame punkte Paslaugos teikéjui moketiny sumy sulaikymas negali biti laikomas
Uisakovo prievolés laiku sumokeéti Sutarties kaing netinkamu vykdymu. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Siame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra bGtina uitikrinti
pagrjsty reikalavimy jvykdyma.

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACLA

Projektuotojas privalo uitikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj
Darbus atliekantys ir Sutartj vykdantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingas
norint jvykdyti Sutartj.

Projektuotojo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodyta
kvalifikacija ir patirtj, Darbus gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijy ir patirtj pagrindZiancius
dokumentus, bei gavus rastifka Uzsakovo sutikima. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai
Darbus atlieka Projektuotojo Pirkimo metu pateiktame pasidlyme nurodyti specialistai ir
subrangovai. Sio reikalavimo paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
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4.2,
4.2.1.

4.3.
43.1.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

51.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.2.
5.2.1.

5.2.2,

5.2.3.

DARBY VADOVAI

Projektuotojas per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui Projektavimo
darby (jy daliy) vadove (-y) ir Projekto vykdymo priefidros (jos daliy) vadovo (-y) paskyrimo
dokumentg.

SALIY ATSTOVAI

3i Sutartis vykdoma per Sutartyje nurodytus Saliy atstovus. Bet kuri Salis turi teise vienasalidkai
pakeisti Sutartyje numatytg atstovg kitu, ne véliau kaip prie5 3 dienas pateikdama radytinj
pranesima kitai Saliai.

ATSAKOMYBE

NETESYBOS

Uisakovas, neatlikes mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, moka Projektuotojui 0,04% dydiio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos.

Projektuotojas, neparenges ir neuibaiges Techninio projekto per Sutartyje nustatyta terming
(iskaitant statybg leidZianio dokumento gavima), UZsakovui moka 0,04% dydzio delspinigius nuo
Sutartyje nurodytos Projektavimo darby kainos.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes Uisakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 50 lity
dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng, bet ne daugiau kaip 10 000 lity. Uisakovas turi
teise sulaikyti mokéjimus tol, kol Projektuotojas nepateikia jam pagal Uisakovo pastabas pataisyto
Grafiko.

Salis, nepagristai nutraukusi Sutartj, moka kitai 3aliai 10 proc. Sutarties kainos dydZio bauda.

Projektuotojas, atskleides konfidenciali informacijg, privalo UZsakovui sumokeéti 10.000 lity bauda
ir atlyginti pagristus nuostolius, UZsakovo patirtus dél tokio konfidencialios informacijos
atskleidimo, kiek jy nepadengia bauda.

Jei Objekto statybos darby vykdymo metu paaiskety, kad dél netinkamai parengto Techninio
projekto reikia atlikti papildomus statybos darbus, Projektuotojas Uisakovui sumokés 5.000 Lt
baudg ir atlygins visus dél to patirtus Usakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Salys susitaria,
kad j patirtus nuostolius, tokiu atveju, nebus jskaitiuojami tie statybos darby kastai, kurie baty
patirti jei Techninis projektas bty parengtas tinkamai.

Projektuotojas prisiima atsakomybe ui Objekto sugriuvima ar defektus dél projektavimo klaidy
pries bet kurj Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i anksto nustatytais Salies
galimais minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis paieidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy
dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti.

UZsakovas gali vienasaliskai taikyti jskaityma ir Projektuotojui priskaiivotas netesybas i3skaiciuoti i3
Projektuotojui mokétiny sumy.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik ui tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako ui
nuostolius dél negauto pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos dydZio suma, bet £i nuostata negalioja Zalai,
padarytai tycia ar dél didelio neripestingumo.

Bendra Saliai priskaiciuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virSyti 10 procenty Sutarties kainos.
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.2.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Tokiomis aplinkybémis gali
bati laikoma:

a) karas {paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maiitai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai nesusije su Salies darbuotojais, valdymo organais, subrangovais;
d)  teiséti ar neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai;

e} kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

f) kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, praneéti kitai Saliai,
pateikdama minéty aplinkyhiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad ios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo isiystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms 3alis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai 7alai
sumaiinti ir, kad jos turéty kuo maZesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o
jas pasalinus 3alis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uitikrinamas Projektuotojui pateikus Sutartyje nurodyto dydiio sutarties
jvykdymao uitikrinima - Banko garantija.

Banko garantija Projektuotojas jsipareigoja pateikti per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo (jei
Sutartyje nenurodyta, kad Banko garantija turi biiti pateikta iki Sutarties sudarymo). Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo nepateikimas ir {arba} nepratesimas laiku yra esminis Sutarties paZeidimas.

Projektuotojas turi uitikrinti, kad Banko garantija galioty visg Projektavimo darby vykdymo
laikotarpj ir 60 dieny po jo. Jeigu Projektuotojas nebaigia Projektavimo darby likus 60 dieny iki
pateiktos Banko garantijos galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti nauja Banko
garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos visy Projektavimo darby uZbaigimo
dienos ir 60 dieny po to.

DRAUDIMAS

Projektuotojas per visg Sutarties vykdymo laikotarpj privalo biti apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne maZesne nei 150000 Lt suma vienam
draudiminiam jvykiui suma.

Projektuotojas per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui draudimo liudijimo
(poliso) patvirtinta kopija (jei Pirkimo salygose nenurodyta, kad ji turi biti pateikta iki Sutarties
sudarymo). Draudimo liudijimo (poliso) nepateikimas ir (arba) nepratesimas laiku yra esminis
Sutarties paZeidimas.

Sudarytose draudimo sutartyse turi biti numatyta, kad visi Projektuotojo pasamdyti subrangovai
(nenurodant pavadinimy) yra apdraustieji asmenys.
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6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

7.1
7.1.1.
7.1.2.

7.2,
7.2.1.
7.2.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti {atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi
anksciau, negu nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus.

Draudimo liudijime turi bti numatyta galimybé i3mokéti draudimo idmokas Sutarties valiuta.

Projektuotojas neturi teisés daryti jokiy draudimo sutaréiy salygy pakeitimy be iSankstinio
Uisakovo sutikimo. Jeigu draudikas inicijucja draudimo sutarties sglygy pakeitimus, Projektuotojas
privalo nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui.

Jeigu Projektuotojas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratesia arba nepateikia jradymy
apie jos sudaryma, pratesima ar galiojimg, UZsakovas turi teise pats sudaryti draudimo sutartis
Siame skyriuje nurodytomis sglygomis arba sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas
uZ atliktus Darbus tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame
skyriuje. UZsakovui pafiam sumokéjus draudimo jmokas, UZsakovas turi teise jas issireikalauti is
Projektuotojo arba isskaiciuoti i5 Projektuotojui moketiny sumy.

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis laikoma sudaryta, kai abiejy 5aliy atstovai pasiraso i Sutartj.

Sutartis galioja iki visisko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
Kokybés garantijos, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo, ginty
sprendimo ir ES finansavimo salygos galioja ir po Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo.

SUTARTIES PAKEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti ratu ir pasirasyti abejy 3aliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i5 dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos
priestaravimo taikytiniems teisés aktams arba dé! bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties
salygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojantia
sglygq kita teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir
ekonominj rezultata, kaip Sutarties sglyga, kuri bus tokiu bidu pakeista. Pakeitimai atliekami
abipusiu Saliy radytiniu sutarimu,

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Abi Salys turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai ne véliau kaip
pried 10 dieny rastu praneidamos kitai Saliai:

a) jei kita Salis padaro esmin] Sutarties paieidima ir per protingg terming po atitinkamo
pranesima gavimo iy paieidimy nepasalina;

b) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktiirizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji
sustabdo ikine veikla, arba kituose teisés akiuose numatyta tvarka susidaro analogiska
situacija.

Uisakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip
pries 30 dieny rastu praneddamas Projektuotojui:

a) jeigu Projektuotojas nepradeda Darby sutartu laiku, jy neatlieka laiku arba dirba per létai, kad
Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat kai dél Projektuotojo kaltés Darby
vykdymas sustabdomas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny.

b) jeigu Projektuotojas nepaiso pagristy Uisakovo nurodymy paSalinti trikumus nustatytais
terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.
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7.4.3,

7.4.4.
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8.1.
8.1.1.

8.1.2.

c) jeigu Projektuotojas netinkamai vykdo Sutartj ir Sie veiksmai trukdo Uisakovui vykdyti kitas
sutartis;

d} jeigu Projektuotojas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus
nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

Jeigu UiZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas privalo atlyginti
UZsakovui visas dél Zio nutraukimo susidariusias iSlaidas, susietas su Sutartyje nurodyty Darby
uzbaigimu, jskaitant UZsakovo iélaidas dél kito projektuotojo paieskos ir Darby pabrangimo.

Projektuotojas turi teise vienadalidkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau
kaip prie$ 30 dieny rastu pranesdamas Uisakovui:

a) jeigu Projektuotojas negali atlikti Darby dél Uisakova veiksmy ar neveikimo, kurie tesiasi ilgiau
kaip 60 dieny, o UZsakovas nesiima priemoniy Siy aplinkybiy pasalinimui po Projektuotcjo
rasytinio pranesimo;

b) kai Uisakovas daugiau nei 45 dienas véluoja atlikti apmokéjima Projektuotojui.

Projektuotojui nutraukus Sutartj dél UZsakovo kaltés, Uisakovas privalo apmokéti Projektuotojui uz
iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Projektuotojo
pagristus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors Salies kaltés, ir per jspéjimo apie nutraukima terming
iSnyksta aplinkybés, dél kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise atZaukti
Sutarties nutraukima.

SUTARTIES AISKINIMAS
Sutar£iai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati
tiesiogiai naudojami Sutarties aiskinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei
Sutartyje nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki
penktadienio, iSskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas Svenéiy dienas.

Si Sutartis sudaro visa Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius
ar radytinius susitarimus ir pareiskimus, padarytus per neapdairumg ar netycia bet kurivo metu iki
5ios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sutartj.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

DOKUMENTAI

Visi Dokumentai turi bati rengiami lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Visi Dokumentat,
kurie reikalingi pateikti valstybés institucijoms turi bdti parengti lietuviy kalba (arba atliktas jy
vertimas).

Visi Dokumentai, kuriuos pagal Sutartj UZsakovui turi pateikti Projektuotojas perducdami
dokumenty priémimo-perdavimo  aktais, kuriuose nurodyti perducdami Dokumentai.
PasiraSydamas dokumenty priémimo-perdavimo akty UZsakovas patvirtina, kad priémé akte
nurodytus Dokumentus, taciau pasiraSymo metu Uisakovas netikrina perduodamy Dokumenty
turinio ir akto pasiraSymas jokiais atvejais nereiikia UZsakoveo patvirtinimo, kad pateikti dokumentai
yra tinkamai parengti, prilmtini UZsakovui ir {arba) atitinka jiems keliamus reikalavimus.
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8.1.3.

8.1.4.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

B.3.6.

Jei Projektuotojo pateikti Dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy
reikalavimy, yra neiSbaigti, juose randama techninio pobiidZio ar kity klaidy UZsakovas turi teise
laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Projektuotojg.

Dokumenty priémimo-perdavimo aktas néra Atlikty darby aktas ir nereiskia Darby dalies priemimo.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas turi teise be jokio papildomo Projektuotojo ir {ar) projektinés dokumentacijos autoriy
sutikimo savo nuoiiiira, nevariomai (tiek laiko, tiek teritorijos ativilgiu) ir nemokédamas jokio
papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais
intelektinés nuosavybés teisés ahjektais, kurios Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai
ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami $ig Sutartj (toliau — ,Kdriniai®).

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir
(ar) atskirai neturés ir nereiks UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy
dél UZsakovo naudojimosi pagal §ig Sutartj jgytais Koriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet
neapsiribojant, Techninj projekty ir atskiras jo dalis, bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg
kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pretenzijas Uisakovui dél intelektinés nuosavybés j Karinius
paieidimo, Projektuotojas privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti tokius paieidimus bei atlyginti
Uisakovui dél to patirtus nuostolius.

BANKO GARANTLIA
Banko garantija turi biti iSduota UZsakovui priimtine banko.

Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatSaukiama. Banko garantija
uitikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

Banko garantijoje turi biiti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo radtiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti
Uzsakavui reikalavime nurodytg suma, bet ne didesne, nei nuredyta Banko garantijoje.

b} Rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad
Projektuotojas nejvykde ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi hiiti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés =, The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758".

d} Ginéai tarp 3aliy sprendiiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio
arbitraio teisme.

Prie pateikdamas Banko garantija, Projektuotojas gali pradyti UZsakovo patvirtinti, kad
Projektuotojo silloma Banko garantijg jis sutinka priimti, Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Projektuotojui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos.

Uisakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojanéia, ir (arba) kreiptis |
Projektuotoja dél naujos Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Projektuotojas privalo tokia
garantilq pateikti per trumpiausiai jmanomg terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje
keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantijg iSdavusio banko
veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavima ar teisinés
apsaugos taikymo procediras).

Projektuotojui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareikiti reikalavima
pagal turima Banko garantijg visai jos sumai arba sulaikyti mokéjimus Projektuctojui Banko
garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Projektuotojui bus ismokétos ne
anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.
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8.4,
8.4.1.

8.4.2.

8.5.
8.5.1.

8.5.2.

8.6.

8.6.1.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

SALIY PAREISKIMALI IR GARANTIIOS
Salys pareigkia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta
arba néra numatoma ikelti bylos dél restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar
apriboje savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto bylos.

Projektuotojas pareiikia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu,
reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir 3i
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad
Projektuctojas galéty uZtikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdymag ir jy kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo
Sutartyje nurodytus ir jam i anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip
pat jsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie
trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Projektuotojo jsipareigojimus;

b) jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés
visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe paiyméjimus, taip pat visa kitg
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija Darbams ir sipareigojimams, numatytiems Sioje
Sutartyje, vykdyti;

c) jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiangias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auksciausig
atliekamy Darby kokybe;

GINCY) SPRENDIMAS

Bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ ios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, sprendiiami 3aliy derybose.

leigu Salims nepavyksta i¥spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu, jie sprendziami
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uisakovo buveinés vietg arba, Uisakovo pasirinkimu, pagal
Objekto buvimo vieta.

KONFIDENCIALUMAS

Projektuotojas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems
asmenims jokios i§ UZsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip
konfidenciali, jg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty, naudoti 3ig
informacijg tiktai vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj, dauginti Sig informacijg tiktai tiek, kiek to
reikia vykdyti jsipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai,
kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viesa, arba be apribojimy atskleista Projektuotojui
treiojo asmens, arba turi biti atskleista pagal galiojandiy teisés akty reikalavimus.

PRANESIMAI

Bet koks pranesimas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal
Sutart] laikoma pateikta, jeigu jteikiama pasiradytinai UZsakovui, per pasiuntinj arba atsiundiama
registruotu laisku, i§ anksto apmokéjus paito ilaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Safies atskiru
rastiSku prane§imu nurodytais adresais. Dokumentai ir informacija gali biti papildomai siuniama
faksu ar elektroniniu pastu.

Kiekviena 3alis j kitos Salies paklausima jsipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo

jo gavimo, jei pafiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Projektuotojas gali pateikti

atsakymag j UZsakovo paklausimg per ilgesnj laikg tiktai tuo atveju, jeigu toks ilgesnis terminas yra
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8.7.3.

8.8.
B.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.9.

8.9.1.

8.9.2.

objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar atlikti nurodytus veiksmus.
Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet per ne vélesnj nei Siame punkte nurodytg atsakymo
pateikimo termina, informuoti UZsakovg rastu apie prieZastis, dél kuriy jis negali kaiku pateikti
atsakymo, ir nurodyti atsakymo pateikimo termina.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitima Salis privalo i§ anksto praneiti kitai Saliai
ra$tu. Visi praneiimai (dokumentai), kuriuos viena 3alis igsiunéia kitai Saliai iki gaudama pranefima
apie pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

ES FINANSAVIMAS

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darby atlikimas finansuojamas ES fondy lé3omis, viena i§ sudedamuyjy
Sutarties kainos daliy yra kompensuojama i§ Europos Sgjungos paramos fondy lésy, o Uisakovas,
siekdamas gauti Projektuotojo atliktiems Darbams apmokéti skirtas lésas, privalo teikti Europos
Sajungos paramos fondy valdytojams informacija, susijusia su Sutarties vykdymu. AtsiZvelgdamas j
tai, Projektuotojas jsipareigoja glaudZiai bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visa reikiama
su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia siekiant gauti Europos Sgjungos
paramos fondy lédas, skirtas Sutarties kainos sumokeéjimui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas
atsisakyty teikti informacija, kurios reikia norint gauti Europos Sajungos paramos fondy
finansavimg, arba teikty netinkamos kokybés informacija, UZsakovas turés teise viena3aliskai
pratesti Sutarties kainos mokéjimo terming tokiam laikotarpiui, kurj Projektuotojas véluoja pateikti
prasoma informacija.

Projektuotojas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos paramos lésy valdytojams tikrinti
ir vertinti Darby atlikima, siekiant nustatyti ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai. Projektuotojas
pateiks UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos paramos fondy lé3y valdytojams ir (arba) jy
jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informacija, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti
Siame punkte numatyta vertinima, bei sudarys galimybe Siems asmenims patekti j teritorija bei
patalpas, kuriose atliekami Darbai, supaZindins su atliekamy Darby eiga. Tokie patikrinimai gali vykti
per 7 metus po galutinio apmokéjimo. Visi dokumentai turi biti lengvai prieinami ir segami taip, kad
bty galima palengvinti jy patikrinima.

Projektuotojui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, arba atsakingoms institucijoms
nusprendus nefinansuoti Darby atlikimo ES fondy lédomis, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

TEISIY PERLEIDIMAS

Uisakovas turi teise perleisti treiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylanCias i$ Sutarties,
be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg treliajam asmeniui
Projektuotojas informuojamas rastisku pranesimu.

Projektuotojas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj tretiesiems
asmenims be rastiSko Uisakovo sutikimo.
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Priedas Nr. 2

REIKALAVIMAI DOKUMENTACUAI

GRAFIKAS

Projektuotojo teikiamame grafike turi biti numatyta:

1
2
3
4,
5
6

Techninio projekto sprendiniy rengimas;

Uisakove Techninio projekto sprendiniy jvertinimas {vykdo Uisakovas});
Techninio projekto sprendiniy koregavimas pagal gautas pastabas;
Ekspertizés atlikimas {vykdo UZsakovas);

Techninio projekto sprendiniy koregavimas pagal eksperty pastabas;

Projekto tvirtinimas.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp formatu.

Grafike terminai turi biti nurodyti dieny tikslumu.

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACLIA

Projektiné dokumentacija UZsakovui turi biti teikiama Zemiau nurodytais kiekiais ir formatais:

1.

Techninio projekto sprendiniai peritrai, derinimui ir {(arba) pastaboms - popieriniame variante (1 egz.)
ir skaitmeniniu *.pdf arba *.tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninis projektas Uisakovo patvirtinimui - popieriniame variante (2 egz. — po vieng Projektuotojui ir
Uisakovui) ir skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréfiniai ir schemos — *.dwg formatu su
galimybe redaguoti).

Galutinai parengtas Techninis projektas - popieriniame variante {1 egz., su Zyma ,Originalas” ir
ariginaliais atsakingy asmeny paraZais, ir 3 egz. originalo kopijos) ir skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba
* tif formatu, bréZiniai ir schemos - *.dwg formatu su galimybe redaguoti, o sanaudy kiekiy Ziniaraiciai
- *.xls formatu (1 egz.}.

Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka skaitmeningje laikmenaoje turi atitikti Techninio projekto originala
popieriniame variante,




