

RANGOS SUTARTIS

2017 m. balandžio 14 d. Nr. 99-967
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „VVARFF“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadintamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų Antrosios Melnragės g. 6 ir Antrosios Melnragės g. 10 tiesimo darbų su darbo projekto parengimu (toliau – darbai) supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2017 m. balandžio 13 d. protokolas Nr. ADM-211.

I. SUTARTIES OBJEKTO IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų Antrosios Melnragės g. 6 ir Antrosios Melnragės g. 10 tiesimo darbai su darbo projekto parengimu.

Išsamesnė informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas), Techniniame projekte, patalpintame internetinėje nuorodoje http://liepa.klaipeda.lt/files/SPP-SP_2015-12-03.zip.

2. Sutarties kaina – 83 348,88 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni curai 88 ct), išskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM, EUR (21%) | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Geodeziniai tyrinėjimai, nekilnoamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas, patikslinimas, papildymas, žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas | 876,50 | 184,07 | 1 060,57 |
| 2. | Darbo projekto parengimas | 3 230,33 | 678,37 | 3 908,70 |
| 3. | D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų Antrosios Melnragės g. 6 ir Antrosios Melnragės g. 10 tiesimo darbai | 64 776,54 | 13 603,07 | 78 379,61 |
| Bendra Sutarties kaina, EUR su PVM | | | | 83 348,88 |

3. Kainodaros taisyklys:

3.1. Sutartyje fiksuojama **bendra darbų ir paslaugų kaina**, kuri galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpi. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams ir (ar) paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina būtų perskaiciuojama tokiu pat santykiu, kokiui pasikeičia PVM tarifas. Perskaiciavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma tiems darbams ir (ar) paslaugoms, už kurių atlikimą/suteikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo

jsigaliojimo. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų ir (ar) paslaugų kainą, kurias jis dėl savo kaltės vėlavo atlirkti Sutartyje numatytais terminais. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlirkti visus darbus ir suteikti paslaugas, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už Sutartyje nurodytą bendrą darbų ir paslaugų kainą. Jeigu pagal techninę specifikaciją, techninį projektą (toliau - Projektą) parengtą darbo projektą (toliau – Darbo projektą) ir kitus konkurso sąlygų aprašo priedus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlirkti už Sutartyje numatyta (užfiksuotą) bendrą darbų kainą.

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techninę specifikaciją, Projektą, parengtą Darbo projektą, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, išrašai pasitarimų protokoluose néra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų jsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų darbų jsigijimui yra tik raštiška Rangovo ir Užsakovo papildomų darbų Sutartis.

3.4. Esant Darbo projekto klaidoms, neatitikimams, Rangovas privalo šiuos neatitikimus ištaisyti savo sąskaita be jokio papildomo apmokėjimo.

3.5. Užsakovui pageidaujant pakeisti Darbo projektą, bus vykdomas atskiras pirkimas dėl Darbo projekto pakeitimo. Užsakovas gali (bet neįspareigoja) Darbo projekto keitimo paslaugas pirkti iš to paties Rangovo.

3.6. Užsakovas papildomus darbus iki 8% Sutarties kainos su PVM (jeigu Sutarties kaina bus sumažinta – iki 8% sumažintos Sutarties kainos su PVM) gali jsigytį nevykdymamas atskiroς viešųjų pirkimų procedūros, sudarydamas susitarimą dėl papildomų darbų atlirkimo laikydamasis Sutartyje nustatytą papildomų darbų kainodaros taisyklių. Papildomo darbo konkreti kaina nustatomą neviršijant aktualioje rekomendacijoje dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruotoje VI Statybų produktų sertifikavimo centre, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, nustatytos kainos (jkainio). Konkretaus papildomo darbo kaina apskaičiuojama įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinį išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijoje nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms jsigytį, o pridėtinį išlaidų ir pelno dydis – ne didesnis nei 5 % tiesioginių išlaidų.

3.7. Jei papildomų darbų poreikis atsirado dėl Darbo projekte padarytų klaidų, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita be papildomo užmokesčio.

3.8. Sutarties šalys tarpusavio raštišku susitarimu gali atsisakyti darbų iki 10% Sutarties kainos su PVM, jeigu dalies darbų būtina arba racionalu atsisakyti dėl Projekto, Darbo projekto pakeitimų. Kitais atvejais Sutarties darbų atsisakymas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo procedūras, taikomas Sutarties keitimui.

3.9. Jeigu dėl būtinų ar racionalių Projekto, Darbo projekto pakeitimų būtina atsisakyti dalies darbų, Sutarties šalys pasirašys atskirą susitarimą, kuriuo bus sumažinta Sutarties kaina.

3.10. Jeigu Užsakovas pageidauja jsigytį papildomus darbus, kurių kaina viršija Sutarties 3.6 punkte nurodytą vertę arba Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamają kainą, papildomiems darbams jsigytį Užsakovas vykdys atskirą pirkimą.

3.11. Jei dėl nenumatyty, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatyta atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlirkti darbų pakeitimus. Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomy darbų siūlomų atlirkti darbų lokalinę sąmatą.

3.12. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu

prižiūrėtoju, nejteisinus Projekto, Darbo projekto korektūros dokumentais (jei reikia). Užsakovui jų neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių darbų nesudariusi raštiškų susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

3.13. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina negali būti keičiama (perskaičiuojama) dėl mokesčių pasikeitimų, rinkos kainų pasikeitimų ir kitų priežasčių, išskyrus:

3.13.1. Kai teisės aktais pakeičiamas taikomas PVM (kaip nurodyta Sutarties 3.1 punkte);

3.13.2. Kai atsisakoma darbo arba mažinama darbo apimtis Sutartyje nustatyta tvarka. Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atsisakyti darbų pagrindžiamos raštu, Rangovas pateikia atsisakomą darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties.

II. SUTARTIES VYKDYS terminai

4. Prievolių įvykdymo terminai:

4.1. Darbai, jskaitant geodezinius tyrinėjimus, nekilnojamomojo daikto kadastro duomenų bylų parengimą, patikslinimą, papildymą, žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą. Darbo projekto parengimą, turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiui susitarimui ne daugiau kaip 2 kartus. bendras pratęsimų terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesių laikotarpiu. Rangovui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

4.2.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievoļių įvykdymo terminams;

4.2.3. Atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekėjai pagal sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievoļių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 4.2 punkte nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas gali įgyti teisę į terminų pratęsimą atitinkamai atidedant prievoļių įvykdymo pabaigos datą.

4.4. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievoļių įvykdymo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

4.5. Prievoļių įvykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

4.6. Pratęsus darbų atlikimo terminus, bendra sutarties vertė nesikeičia.

III. ATSISSAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka

5.1. Už geodezinius tyrinėjimus, nekilnojamomojo daikto kadastro duomenų bylų parengimą, patikslinimą, papildymą, žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos. Sąskaita faktūra, abipusiškai pasirašytas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pateikiami iki einamojo mėnesio 25 d. Pateikus vėliau, mokėjimas nukeliamas į kitą mėnesį.

5.2. Už Darbo projekto parengimą su Rangovu atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo pasirašyto suteiktų paslaugų perdavimo - priėmimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita

faktūra, abipusiškai pasirašytas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas pateikiamai iki einamojo mėnesio 25 d. Pateikus vėliau, mokėjimas nukeliamas į kitą mėnesį.

5.3. Už atlikus darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros, abipusiškai pasirašyto darbų priėmimo-perdavimo akto ir pažymos apie atlikitū darbų vertę gavimo dienos. Sąskaita faktūra, abipusiškai pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, pažyma apie atlikitū darbų vertę pateikiamai iki einamojo mėnesio 25 d. Pateikus vėliau, mokėjimas nukeliamas į kitą mėnesį.

6. **Finansavimo šaltinis:** Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Nr. 06), priemonė „D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų II Melnragės g. 6 ir II Melnragės g. 10 statyba“ (01 01 04 06). Apmokėjimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos SB ir kt.

IV. ŠALIŲ JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Šalių teisės ir pareigos:

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė atitinka Projekto, Darbo projekto, Sutarties reikalavimus. Rangovo pateikiamus atlikitū darbų aktus, PVM sąskaitas – faktūras;

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdys pagal Projektą, Darbo projektą ir laikydamas normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Darbo projekto ar šalių patvirtinto kalendorinio jkainoto darbų grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų jsipareigojimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikitū darbų ir nemokėti už netinkamai atlikitū darbų iki nustatyti statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

7.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio jkainoto darbų grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atlikitū darbų defektus, atsiradusius per garantinjų laikotarpi;

7.1.5. Jei darbų priėmimo metu nustatomą trūkumą, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinę sumą, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

7.1.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą iš Rangovo.

7.2. Užsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, paslaugoms suteikti (Darbo projektui parengti);

7.2.2. Paskirti už Projekto, Darbo projekto įgyvendinimą atsakingą asmenį bei techninį prižiūrėtoją;

7.2.3. Priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu priimti kokybiškai atlikitus darbus;

7.2.4. Sumokėti už tinkamai atlikitus darbus ir suteiktas paslaugas pagal Sutarties sąlygas;

7.2.5. Tikrinti Rangovo darbų atlikimo eiga ir kokybę, pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumą, kurie buvo nustatyti per garantinjų terminą;

7.2.6. Suteikti įgaliojimą, leidžiantį išsiimti leidimą želdiniams tvarkyti.

7.3. Rangovas turi teisę:

7.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos




jstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis:

7.3.2. Gauti apmokėjimą už darbus ir paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

7.4. Rangovas įsipareigoja:

7.4.1. Teikti paslaugas ir atlirkti darbus pagal konkurso sąlygų aprašo reikalavimus, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

7.4.2. Pasirašius Sutartį, per 3 darbo dienas pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį jkainotą darbų atlikimo grafiką, kuriame nurodyti darbų atlikimo trukmę ir kainą.

7.4.3. Darbo projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LR Statybos jstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais bei kitais teisės aktais, atsižvelgiant į statinio paskirtį ir sudėtingumą. Darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, rašyliniam pritarimui gauti;

7.4.4. Pradėti statybos darbus tik po to, kai pasirašytas statybietės perdavimo ir priėmimo aktas, Užsakovas informuoja Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją;

7.4.5. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už darbų saugą;

7.4.6. Vykdysti darbus pagal Projektą. Darbo projektą, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Projekte. Darbo projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlirkti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui;

7.4.7. Sutartyje, kalendoriniame jkainotame darbų grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlirkti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištisiyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

7.4.8. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlirkti, darbus atlirkti savo medžiagomis, priemonėmis ir jégomis, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turinčias kokybės pažymėjimus medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminiių priemimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, išskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupą naudojimą;

7.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atlirkų darbų etapus bei apie atlirkų darbų priemimo – perdavimo datą bei pateikti atlirkų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlirki būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją;

7.4.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentaciją;

7.4.11. Užsakovui pareikalavus raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sarašu;

7.4.12. Garantuoti saugų darbų, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

7.4.13. Saugoti atlirkus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

7.4.14. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, jas pažeidus atkurti savo lešomis ir jégomis;

7.4.15. Savo sąskaita ištisiyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdysti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei Projekto. Darbo projekto. Taip pat savo sąskaita ištisiyti atlirkų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui. Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, Rangovo Sutartyse

su subrangovais turi būti nurodyta, kad subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiskėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą. Šios sąlygos nenurodymas Rangovo Sutartyse su subrangovais laikytinas Sutarties pažeidimų:

7.4.16. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo saskaita bei išvežus jį iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

7.4.17. Savo lešomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardytis;

7.4.18. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.4.19. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

7.4.20. Vykdysti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

7.4.21. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui suteikti paslaugas, atlikti darbus nustatytais terminais;

7.4.22. Atlyginti Užsakovui visus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinį dokumentų reikalavimų pažeidimo;

7.4.23. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklė, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės);

7.4.24. Tinkamai ir saugiai įrengti statybietę, turėti patalpas, kuriose būtų galimybė organizuoti gamybinius pasitarimus;

7.4.25. Tinkamai vykdysti kitus įsipareigojimus, numatytais pirkimo sąlygose, Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

7.4.26. Rangovas įsipareigoja subrangovų nepasitelkti;

7.4.27. Gerai išanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir įvertinti visus Sutartimi numatytais darbus, juos atlikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdysti yra būtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas šią Sutartį, būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protinges Rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatę ir neįtraukę į kainą, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo saskaita;

7.4.28. užtikrinti, kad Darbo projekte nebus nurodyti konkretūs medžiagų ar įrangos gamintojai, prekės ženklai, modeliai ir pan.:

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus, suteiktas paslaugas moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokētinų sumų.

8.2. Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą Rangovas moka 300 eurų baudą, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatyta atvejį, perspėjus Rangovą faksu ar el. paštu. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokētinos sumos. Jei darbai/paslaugos atlikti/suteiktos nekokybiskai Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų

numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomas pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

8.3. Užsakovas, nesumokėjęs už gautas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėlėtu sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.4. Rangovui vėluojant suteiktī paslaugas, atlikti darbus ar juos suteikus, atlikus nekokybiskai, taip pat vilkinant paslaugų teikimą, darbų atlikimą ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvu apibrėžti Sutartyje,

8.5.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 1 kartą pažeidžia nustatyta prievolių vykdymo terminą.

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantiniis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdayimo Užsakovui dienos yra:

9.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynamams, laidams ir kt.);

9.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinį statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėjų darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaitą ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksplotacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytais atsakomybė šalinančių aplinkybių.

9.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę patys pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydama defektą ir atitaisydama žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

10. **Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai:** jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytais sąlygas, nesilaikė normatyvinį statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti darbų atlikimą;

10.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiskas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

10.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

10.4. Neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginti Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

11. Atliktų darbų perdayimo ir priėmimo tvarka:

11.1. Suderinus Darbo projektą su derinančiomis institucijomis LR įstatymų ir pojstatyminių aktų numatyta tvarka, Užsakovui pateikiama suformuota galutinė Darbo projekto byla ir pasirašomas Darbo projekto priėmimo – perdayimo aktas. Užsakovas Darbo projekto priėmimo – perdayimo aktą per 14 (keturiolika) darbo dienų privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakius priimti darbus, Užsakovas per pirmiau nurodyta terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti darbus. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad

jam būtinės papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad Užsakovas darbus priėmė.

11.2. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal Projektą. Darbo projektą, laikydamas Sutarties Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus.

11.3. Atlirkų darbų priėmimas vykdomas pagal kalendorinį įkainotą darbų grafiką.

11.4. Rangovo atlirkų statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnolas, pateiktos išpildomosios nuotraukos (jei reikalinga), medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitinkties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, atlirkų visi reikalingi bandymai. Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

11.5. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 2 darbo dienas pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlirkus darbus ar naudotas medžiagą, įrangą. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neištaisant nustatyti defektų, taikomos Sutarties nuostatos dėl garantijų.

11.6. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, išpėjės jį apie tai mažiausiai prieš 1 darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

11.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlirkų darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyto kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Projekto. Darbo projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai liksuojami išrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektiniis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinių aktų, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

11.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atlirkų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas nepateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalinā Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atlirkų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laiku, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlirkų darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensiueti Užsakovo patirtus nuostolius.

11.9. Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo Užsakovovardu organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lešomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduota statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybos užbaigimo procedūrai atlirkų LR įstatymų ir pojstatyminių aktų nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį nevykdė Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba nevykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų, paslaugų kokybės ar nevykdė kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.1.4. Rangovas nevykdė bent vieno Sutartimi prisijimto įsipareigojimo.

12.1.5. Ispėjus Rangovą apie esminj Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiamā per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ar el. paštu.

12.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, kai Užsakovas nevykdė ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

12.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, suteiktas paslaugas Šalims pasirašant prienimo – perdavimo akta. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, suteiktas paslaugas iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiamā dėl Rangovo kaltės.

12.4. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamā nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitaip Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklese“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių. Šalis neturi reikiamu finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomas Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, j kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukelę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokijų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatyti įsipareigojimų.

13.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdinta. Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdinti šioje Sutartyje numatytyjį įsipareigojimą nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimą nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimą nevykdantį Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.7. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darbų vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrujų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Šalių yra pateikti pagrasti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiama Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrastos prielaidos atsirastės darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) iutraukti iš Sutarties vykdymo. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštis ir kt.), numatyti Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlirkimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

15. Intelektinės nuosavybės teisės

15.1. Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovo projektuotojai ir/ar Rangovo pasamdytu subrangovu projektuotojai (toliau šiame punkte bendrai vadinti Autoriais).

15.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės j bet kuriuos kūrinius ir/ar jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, techninj darbo projektą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant šiose sąlygose numatytas paslaugas, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų sukūrimo momento.

15.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tieka laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal šias sąlygas įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis. Įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keistti statinių interjerą ir eksterjerą, vykdyti kitų statinių projektavimą bei statybą, perleisti turinias teises tretiesiems asmenims, pavesti techninio darbo projekto keitimą ir/ar pildymą kitiems asmenims.

15.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal šias sąlygas įgytomis Autorių teisėmis ir/ar sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, techninj darbo projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).

15.5. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant techninj darbo projektą pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaitą pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

16. **Ginčų sprendimo tvarka:** kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su juo susijęs, turi būti sprendžiamas derybų kelio vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygų aprašu su visais šiu dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai,

nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

17. Kitos sutarties sąlygos:

17.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.

17.2. Sutartis galioja 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

17.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo šalių įsipareigojimų, atsiradusiu iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

17.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytai principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimui nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasniškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygų apraše. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygų aprašą ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keistis tik neesminės Sutarties sąlygas:

17.4.1. pasikeitus Sutarties koordinatoriui;

17.4.2. pasikeitus finansavimo šaltiniams;

17.4.3. pasikeitus rekvizitams;

17.4.4. kai mažinama sutartis dėl nevykdomų darbų;

17.4.5. kiti atvejai:

17.4.5.1. darbo kokybės keitimai, kai Projekto, Darbo projekto sprendiniai negalima užtikrinti saugumo, patikimumo, patvarumo ar stabilumo;

17.4.5.2. bet kurios Projekte, Darbo projekte numatytos darbų dalies padėties ar lygio keitimai;

17.4.5.3. bet kurį papildomą ar nenumatytą darbą, medžiagas ar įrangą būtiną ir neišvengiamą norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus;

17.4.5.4. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų medžiagų/ įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) ar medžiagų/ įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Rangovo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių medžiagas/ įrangą;

17.4.5.5. būtinybė/tikslingumas koreguoti projekto, Darbo projekto sprendinius dėl su darbais betarpiskai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

17.4.5.6. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekiių, dujotiekiių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų, susisiekimo komunikacijų valdytojai ir pan.);

17.4.5.7. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

17.4.5.8. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemaničio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimą, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas;

17.4.5.9. dėl statybos normatyvinų dokumentų reikalavimų vykdymo.

17.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą šalį ir

Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar jí jau yra viešai žinoma.

17.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

17.7. Kiekviena Sutarties šalis padengs savo iškaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškai nurodytus Sutartyje.

17.8. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

17.9. Užsakovas laimėjusio Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems Rangovų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia CVP IS.

17.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties nevykdžiusį ar netinkamai įvykdžiusį Rangovą, kai pirkimo Sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbęs tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

18. Baigiamosios nuostatos:

18.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad sluntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adresą ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusi adresą nustatyta tvarka nebuvvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

18.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

18.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

19. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamai Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

19.1. Konkurso sąlygų aprašas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-03 įsakymu Nr. AD2-75; Užsakovo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai;

19.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateiktii pirkimo procedūros metu (jei jų bus); (dokumentai saugomi pas Užsakovą);

19.3. Sutartį sudarančios dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamas nurodyta eiles tvarka.

20. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja Vaida Lendraitienė, tel. (8 46) 39 63 03, el. paštas vaida.lendraitiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoją Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitinkij Sutarties ir Konkurso sąlygų aprašo reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratesimą, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus; pakeitus Sutartį, ne vėliau kaip per 4 dienas pateikia Viešųjų pirkimų skyriui skenuotą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutarčiai, ne vėliau kaip per 10 dienų pateikia Viešųjų pirkimų skyriui duomenis, reikalingus įvykdystų sutarčių ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

21. Techninė specifikacija, 2 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank™, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

RANGOVAS

UAB „VVARFF“
J. Tumo-Vaižganto g. 28a, 90125 Plungė
tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Kodas 169700486
PVM mokėtojo kodas LT 697004811
„Swedbank™, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT 837300010073911301

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parasas)
Saulius Budinas

Generalinis direktorius

(parasas)
Vilmantas Bučius

Parengė
Viešujų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04
2017-04-06

2017 m. balandžio 14 d. sutarties Nr. J9-967
priekas

**D2 KATEGORIJOS GATVĖS (AKLIGATVIO) TARP SKLYPU ANTROSIOS
MELNRAGĖS G. 6 IR ANTROSIOS MELNRAGĖS G. 10 TIESIMO DARBU SU DARBO
PROJEKTO PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Bendri duomenys:

| | | |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, Įmonės kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Statybos ir infrastruktūros įgyvendinimo poskyrio vedėja Vaida Lendraitienė, tel. (8 46) 39 6303, el. p. vaida.lendraitiene@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | D2 kategorijos gatvės (akligatvio) tarp sklypų Antrosios Melnragės g. 6 ir Antrosios Melnragės g. 10 tiesimas |
| 1.3. | Statinijų kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija – Nesudėtingi statiniai Statinio statybos rūšis – Nauja statyba Naudojimo paskirtis - Susiseikimo komunikacijos: statinių pogrupis: keliai, keliai (gatvės) |

2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos:

| | | |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkamų statybos darbų apimtys pagal parengtą techninį projektą Nr. 1535, 3 tomai (rengėjas T. Bartkaus projektavimo II). Apšvietimo tinklų įrengimas numatomas tik įrengiamoje gatvėje (5 šviestuvų atramos, specifikacija ir pajungimas pagal AB „Lesto“ prijungimo sąlygas Nr. TS15-22521 ir UAB „Gatvių apšvietimas prisijungimo sąlygas Nr. 15.22/IS15-80). Techninį projektą galima rasti http://liepa.klaipeda.lt/files/SPP-SP.2015-12-03.zip - Darbo projekto parengimas Susijusių paslaugų apimtis: - statybos darbų žurnalų įsigijimas; - nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas / patikslinimas / papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra; - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visos statybos darbų užbaigimui reikiamas dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybų leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ su komplektavimas ir pateikimas Statytojui; - apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“; - visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - statybietės, laikinų privažiavimo kelių jsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, gerai matomoje vietoje; - statinio geodezinių nuotraukų atlikimas; - požemininių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - inžinerinių tinklų TV diagnostiką ir ataskaitų pateikimas (pagal poreikį); - technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas; - eismo organizavimo schemų parengimas prieš statybos darbų pradžią, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, viešojo transporto ir priežiūros institucijomis, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas; - energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus; - pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi topografinę nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; - paskirti asmenį, atsakingą už energetinį ūkį iki objekto pridavimo (iki Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos pasirašymo). |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Kiti reikalavimai :

| | | |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Darbų vykdymo grafikas | <ul style="list-style-type: none"> - Pasirašius Sutartį, per 3 darbo dienas pateikti su Užsakovu suderintą kalendorinį įkainotą darbų atlikimo grafiką, kuriamo nurodyti darbų atlikimo trukmę ir kainą. |
| 3.2. | Papildomi reikalavimai | <ul style="list-style-type: none"> - Tiekiėjas privalo netrukdyti dirbtį specialistams, vykdantiems techninę, projekto vykdymo, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į ju teikiamas pastabas ir reikalavimus; - Tinkamai ir saugiai įrengti statybietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; - Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkytį prisilaikant visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių). |