Akeiné bendrové

»KAUNO ENERGIJA“
Zolfm ﬁ‘.....men Ld.
SUTARTIS NR. 0/~ §-05" M. #EE-5R-4EAHD
2017 m. geguzés 7 d.
Kaunas
AB ,Kauno energija® (toliau — UzZsakovas), atstovaujama generalinio dircktoriaus

Rimanto Bako, veikian&io pagal UZsakovo jstatus, ir AB ,,PoZeminiai darbai“ (toliau — Rangovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baiks¢io, veikian&io pagal Rangovo jstatus,
(toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi AB ,,Kauno energija“ 2017 m. kovo
24 d. atlikta tiekéjy apklausa, sudaré §ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas — statybvietés parengimo darbai, reikalingi prijungiant naujus vartotojus prie
Silumos tiekimo tinkly: Zemés kasimo, ir uZkasimo darbai, grunto ir asfalto lauZo iSveZimo,
sandéliavimo ir pridavimo darbai (toliau — Darbai), kurie bus vykdomi pagal Statybvictés
parengimo darby techninés specifikacijos (toliau — Techniné specifikacija) (Sutarties priedas)
reikalavimus, naudojant Techningje specifikacijoje nurodyta technikg. Maksimali Darby apimtis —
2 914 val. (du tiikstané&iai devyni §8imtai keturiolika valandy).

2. Sutarties kaina:

2.1. maksimali pagal Sutartj atlickamy Darby kaina — 58 000,00 Eur (penkiasde$imt aStuoni
tikstandiai Eur) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) plius 21 proc. PVM — 12 180,00 Eur
(dvylika tﬁkstanéiq Eur), maksimali Darby kaina su PVM — 70 180,00 Eur (septyniasdeSimt
tikstanciy vienas Simtas aStuoniasdeSimt Eur);

2.2. Darby jkainis — 1 (vieno) mechanizmo 1 (vienos) darbo valandos jkainis be PVM —
19,90 Eur (devyniolika Eur devyniasdesimt ct), 21 % PVM — 4,18 Eur (keturi Eur 18 ct), darbo
valandos jkainis su PVM — 24,08 Eur (dvideS§imt keturi Eur 8 ct);

2.3. bendra galutin¢ kaina uz atliktus Darbus priklausys nuo Rangovo faktiSkai atlikty Darby
trukmés, paskaidiuotos pagal Sutarties 2.2 punkte nustatyta Darby jkainj, bet negalés biti didesné
uz Darby kaing, nustatyta Sutarties 2.1 punkte.

3. Uz faktiSkai atliktus Darbus apmokama per 60 (3efiasde$imt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo ir paZymos apie atlikty Darby verte su PVM sgskaita fakttira pateikimo
dienos.

4. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo reikalavimais bei kitais
galiojanciais teisés aktais.

5. Uzsakovas:

5.1. pateikia Rangovui projekta Darbams atlikti (toliau — Projektas);

5.2. pateikia leidimg arba sutikimg atlikti Darbus apsauginéje zonoje, miesty gatviy vaZiuojamoje
dalyje, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose;

5.3. perduoda Rangovui statybviete, pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

5.4. rastiSkai informuoja Rangova apie Darby atlikima pavojingoje zonoje, kaip to reikalauja
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. 1sakymu Nr. 346;

5.5. pranesa Rangovui, kas vykdys technine prieZitira;

5.6. priima i§ Rangovo kokybigkai atliktus Darbus;

5.7. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto arba nesilaiko statybos normy ir taisykliu,
pareikalauja paSalinti triikumus, nemoka uZ nekokybiskai atliktus Darbus arba prireikus sustabdo
Darbus, kol triikumai bus pasalinti;

5.8. turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pranesdamas Rangovui apie tai rastu prie$ 10 (deSimt)
dieny, jeigu:
5.8.1. Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba taip létai, kad baigti Darbus nustatyfi
negalima ir dél to UZsakovas turés nuostoliy;

5.8.2. Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés.

laiku baty -



-

6. Rangovas:
6.1. jsipareigoja UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
pateikti profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijima.

6.2. pasiraSydamas Sutartj patvirtina, kad jis turi galiojantj kvalifikacijos atestats ir visus nustatyta
tvarka i$duotus (patvirtintus) leidimus, suteikian&ius teisg atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

6.2. pasiraSydamas Sutartj patvirtina, kad Darbams atlikti turi Techninéje specifikacijoje
iSvardintg technikg, kuri yra techniskai tvarkinga;

6.3. Darbus pradeda per 1 (vieng) darbo diena nuo paraiskos gavimo i§ UZsakovo ir atlieka per
‘UzZsakovo paraiskoje nurodyta termina;

6.4. Darbus atlicka vadovaudamasis Technine specifikacija, Projektu ir laikydamasis statybos
techniniy reglamenty bei kity teisés akty keliamy reikalavimuy;

6.5. laikosi darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy bei
atsako uZ darbuotojy darby sauga ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo priimtoje darbo
vietoje, zonoje ir nepradeda Darby, kol UzZsakovas nepateiké Statybos leidimo ir pagal Statybvietés
perdavimo—priémimo aktg neperdavé statybvietes, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*

6.6. vykdydamas Sutartyje numatytus Darbus, atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo
darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui, tyrimg ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su
subrangovo darbuotojais, jy tyrima ir apskaltq atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;
6.7. savo sgskaita paSalina trikumus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu per Saliy suderintg
terming, paSalings triikumus — gauna i§ UZsakovo paZzymg apie triikumy iStaisyma;

6.8. nesudaro subrangos sutartiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis be
U#zsakovo rastiSko sutikimo;

6.9. savo léSomis kompensuoja nuostolius, susidariusius dél Darby, kurie jau atlikimo metu
vertinami kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinka Sutarties reikalavimy;

6.10. atlikes Darbus UZsakovui pateikia paZyma apie atlikty Darby verte, Darby perdavimo—
priémimo akta ir PVM saskaitg faktiirg;

6.11. apie atlickamus Darbus informuoja valstybines prieZiliros institucijas, kaip to reikalauja
teisés aktai, atliecka visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jformina visa reikalingg
dokumentacija ir priduoda atliktus Darbus UZsakovo priémimo eksploatacijai komisijai bei
valstybinéms prieZifiros institucijoms;

6.12. nekeicia Projekto projektiniy sprendimy be rastiSko UZsakovo sutikimo;

6.13. atliktus Darbus bei techninge—vykdomaja dokumentacija perduoda Uzsakovo atstovams,
pasirasant perdavimo—pri¢mimo akta.

7. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti isipareigojimai bity vykdomi tinkamai ir laiku,
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

8. Sutartis jsigalioja nuo profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijimo pateikimo dienos ir
galioja 12 (dvylika) ménesiy.

9. Saliy atsakomybé u Sutarties nevykdyma:

9.1. neatlikus apmokéjimo Sutarties 3 punkte nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu,
UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ kiekvieng uzdelsta dieng po 0,1 proc. dydZio delspinigius
nuo laiku neapmokétos sumos su PVM;

9.2. jeigu Rangovas dé¢l savo kaltés nepradeda Darby arba jy neatlicka Sutarties 6.3 punkte
nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo pradéti skaiéiuoti po 0,1 proc. dydZio
delspinigius nuo Darby kainos su PVM, numatytos Sutarties 2.1 punkte, uz kiekvieng uzdelstg
dieng. Apskaiciuota delspinigiy suma isskaiGiuojama i§ Rangovui mokétiny sumuy;

9.3. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél netinkamo Sutarties sglygy vykdymo patirtus nuostolius,
jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltes;

9.4. Rangovas, vienaSaliSskai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, sumoka UzZsakovui
5 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM, numatytos Sutarties 2.1 punkte. Nurodytos baudos
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius dél Sutarties
nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

10. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti Uzsakovul ki, Sutarties
nutraukimo faktiSkai atliktus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti iy uz _]u' ! su;moke’u
Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 5 (penkias) darbo di Huo.. Sutartles
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nutraukimo dienos, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés $is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

11. Salys atleidZiamos nuo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu jy jvykdymas -yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840
,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy
patvirtinimo®.  Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, raStu, per
5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy paai$kéjimo, turi
pranesti antrajai Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo isipareigojimo. Pranesime iSdéstyti faktai turi
biiti patvirtinti kompetentmgos valdZios mstltu01_] 0Ss.

12. Rangovas patvirtina, kad Zino, jog visa su Sutarties vykdymu sus1Ju31 mformacua bei Sutarties
vykdymui jo i§ UZsakovo gauta medZiaga (bet kurioje formoje) yra konfidenciali ir jsipareigoja
neatskleisti jos treiosioms Salims, nebent atskleidimo pareiga biity nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymy, apie tai nedelsiant informuojant ir UZsakova.

13. Rangovas nepriestarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
18 straipsnio 11 dalimi, Sutarties sglygos buity paskelbtos Centringje vieSuju pirkimy informacinéje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy. ‘

14. Iskilusius nesutarimus Salys sprendZia deryby keliu per 5 (penkias) darbo dienas, o nesutarus —
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turinCiais egzemplioriais: 1 (vienas) —
UzZsakovui, 1 (vienas) — Rangovui.

16. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis — Statybvietés parengimo darby techniné
specifikacija, 1 lapas.

17. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ " AB ,,PoZeminiai darbai*

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy g. 20, 46393 Kaunas
Imoneés kodas 235014830 Imonés kodas 133393277

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas 1'T333932716

A s. LT607044060002866144 A. s. LT627044060003091439

AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 298 313

Faks. (8 37) 30 56 22 Faks. (8 37) 390 398

Generahms direktorius Generalinis direktor;

Raimondas Baiks
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priedas

PATVIRTINTA

AB , Kauno energija“

Gamybos departamento direktoriaus
Vaido Sleivio

2017 m. kovo 9 d.

STATYBVIETES PARENGIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

AB ,,Kauno energija“ perka statybvietés parengimo darbus. Darbai bus reikalingi prijungiant
naujus vartotojus prie bendrovés Silumos tiekimo tinkly. Darbams atlikti bus reikalinga Zemiau
iSvardinta technika. :
Ratinio ekskavatoriaus (ekskavatorinis krautuvas) — techniniai reikalavimai:

1. kasimo gylis iki 5,4 m;
2. galéty stumdyti, lyginti grunta;
3. kasimo kauSas ne maZesnis kaip 0,7 m plo€io;
4. turéty kélimo kablj;
S. ekskavatorius turi biiti techniskai tvarkingas.
Ratinio ekskavatoriaus - techniniai reikalavimai:
1. kasimo gylis iki 6 m;
2. galéty stumdyti, lyginti grunta;
3. kasimo kau$as ne maZesnis kaip 0,8 m plo¢io;
4. turéty kélimo kablj;
5. ekskavatorius turi bati techni3kai tvarkingas. :
Savivar€io sunkvezimio su manipuliatoriumi — techniniai reikalavimai:
1. sunkveZimio keliamoji galia iki 15 t;
2. galimybeé gabenti krovinj iki 6,3 m ilgio ir 2,2 m plo¢io;
3. grunto iSvertimas j tris puses;
4. manipuliatoriaus keliamoji galia iki 4,5 t;
5. strélés ilgis iki 12 m.
Savivar¢io sunkveZimio — techniniai reikalavimai:
1. grunto i§vertimas j tris puses;
2. keliamoji galia iki 15 t.

Darby jkainis vieno mechanizmo vienos darbo valandos neturi vir§yti 29,00 Eur (be PVM).
Rangovas turi turéti galimybe saugoti iki 200 m?® grunta, bei vienu metu darbus vykdyti dviejuose
objektuose vienu metu.

Gamybos departamento
Techninés prieZitiros ir aptarnavimo tarnybos
Silumos gamybos ir tinkly prieZiiiros skyriaus vadovas Algimantas Grizas GriZauskas



