PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

20/F. 39520524 n. [ FUS -1
Kaunas

Lietuvos kariuomenes Karinés oro pajégos (toliau — LK KOP). atstovaujamos Stabo virdininko.
atlieckangio vado funkcijas Devio Martusevi¢iaus. veikiandio pagal LK KOP nuostatus (toliau —
UZsakovas). ir UAB .Vekada™, atstovaujama direktoriaus Jono Zilvy¢io. veikiantio (-ios) pagal
bendroves jstatus, toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,.Salimis™. o kiekvienas atskirai — ..Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu,

sudar¢ 3ig Paprastojo remonto darbu rangos viesojo pirkimo -pardavimo sutart]. toliau vadinama
~Sutartimi™, ir susitare del toliau isvardinty salvgy.

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis. medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose.
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP Stabo teritorijos dalies apivietimo
remonto darbus (toliau — darbai). o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus hei uz
juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salvgomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
|_kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darby kaina/kainodaros taisvklés
2.1. Bendra konkurso blidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina — 16184.75
Eurai su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir islaidomis. atsirandan¢iomis vykdant $ia Sutartj,
2.2. Pasikeitus PVM tarifui. sutarties kaina perskai¢iuojama Sutarties Bendroje dalvje nustatyta
tvarka.
2.3, Detalts vykdomy darby jkainiai nurodyti Sutarties 1 priede ..Lokalingje samatoje™.
3. Mokéjimo salvgos
Mokejimai pagal 3ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos
4.1. Visi sutartyje numatyti darbai turi bati atlikti per ne ilgiau kaip 120 kalendoriniy dieny po
sutarties jsigaliojimo.
4.2. Darbai vykdomi salygomis, numatytomis Sutarties 2 priede ..Elgesio KOP &tabe taisvkléses
(toliau — 2 priedas).
4.3. Darbai vykdomi adresu: Gedimino g. 25, Kaunas.
5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos Rangovas privalo pateikiti
UZsakovui duomenis apie Rangovo darbuotojus ir subrangovus (jeigu tokie baty). kurie vykdys
darbus, pagal sutarties priedo Nr. 2 priedelyje nustatyta forma hei pasiragytinai supazindinti
minétus darbuotojus su elgesio KOP stabe taisyklémis (Sutarties 2 priedas ).
3.2, Rangovas privalo atSaukti arba pakeisti. motyvuotu Uzsakovo reikalavimu darbuotoja, kuris
nesilaiko elgesio taisykliy reikalavimu.
| 5.3. Kitos Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyvije.
6. Papildomi darbai
6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomu darby atsiradimo rizika ir patvirtina, kad wvra tai
jvertings. pateikdamas savo pasitilyma konkursui. Atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus,
Rangovas juos atlicka savo pastangy ir iStekliu (piniginiy. materialiniy ir kity) saskaita. Apic
papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas.
papildomy darby batinuma Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais. Kurie turi biiti
pateikti vertinimui UZsakovui.




~6.2. Jei Sutarties dokumentuose numatyti darby kiekiai (mato vienetais). tai jie yra orientaciniai.

Faktiniai darby kickiai. reikalingi Sutarties jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 10%
ZiniarasCiuose nurodyty preliminariy darby kiekiy. Faktiniai darby kiekiai, vir§ijantys nurodvta
pmwntq turi bti perkami papildomai ar atsisakomi Sutartvje nustatvta tvarka.

7. Saliy atsakmm beé

Nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8.1. — 8.10. punktuose.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutarties galiojimas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 9.1. — 9.8. punktuose.
8.2. Sutarties pratgsimas nenumatytas.

Nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 10 (degimt) dieny nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino. Uzsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka nutraukti Sutarti.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uizsakovo techniniai prizitirétojai:

11.1.1. elektros tinkly remontui — Darius Gureviéius:

11.1.2. bendrastatvbiniems darbams — Dalia Pupinyte.

I'1.2. Rangovo darby vadovai — Zigmas Vasiliauskas (atestato Nr. 37046). Alvydas Bukaltas
(paveldo apsaugos specialisto atestato Nr. 3034).

I1.3. Rangovas pries vykdant Zemés kasimo darbus, turi gauti leidima atlikti Zemes kasimo
darbus i3 uzsakovo ir savininku. eksploatuojandiu poZzeminius inZinierinius tinklus, bei gauti i% jy
radtiska leidima (suderinima).

I'1.4. Darbai vykdomi laikantis UAB ..Elektros darbai* parengtame .,.LK Kariniy oro pajégy $tabo
teritorijos dalies apivietimo sistemos remontas Gedimino £. 25, Kaunas™ techniniame projekte
Nr. EDK1542-2-TP-E numatyty techniniy specifikacijy ir kity reikalavimy jrangai bei darbams.

12. Sutarties |H'IEdal
12.1. | priedas ..Lokaline samata”, 3 lapai.
12.2. 2 priedas ..Elgesio KOP stabe taisyklés™,

| 14. Rangovo rekvizitai
| UAB . Vekada™

13. UZsakovo rekvizitai
Lietuvos kariuomenés Karinés oro pajégos

Imones kodas 193097172

Adresas: Gedimino g. 25, LT-44319 Kaunas
Asmuo kontaktams: Dalia Pupinyvie

Tel.: 8-37 37 30 76 47

Faksas: 8-37 307691

El pastas: dalia.pupinyte/@mil.lt
Mokeétojas:

Lietuvos kariuomendé

Im. kodas 188732677

Adresas: Sv. Ignoto 8/29 LT-01144 Vilnius
Bankas: AB .SWEDBANK*"

A/S LT48 7300 0100 0246 0179

PVM moketojo kodas LT887326716

Imoneés kodas 147815824

Adresas: Marijony g. 36, Paneveézys
Tel./faksas: 8 45 461311

El pastas: infow vekada.lt

AB “Swedbank™, kodas: 7300

a's LTS3 7300 0100 0235 8142

AB SEB bankas. kodas: 70440

a’s. LT98 7044 0600 0266 0887
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS o/ F-05-22 M, /348 -4

1. BENDROJI DALIS

. Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai. kuriuos pdi—.’.[—ll Sutartj privale atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiradymo data,

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas. skaifivojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandvmus (jeigu taikoma).

[.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas. jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

[.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos ribu patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines  iSlaidos. susijusios su Sutartyvje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
iskai¢ivojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

l.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i3skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti. tadiau tiesiogiai su Sutartyvje numatytais darbais
susije ir bitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pve.
papildomy darby biitinumas paaiSkéjo tik atidengus Kkonstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudaryvdamas 3ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerines paslaugos arba islaidos. kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Zioje Sutartyje nurodytomis salvgomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai. mechanizmai. transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga. MedZiagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryvti Darbus ar juy dalj.

1.1.13. Rangove personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statvbvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai. kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdvii Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos. | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos. ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statvbviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyvje — priZiirétojas) — UZzsakove paskirtas
darbuotojas. kuris atstovauja UZsakovui. vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darbu
pricZifiros funkcijas. numatytas nuostatuose (pareigybés aprasvme). Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UjZsakovo
sudarytal  Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripazinimo suremontuotu akta ir pripazinus statin (jo dali) suremontuotu.

|.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigu suma. kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumoketi Rangovui u? visus tinkamai atliktus
darbus. numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties 3alys — Rangovas ir UZzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai — tai Sutarties nustatvta tvarka apskaiciuota ir
neginc¢ijama pinigy suma. kurig 3alis jsipareigoja sumokeéti Kitai Zaliai, jeigu prievolé nejvvkdyta
arba netinkamai jvyvkdyta.

I.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe. valstybes
institucijos, savivaldybeé, savivaldybeés institucijos). kurie néra Sios Sutarties 3alvs.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis. kurios rekvizitai nurodyti Suidrhjc. perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodyvtomis salyvgomis; -
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1.1.23. Uksakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo. 1aip pat
kitas personalas. apie kurj UZsakovas praneie Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i% anksto sutarty minimaliu nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suejo sutartiniy jsipareigojimy jvyvkdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvvkdZius
isiparcigojimus (paskutine skaiciavimo diena vra laikoma jsipareigojimu jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj,

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutart] gali biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

I.4. Jeigu Sutartyje nenustatyvia kitaip. Sutarties trukmé ir kiti terminai vra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5, Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje.
tai pagal Sutartj mokejimu terminas yra artimiausia po §ventinés dienos ¢inanti darbo diena.

1.6, Sutartyje. kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje. gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirkséiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodyvtosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties Kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj. isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2, Sutarties kaina gali b{ti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiradymo pasikei¢ia PVM tarifas, Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj. o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokyéio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie vra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos. kaina:

2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais del;

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statvbos produktus:

2.2.2.2. projekto. pagal kuri vykdomas remontas. keitimo:

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akwy reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus:

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreéiy
darby. paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju:

2.2.2.6. kity svarbiy priezasciy. pries tai gavus VieSyju pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaina jskaiCiuotos visy darby. numatyty statinio paprastojo remonto darbu kickio
Ziniaradtyje ir techninese specifikacijose. islaidos bei su jais susijusiy paslaugy. statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo. derinimo. bandymo. kadastriniu matavimy (zemes sklypy ir/ar statiniu) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo. personalo mokymo. draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas). muity, akcizy. garantinés priezitiros bei kitos idlaidos.

2.4. Uszsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainu keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina. kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilvma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodvios sqlveos taikomos jeigu Swarties specialiojoje
dalvie néra nurodvia, kad papildomy darby atsivadimo rizika tenka Rangovii):

2.6.1. Jeigu. siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart]. reikia atlikti papildomus darbus. kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant sia Sutarti. bet
turéjo ir galejo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiu, materialiniy ir/ar kitu) saskaita:

2.6.2. Uz statybos darbus. kuriuos Rangovas atlieka savarankidkai. be Us#sakovo leidimo.
nukrypdamas nuo Sutarties. neatlyginama. UZsakovui pareikalavus. Rangovas privalo, per
UlZsakovo nurodyvty terming paalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus:



2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negalgjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais bladais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apradvti ir ikainoti konkurso pasitlymo sgmatoje
pateiktais jkainiais. papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina. turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i¥skaiciuoti
kainos dalj i5 Sutartyje numatyto jkainio (pavvzdzini, tinkavimo jkaing iSskaicivojant is sutartyie
numatvto |, Tinkavimas, glaistvings, dazvmas® darbo jkainio) arba jel jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavizdZing, tinkavimo jkainf isskaicinojant i§ sutartje
numaivte |, Tinkavimas, glaistvmas, daZymas®” darbo jkainio) arba jei jmanoma. panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudetines dalis (pavvzdZiui, swartvie numatvtas darbas |, Lietaus
muoteky PVC vamzdvnas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klase PN6 irengimas (toliaun —
darbas X}, kurio jkainis - 30 EUR uz m. Vvkdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildoma
darbg — jrengti . Lietaus nuoteky PVC vamzdvng DN110 siégio klase PNIO" (toliau — darbas Y).
Siuwo atveju sutartvie numatitas jkainis isskaidomas nustatant vam=d=io statvbox produkio kaing,
kuri, pavvzdZiui, vra lvgi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodviomis arba
vidutinemis  rinkos  kainomis, nustatomas PVC  vamzdsie  kainos  didinimo  koeficientas
apskaicivojant kainy santvkj, kai, pavvzdZiui, rekomendacijose mwodta Darbo X statvbos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatentt papildomo darbo jkaing, vamzdio kaing — 15 EUR ‘m didinama koeficienmn 1,61
(L61%15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo staivbos produkio vamzdZio kaina - 24.15 EUR ‘m.
Suskaicivojamas naufas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaicivotg reikiamo statvbos
produkto vamzdzZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR ‘mj. Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jKainiais arba jkainiu isskaidvmu;

2.6.3.3. kai papildomu darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais. papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokeséius. statybos produkty ir jrengimy. mechanizmu sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniu
itlaidy ir pelno) islaidas. kurios negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaina pagal UAB
~Sistela™ normatyvy duomenis (jvertinus visas i8laidas — tiesiogines ir netiesiogines). tadiau
statybos produkty ir jrengimu kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iflaidos joms isigyti. o
pridetiniy iilaidu ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali blti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiu)
apskai¢iavimo bldai.

2.6.4. Apie papildomuy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos:

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais. kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui:
2.6.6. UZzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i$ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyvije. idskyrus tuos atvejus. kai pasikeite rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato. kad Sutarties kaina su
papildomais darbais neviriys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos. nustatvtos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 . Statinio projektavimas™, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims radtu
sudarius papildoma susitarima. kuriame Zalys susitaria del visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salvgy (taikoma kai Uisakovas darbus jsigvia pagal projekig).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaina UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina. papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos viefuju pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i¥ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
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viedyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyvjami ir ju kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje. iSskyrus tuos atvejus. kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Usakovas darbus jsigyia pagal projekia);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali bati atsisakyvta atlikti Sutartyvje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statvbos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby. nurodyty Sutartyje. daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢ivoti j moketina pagal sutartj kaina, t. v. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties. Sutartics kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikiu darby
kiekiai (apimtys). nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju. kurie yra biatini $iai sutaréiai
ivykdyti. nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teis¢:

3.1.1. kentroliuoti atliekamy darby Kieki. terminus ir kokvbe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspejes

Rangovg apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalvje nustatvto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios:

3.1.3. i85 Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tick&jais iSradus, tiekimo terminus bel techninius duomenis apie tiekiamus statvbos produktus ir
irenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priziirétoja:

perdavimo ir priemimo akta:

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus. leidZiantius vykdyti darbus;

3.2.4, pranciti Rangovui apie pastebétus darby delektus nedelsiant. bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos. kurig suzinojo apie darby defektus:

3.2.5. priimti i Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius. sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendoriniu dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus. pagal Sutarties ir jos priedo (priedu) salygas:

4.2.2. skirti remonto darby vadova. nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.3. pagal Statybvietes perdavimo ir priemimo aktg priimti i UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj):

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i UZsakovo pagal Statvbvictes
perdavimo ir pri¢mimo akta dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotoju. kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy. kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje. taip pat pasirasytinai supaZzindinti Rangove darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengli ir teikii prizitrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus. paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i3laidu verte. PVM sgskaitas faktfiras:

4.2.6. priziretojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus. sertifikatus, atitikties deklaracijas.
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius. atlikti ju matavimus ir bandymus:

4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UiZsakovo nurodyta laika savo saskaita padalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus. Kuriuos jis atliko:



4.2.9. nedelsiant rastu pranciti UZsakovui apie pastebetus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
{dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atliktu darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms:

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statvbvieteje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos:

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. warkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais. reglamentuojanciais darboviediy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka. o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i%valyvti) ir ivezti i3
teritorijos. kurioje buve vykdomi su $ia sutartimi susije darbai. jvairias lickanas. Siuksles ir
nuolauzas. paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius:

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos. vandentiekio. Siuk3liy iveZimo ir pan.) i3laidas. patirtas dé] Rangovo vykdomuy darby.
Minétoms Ulsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (raikoma jei nurodvta Swutarties specialiojoje dalvie)
arba kompensavimo salvgos ir tvarka nustatomi Surarties specialiojoje dalvje:

4.2.12.3, issaugoti aplinka. kelius, aik3teles. netvarkomu patalpy apdaila. konstrukcijas. baldus ir
irenginius nepazeistus. o juos pazeidus, savo léSomis atstarvti jy bikle:

4.2.13, uatikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bity naudojami tik nauji statvbos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikaciju reikalavimus:

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statvbvietg, biitu patikrinta jrenginiu.
statybos produkty ir jy sudétiniu daliy kokybe. ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroleés tvarka.
o nustacius juose defekiy, savo saskaita pakeisti j kokybiskus:

4.2.14, per UZsakovo nurodyta laika neatlvgintinai pasalinti darbu atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés. o
atsisakius Zalinti defektus ir jeigu Siuos defektus palalina UZsakovas savo saskaita. sumokeéti
UZzsakovui defekty padalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas. susijusias su
defekty salinimu:

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir Kurios daro negalima visu arba dalies Sutartyvje numatyty jsipareigojimy atlikima.
nurodant 51y aplinkybiy atsiradimo priezastis:

4.2.16. rastu informuoti UZsakovyg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dienu pateikti prizifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte. paslépty darby aktus. apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas. o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminanéios Zalies
sertifikatus  ir  atitikties deklaracijas. taip pat. kitus dokumentus, numatytus techninése
specitikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuote statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai:

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu kKomisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus. kad darbai vra baigti. Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta:

4.2.19. Uzsakovui keifiant einamuju mety finansavimo dyvdj. pasira$yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma):

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas. bitinas jvykdyti Sutartj. numatytus konkurso salvgose. papildomomis ar
nenumatytomis idlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita,

5. Mokéjimo terminai ir salygos
3.1, Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.
Salims pries tai pasirasius atlikiy darby aktus ir pazyma apie atlikty darbu ir i3laidy verte.



5.2, Rangovui u? atliktus darbus sumokama per 30 (trisdedimt) dieny nuo PVM saskaitos faktros
pateikimo UZsakovui dienos.

3.3, UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali blti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalvje nurodytos Sutarties Kainos be PVM. jeigu UZzsakovas turi [850. 0 Rangovui vra biitina jsigvti
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansa vvkdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktOras (jeigu
specialiofoje dalvie numanvta, kad §i sglvea raikomea).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati irasyta, kad garantas/laiduotojas neatiaukiamai ir besalvgiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneiimo. patvirtinanéio Sutarties nutraukima deél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindu arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma. 15 UZsakovo gavimo. sumokeéti
UZsaKovui suma. neviriijant laidavimo/garantijos sumos. pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik w2 tiesioginiy nuostoliy
atlvginima.

5.4.3. negali bati jrasyvtos nuostatos ar salygos. kurios jpareigoty UZsakova jrodyvti garantija ar
laidavimo radta iSdavusiai jmonei. kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisetai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta i3davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo radtas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimu., nebus priimami. Tokiu atveju bus
latkoma. kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.,

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salvgomis. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatylus sutartinius jsipareigojimus jvvkdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokejimo. Tokiu atveju Ulsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 3.2 punktuose nustatyta tvarka,

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy. vamzdyny ir kt.) — 10 mety. o jeigu buvo nustatvia %iuose
clementuose tyéia paslepty defekty — 20 metwy.

6.2. Statinyje naudojamu statybos produkty ir jrenginiu. kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (isskyrus statvbos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose). garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira)
nustatomas tiekejo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iryvikéje statinio remonto defektai Zalinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatvmo ir kity teisés akty nustatyvta
tvarka.

6.4. Uksakovas. per statinio garantinj termina nustates remonto defektus. pakvietia Rangova ir
surado dvisalj akta. kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akia.
UZsakovas vienaSaliskai surado defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.



6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantini terming nustatyius remonto
defektus savo lesomis per 10 (dedimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranedimo (pastu. faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimu nejvykde del nenugalimos jégos aplinkvbiu,

7.2. Sutarties Salis. kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
privalo nedelsdama. bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo. rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés. nurodyvtos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése. patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausvbés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,

8. Saliy atsakomyhé

8.1. Rangovas. véluodamas Sutarties specialiojoje dalvje ar Sutarties prieduose nustatyvtais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa. moka UZsakovui 0.2 % nuo
veluojamy atlikti darbuy, ddrhu_ dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius u? kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais. kai
paskirtoji  Statinio  pripazinimo suremontuotu  komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai
nemokami. jei ne del Rangoveo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazistamas tinkamu
naudoti arba ne de¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatvtu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas. per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartvie nurodyviu
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokvbiikus, moka UZsakovui 0.02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dvdzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZzsakovui, o dokumenty praradimo atveju. savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UzZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darbu padariniu, moka UZsakovui 0.1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalvje nurodytos Sutarties kainos be PVM dvdZio Saliy i% anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena iki defektai bus pagalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darbu padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo knmpensuori UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy salinimu susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai
sumoketi 30 % 3iy iflaidy vertés dvdzio Eallq 15 anksto sutartus minimalius nuostolius,

8.4. Rangovas. per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkie nustatvta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0.2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodvtos Sutarties kainos be PYM
dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius uZ? kickviena paveluota diena. kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktlroje ar pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus.
UZsakovas turi teise. apie tai jspejes Rangovg radtu. Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui padalinus darby defektus savo saskaita. Rangovas privalo anpenaumi Liisakovui
visas su defektu Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dy dzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

B.6. Rangovas sutinka. kad UZsakowvas ‘iaalm_ 15 anksto sutartus minimalius nuostolius (netesyvbas)
isskaicivoty i% darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina. kuri lvgi kainai.
susidaranciai i darby kainos nurodvtos Sutarties specialiojoje dalyvje. dtemus Salm is anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui. =



8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus. dél kuriu atlikimo su UZsakovu
nebuvo radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padaryius patenty.
autoriy. turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZzeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty priezaséiy. Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaifiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVYM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy. bet ne daugiau kaip visy pagal
Sia Sutartj nejvykdyty jsipareigojimu vertes (kai darbai vwkdomi ir w juos apmokama etapais).
Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo velavimas i$ biudzeto yra salvga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
alsakomybes ir palikany mokejimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart]. ji isigalioja (sglvga taikoma, jeigu sutarties whdvinas nebus
wztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vvkdymas bus
uztikrinamas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija. Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta. utikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu. Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiSka patvirtinima. kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bati jrasyta. kad garantas/laiduotojas neatsaukiamai ir besalygigkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranes$imo, patvirtinancéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
I1.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezaséiy. i Ulfsakovo gavimo. sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkie nurodyta suma. pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos. kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangove Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatyvtas visuy darby atlikimo
galutinis terminas,

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo radtas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima. Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per § (penkias) dienas po Sutarties pasiragymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy. Rangovas per 10 (dedimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima. tokiomis paciomis salvgomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo. U#sakovas turi teise nutraukti Sutartj
Joje nustatyta tvarka (feigu sutarties vvkdvmas bus uZtikrimas draudimo bendroves laidavimu arbea
hanko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (dedimt) dieny nuo 3io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus raStiSka praSyma (feigu sutarties vwkdvmas bus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).



9.6, Sutarties salvgos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bad kei¢iamos. isskvrus tokias
Sutarties salvgas. kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuju pirkimy jstatymo 3 straipsnyvje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimu tarnybos
sutikimas. Sutarties salyvgu keitimu nebus laikomas Sutarties salvgu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatvtos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bOti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglvgomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdyvtas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vvkdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasiradius susitarima. kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vyvkdyma ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada. kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvvkdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vvkdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyju 3aliy veiksmu. kurie turi jtaka sutarties vykdymui:

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i3 biudZeto sutrikimuy:

10.2.3. d¢l nenugalimos jegos ar kity aplinkybiy. kuriu i$ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutrankimas

1.1, Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu:

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo. leidziandio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip pried 15 (penkiolika) dienu radtu informaves Rangovy turi teise
vienadaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Swiarties specialioje dalyvie nurodviu terminu (jeigu taikoma).

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti UZsakovui pagal Sutarti privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu:

11.2.4. Rangovas nepadalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyvje nurodytu terminus;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/ikainius. idskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj:

I1.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyvto jsiparcigojimo (jeigu
taikomer);

[1.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé¢ neatitinka Sutartvje ir jos priede(-uose) nustatvty
reikalavimu;

11.2.8. Rangovas vienaialiskai be Ulsakovo sutikimo sustabdo sutarties vyvkdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatvty jsipareigojimu:

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu Kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, sukéiavimo. korupcijos. pinigy plovimo. dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje:

I'1.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tieké&ju sarasa.
1.2.13. paaiskéja. kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskeja. kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
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I'1.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1. 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodvti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salvguy pafeidimais.

I1.5. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i3 UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumoketas) uZ darbus. kurie nebuvo atlikti ir palikti statvbviete, perduodant ja U#sakovui pagal
Statybvietes perdavimo ir priemimo akta.

12. Ginty sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi. sprendziami deryby
bidu. o nepavykus taip isspregsti ginfo. jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirainéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas Kitam siun¢iami pranefimai lietuviv/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) Kalba turi bati rastiski. Saliu viena kitai siun¢iami pranegimai turi
biiti siun¢iami pastu. elektroniniu pastu. faksu arba jteikiami asmenitkai. Prane$imai turi biti
siundiami Sutarties specialiojoje dalvje Saliu rekvizituose nurodvtais adresais, numeriais. Jei
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo. jis nurodo tokj reikalavima prane§ime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radtiska praneSima gavimo terminas, siuntéjas pranedime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti radtitko pranefimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne veliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai praneiti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizitu pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikdti pretenziju del kitos Salies veiksmuy. atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija. kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenktu informacija perdavusiai Saliai,

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms zinomos ir (ar) patiketos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

I4.3. Rangovas jsiparcigoja be UZsakovo iSankstinio ragytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo. nei bet kokiy trediuju asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims. idskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatvtus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZiira vykdys Swrarties specialiojoje dalvie nurodvias Ulsakovo
atstovas,

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasiradvtais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lictuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis. pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (raikoma, jeigu sutartis sudaroma lictuviy ir
angly kalba),

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalvs bei sutarties priedas (-ai). Visi dios
Sutarties priedai vra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. N¢ viena i8 Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir isipareigojimuy pagal Sig
Sutartj be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZzeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkejui 5 % sutarties/pasialymo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyvje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja. kad turi visas Sutarties jvyvkdymui reikalingas licencijas. sertifikatus.
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlveinti UZsakovui nuostolius. Jeigu Uzsakovai bty



pateikta pretenziju ar iSkelta bylu dél patentu ar licencijy paZeidimu. kylanéiy i% Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty. nuostaty. statuto, jokio Sutarties Zalies valdymo organo (savininko. steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo. sprendimo. jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio. individualaus). sandorio, teismo sprendimo (nutarties. nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu. ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas. telefono numeris. fakso numeris. elektroninis pastas. banko
saskaitos numeris. kontaktinio asmens duomenys (pareigos. vardas, pavardeé, telefonas. elektroninis
pastas).
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1 priedas
Prie 2017- @ 5-7 Z_sutarties

5 4 '
LOKALINE SAMATA Nr_tFUs -F
UAB "Vekada"
Statiniy grupé  KRO31 LK kariniy oro pajégy Stabo teritorijos Gedimino g.25, Kaune, apEvietimo remantas
Statinys 1 LK karinly oro pajegy Stabo teritorijos Gedimino g.25, Kaune, apvietimo remontas
Ziniarastis 10,4 kW KL Ir apgvietimo atramy remaontas
20170314 Suma Hniaragiui 16,1B4.75 €
Samy Darba Diaroy ir iflaidy Malo S Kaina EUR
: imkis
ail,| kodas apradyrnal vt Cuudm, Mediiagos  Mechanizm, 1§ wiso
1 Montavimo darbai
Fabelic hesimas vamzdiivose, hlokuose
1 1-23 5
Hetda laidedaiase. kai kabelie mase ki 1kg 100w 221
kapelio tesamas renglem konstrekcijom
2 N21-r8 arba lowiats, teirkinant wisu (g, Kai 1m 100m 0.06
kabelio masa iki 2kg
Kabelio tesimas irengiom konstrukcijom
3 M21-18 arba lovias, teirfnant visu ilgi, kel 1m f00m 0,50
kabelic maze &k 2kg. Cu 3x1.5
Tranéeju kasimas rankiniu biidy 1-2
4 1-4 A k 4
. kabeliams |-l grupes grunte ki 1m gylio s B85
Trangeju wipylimas rankiniu bdduw 1-2
5 |
b i kabeliams -1 grupés grunte i iy
Trangéju 'm gylio 1-2 kabeliams kasimas
B Mi-422 0 25m3 talpos kausu exskavatoriais -l Ll D083
gQrupes grunte
Trandén; 1m gylio 1-2 kabediams uZpimas
7 M1-425 buldozenais 59 KWEDAL K grupes ®m 3,080
grunte i§ sankasos
63 -rnm skeramens plasimasiniu jmoviniy
B MZ3150 vamzdiiu montavimas, ka 100 m 100m 1.23
warmzdyne <17 sandiing
Iki 25rmirm skersmens viniplastniu vamzdiiu
8 MWZ1-141 montavimas sienomis ¥ kalanomis su 100m 0.10
nejudanmy bertinimu
Iki 50mm skersmens viniplastiniu vamediiu
10 M21-143  montavimas ssenomis if kolosoms su 10 0.26
nejudamy tvirinimu
i I&i 75 mm skersmens plastikiniy vamezdFiy
11 WM
i klogmas, prakalant ki 30m m L
Il gr.grumia kasimas rank. bddu ik 2m
12 M1-200  plofio i ik 2m gylis nesutvirintose 1003 0108
trandejose ir ikl 1.5m gylio dushiu kasmas
Trandaju. kasy ir duobiy uipybimas ||
13 N1-3 : 5 e 1Em3
o grugs grunty rankiniu bddu e
Iki 2 gylie dusbiu grunte grezimas
14 WIPD501 greZimo masinomes | kal grentas | grupés,  100wnt 0:05
argMe skergmus ki G 3m
15 NT- Famaty po kalonorms mantavimas, kai i &t
konstrukcijos mase ki 1.50
15 3104 *ﬂonbal.mn:n tinklo mefta]lnuq_ atrs!mu_ kidriy il e an
rmase iki 1t pastatymas. Bgredant Ekasas
B Trandejy, Exasy ir duobkiv uZpyimas il g =
W N grupces grunt rankini bidu v vas
ey Hrondteing vienam g i ant T
18 NP4 .l vienam Svestuvui ant strames . 500
mantavimas
|1Sores apdwetma S
19 N21-344 T AT e L vat 5.00
gyvsidabrinemis lempomis mantavimas
Prateklony su 500 W galics lempomis
20 WN21-353 montavimas, twidinant pre krondteing ant 100vnt 0.03
adravmy
PFaleidimo - reguliavima j1ai I
21 M2i-345 reguliavima [faisuy skydaliy s 5.00

monfavimas, hirtinani prie atramos




Ik 100 A gahes avtomatiniy jungikliy

W21-E Wt 5.00
R e montavimss spiniose
Lasdy ir kabeliu gyslu galu pripgngimas prs
23 MNA1-13E  autometEacios pretaisy. erlituojant +00wnt D54
antgalius
Paskirstyr i F MEses
24 M21-545 PG SEINk O 2 K D vt 1.00
tvirtimimas prie sienos medsraigtiais
|Eerminimo kentlno jrengimas & vieno
25 N¥M65  elaktrodo iki 5 m ilgio su horizontalis wompl .00
ifeminimo Syna ki 1mdgio kK3=0,0
. Kigkyeenam papildémam elaktrode iki & m
& - X vl 4.00
=5 N dgio rengemu pridet k3=0.0
Kiekvienam sekanciam horizontalios
27 N33-63  iFeminime dynes metng virk 1 m irengimui m 18.00
prdete kK3=0.0
1Zaminimo juostinio pheno ladininky
28 N21-232 montavimas, Wirlinant prie 100m 0,09
konstrukcijy, pridaudant
2% R3I3-88  lZeminimao kontbro vardos matavimas wnt .00
30 DeeaT4<  Kabelio izoliacijos varfos matavimas wnt. 12.00
51 Rig.{g VEIOS MAZY plow ainaujinimas, papildant: 1.33
10 erm augalinio grunio sluoksniu
3 Il grupés grunto 1@anxinimas =
B1-381-1 100m3 0.4
32 M vibroplokétemis Y g
4 ek S Avtatbetonio dangale pestyas 100m 020
diskine frezs
Aafalibetonic dangos 100 mm sluokanic
7-37 i 1002 0.00
- N stono idardymas preumoplakiuko pagalos ' i
: = O
35 N2T43 VatﬁSEUUksﬂl.u. 2c,m storio pagrindy i St o0
dangu % smelio-Fvyro miiniy rengimas
153 om slona viensl. pagrindo i granit
38 MNET-489  skaldos 40-TD mm didesnio kaip 98 1 MPa 10om2 0.08
atsparumo [rengirmas
5 cm stona asfaflostonio dangos sfuoksnio
37 MN2T-337 jrengimas paskleiciant asfatto mase 100me 0049
rankiniue biody
Keidiant dangos sior]. kKiexvianam 1.0.cm
3B MNET-338  slueoksnio pasikeitimul prie narmatyva N27- 100mz 0.09
337 pridet arba atmi
1gores apEwvietimo Swieshivy su
35 N21-344  gyvsidabrinémis lempomis demantavimas i 7.00
E1=0.5, K2=0.5 ki=0.0
a0 Maz.om Kmmi.-c.rmu:. hnklo metaline atramy, kuny W zan
mast ikl 11 demantavimas
Statybiniy Siuksliu [Evefimas 10 km
41 R23-B2  atsturmu sutomebiliais-savivardiais, 1 D105
pakraunarnt rankiniu bldu
Statybiniu Swkiliv [Evedimas 10 km
alstumy automobibais-savivardiais
4 A2 ; : 1 1,08
& Baday pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 lalpos
kaudais
Cro k i L 1]
&3 R3ITZ0Y - abeliy ikl 50mm2 skerspdvie ki a0
demaontavimas
Shyrivjs 1 3,396.04 582,91 2ATT.86 B,526.81
2 Medliagos
1 B800W0T Cu 3wl 5 mm? m £6.00
2 88001082 Cu Ixd mn? m. 111.00
3 88303 Cu Sxd4 mm? m 110.00
4 HEIMOO4 PES352 mm su movonts m 158.00
5§ BEODMDOE PE warmadis <425 mm m 1000
6 BAODM0OE  Profektorius LED 74W, IPES, 3000 K wnit 3.00
T OE300007  Swiestuvas LED 42\, PS5 wnt E06
B BA031008 Atrama -6 m $u vienguba gembe wnt 5.00
8 Bac0i00a Pamatas atramal su tvirtmimo slementy wil 5.00




10 8300110 Vamzdie praddnimui m 5200

Apdvietmo valdyma spinta prodektoriy

11 8802211 pnjungimui, sy apkaioomie. sut. jung&ia karmpl. 1.00
AF28)C-3 unt
12 88001012 "Gnybiynas Wil .00
13 8A00T13 Automatinis jungiklis 1F2A0 wnt. 5.00
14 Bani0ia DIN begelis m 1.00
15 8801015 Ginkuoli metalinia: gaminiai kg 42 .58
16 B8000E  [feminimo elekirado antgalis wit 2.00
1T BA001047  Buungimo galvate wnit 4.00
168 36I00%E  [malima gaheute wnt 2.00
18 BEIDID Amtikorozing pasta wnit: 2.00
Shyriuje 2 0.00 6545.02 : GH49.02
Bendra verth be PVM
Pridetines vertes mokests 21,00% 2808.92

Bendra verté su PYM
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