

## RANGOS SUTARTIS

2017 m. gegužės 30 d. Nr. (7.34) 174DS-5 / 2.9-(7BD)-33

VĮ „Visagino energija“ (juridinio asmens kodas 110087517, atstovaujama komercijos direktooriaus, pavaduojančio generalinį direktorių, Viačeslavo Šimkaus (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Evikonas“ (juridinio asmens kodas 155581488), atstovaujama direktoriaus Viktoro Lakino, (toliau – **Rangovas**), ir

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**, sudarė šią rangos sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika imasi atlikti aplinkos atstatymą po inžinerinių tinklų remonto pagal VĮ „Visagino energija“ 2017-03-24 žiniaraščius Nr. (10.14) 38Ž-1, Nr. (10.14) 38Ž-2, Nr. (10.14) 38Ž-3, Nr. (10.14) 38Ž-4, Nr. (10.14) 38Ž-5, Nr. (10.14) 38Ž-6, Nr. (10.14) 38Ž-7, Nr. (10.14) 38Ž-8, Nr. (10.14) 38Ž-9, Nr. (10.14) 38Ž-10, Nr. (10.14) 38Ž-11, Nr. (10.14) 38Ž-12, Nr. (10.14) 38Ž-13 ir Nr. (10.14) 38Ž-14 (toliau – žiniaraščiai, Darbai).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis pirkimo „Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių tinklų remonto pirkimas“ apklausos sąlygomis ir rezultatais.

1.3. Rangovas perduoda darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.4. Darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas. Jei ši Sutartis nustato darbams didesnius reikalavimus, darbai turi atitikti ir šiuos reikalavimus.

1.5. Užsakovas Sutarties vykdymo metu savo pasirinkimu bet kada turi teisę atsisakyti dalies Darbų, numatytyų žiniaraščiuose, o Rangovas pareiškia, kad su tuo sutinka, jokių pretenzijų dėl dalies Darbų atsisakymo nereikš ir įsipareigoja nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių dėl tokio Darbų atsisakymo patirtų išlaidų, sąnaudų ar nuostolių.

1.6. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliukumas:

1.6.1. Ši Sutartis;

1.6.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;

1.6.3. Pasiūlymas.

1.7. Jei Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

### 2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA


2.1. Šalių susitarimu nustatyti fiksuoti darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties 1 priede.

2.2. Sutartyje nurodyti Darbai bus atliekami po inžinerinių tinklų remonto ir tik pagal atskirą Užsakovo užsakymą (toliau – Užsakymas).

2.3. I Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo, medžiagų ir prietaisų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir šią Sutartį, išlaidos.

2.4. **Maksimali galima Sutarties vertė – 64 829,60 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni simtai dvvidešimt devyni Eur, 60 ct) Eur be PVM.** Pridėtinės vertės mokesčiai apskaičiuojamas ir sumokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Sutartyje numatytyų Rangovo prievo lių vykdymą



nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių įkainius išlaidų.

2.6. Užsakovas neįspareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį užsakyti maksimalų kiekį Darbų ir sumokėti nurodytą maksimalią galimą Sutarties vertę. Šalys susitaria, kad Darbų kiekio pasirinkimas yra išimtinai Užsakovo teisė, o Rangovui bus apmokama tik už faktiškai atliktus Darbus.

2.7. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešujų pirkimų tarnybos direktorius 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešujų pirkimų tarnybos direktorius 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1S-105 redakcija), 33.1 p. nuostatomis, Sutarties įkainiai perskaičiuojami praėjus 1 (vieneriems) metams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje <http://www.stat.gov.lt> skelbiamą vidutinį mėnesinį (palyginti su ankstesniais metais) statybos sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių tipą – keliai ir gatvės, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamujų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio yra didesnis kaip 10 procentų. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie pagal Sutartį atliekami nuo įkainių perskaičiavimo momento.

2.8. Perskaičiuoti įkainiai įforminami abiejų šalių pasirašytu Šalių įkainių perskaičiavimo protokolu, kuris bus pridedamas prie šios Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi, o Sutartis bus laikoma atitinkamai pakeista. Maksimali galima Sutarties vertė dėl įkainių pasikeitimo nėra perskaičiuojama.

2.8.1. Šiuo atveju įkainių perskaičiavimas atliekamas įkainius (be PVM) dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, kuris apskaičiuojamas einamujų metų paskutinį paskelbtą mėnesinį statybos darbų kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamo statybos darbų kainų indekso, taikant formulę:

$$K = \frac{K_1}{K_2}$$

*kur:*

*K – įkainio perskaičiavimo koeficientas;*

*K<sub>1</sub> – einamujų metų paskutinis paskelbtas atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;*

*K<sub>2</sub> – praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;*

$$S = C \times K$$

*kur:*

*S – perskaičiuotas Sutarties įkainis be PVM*

*C – perskaičiuojamas (buves) įkainis be PVM*

2.9. Atsiskaitymo tvarka:

2.9.1. Darbų apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytus atliktų darbų aktus, Užsakovui pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus. Apmokėjimas už darbus pagal pasirašytus atliktų darbų aktus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašyto saskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

2.9.2. Nustatės Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., Užsakovas grąžina juos Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo;

2.10. Užsakovas turi teisę sulaikti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įspareigojimus (iskaitant, bet neapsiribojant, atvejus kai Rangovas

darbus atlieka nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda darbų defektų). Sulaikyto lėšos Rangovui neišmokamos tol, kol Rangovas nepašalina Užsakovo nustatyti pažeidimų, neištiso darbų kokybės trūkumą ir / ar visų Užsakovo nustatyti defektą ir neatlygina pažeidimais Užsakovui padarytos žalos / nuostolių. Jei pažeidimų ir / ar jų padarinių pašalinti neįmanoma, sulaikyto lėšos Rangovui neišmokamos. Šio punkto sąlygos neribojant Užsakovo teisęs pasinaudoti kitaip šioje Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo ir gynybos būdais, niekaip neribojant Rangovo atsakomybės prieš trečiuosius asmenis.

2.11. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda darbų defektų, iki šių darbų kokybė bus ištaisyta ir / ar pašalinti visi Užsakovo nustatyti defektai.

2.12. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant baudas, delspinigius ir kitas netesybas pagal šią Sutartį), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinės sumas.

### **3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatyti reikalavimų, visas su patikrinimu susijusias Užsakovo turėtas išlaidas apmoka Rangovas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdymu laikydamasis Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko Statybos techninių reglamentų reikalavimų ir / ar statybos darbų vykdymo dokumentuose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti dalies darbų ir / arba atidėti konkrečių darbų atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą. Šiuo atveju, Užsakovas nebus jokiui būdu atsakingas Rangovui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų ar padengti nuostolių.

3.1.4. Teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo.

3.1.5. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo termino, nurodyto Užsakyme, ar pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Pateikti Rangovui Užsakymus darbams atlikti.

3.2.2. Perduoti Rangovui darbų vietą prieš darbo pradžią ir reikalui esant atlikti visus inžinerinių sistemų atjungimus.

3.2.3. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.


3.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.5. Pateikti Rangovui turimą darbų vykdymui reikiamą dokumentaciją ir suteikti kitą informaciją, kurios reikia darbams atlikti.

3.2.6. Prireikus, nurodyti Rangovui vietas medžiagoms sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nustatyta tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, šilumos energija, vandeniu, kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos ištaklius Užsakovui pagal tuo metu galiojančias energijos ir paslaugų kainas.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, teikti Užsakovui pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs ir naudingi. Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų ir pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažsta



su pasiūlymais per 5 kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.

3.3.2. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atliki, užbaigtį ir perduoti Užsakovui visus Užsakyme nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.2. Darbus atliki pagal Užsakymą ir atitinkamą sąmatą, laikydamasis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad prireikus, visi normatyviniai darbų dokumentai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

3.4.3. Vykdysti statybos metu gautus Užsakovo, Užsakovo atstovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams ir normatyviniams statybos dokumentams. Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas gali duoti žodžiu, raštu, el. paštu.

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius sąmatinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus ir apie atliktų darbų priėmimo-perdagimo datą, pateikti Užsakovui atliktų darbų perdagimo-priėmimo dokumentus.

3.4.6. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba sąmatinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad darbai atliki laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) sąmatinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.7. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai ar nekokybiškai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei sąmatinės dokumentacijos. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikyti tolesnius mokėjimus pagal atliktų darbų aktus už tuos darbus, kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pašalinti ir ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jégomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

3.4.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir / ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

3.4.9. Įvykus nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, ši nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atliki darbai ir darbų teritorijoje esančios medžiagos, gaminiai, įranga, kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir / ar gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.

3.4.11. Darbams atliki naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.

3.4.12. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą raštu apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir / ar baigti darbus (išskaitant ir Užsakovovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą) atsiradimą. Neatlikęs šios pareigos nustatytais

terminais, Rangovas praranda teisę remitis minėtomis aplinkybėmis siekdamas darbų termino pratesimo ir / ar nuostolių atlyginimo.

3.4.13. Prireikus savo darbams atliki gauti leidimus arba sutikimus atliki kasybos darbus, darbus apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, ekspluatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

3.4.14. Išsivežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo saskaita.

3.4.15. Valyt i ir prižiūrēti patekimo į darbų atlikimo vietą kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Darbų atlikimo vieta ir patekimai (keliai / takai / praėjimai) į darbų atlikimo vietas turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių kelių / takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

3.4.16. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atliki Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

3.4.17. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą.

3.4.18. Nenaudoti Užsakovo ženklu ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

3.4.19. Vykdymu visus teisetus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

#### **4. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA**

4.3. Šis Sutarties skyrius taikomas tik tuo atveju, jei subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme.

4.4. Visi subrangovai, kuriuos ketina pasitelkti Rangovas, yra nurodyti Rangovo pasiūlyme, todėl Rangovas gali pakeisti subrangovus tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas, nekokybiskai atlieka darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subrangovas negalės vykdyti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą, o Rangovas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodydamos subrangovo pakeitimo priežastis. Tokiu atveju šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subrangovo pakeitimo. Abiejų šalių pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriamas jos dalis, o subrangovas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.6. Rangovui pažeidus subrangovų keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią Sutartę.


4.7. Bet kokiu atveju, subrangovo pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš Užsakovą vykdant šią Sutartę. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.8. Subrangovų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS**

5.3. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutarties objekte, laikydamas šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

5.4. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus. Rangovas praneša



Užsakovui apie pasirengimą perduoti Darbus. Užsakovas nedelsiant organizuoja Darbų priėmimą ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. 5.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

## 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 6.3. Rangovas turi atlkti darbus laikydamasis šių terminų:
- 6.3.1. Darbų pradžia ir pabaiga – nurodoma atskirame Užsakovo Užsakyme.
- 6.4. Rangovas garantuoja ir atsako ir už tai, kad terminų laikysis jo pasamdyti subrangovai (jei subrangovai yra pasitelkiami).
- 6.5. Bendra Sutarties trukmė – 36 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 6.6. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatytu darbų termino.

## 7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

- 7.3. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir / ar vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytais Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
- 7.4. Rangovas pareiškia, kad neturi tokį įsiskolinimų ar trečiuju šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

## 8. NENUGALIMA JĒGA


8.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

8.4. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukélé bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių ištaklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.5. Sutartis baigiasi kitos Šalies raštišku reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai nei manoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 mėnesius dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

## 9. GARANTIJOS

9.3. Rangovas garantuoja, kad jo atlkti darbai atitiks Sutartį sudarančiuose dokumentuose numatytais savybes, normatyvių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jei bus atlkti be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. Rangovo Darbų garantinis terminas – 12 (dvynika) mėnesių. Darbuose naudojamų statybos produktų garantinis terminas nustatomas Rangovo išduodamuose dokumentuose, ir reikalaujamas ne mažesnis, nei



numatytais Sutartij sudarančiuose dokumentuose ir teisės normų reikalavimuose. Jei teisės normomis nustatyti ilgesni Darbų garantiniai terminai nei nurodyti Sutartyje, taikomi teisės normomis nustatyti garantiniai terminai.

9.4. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie darbai priskiriami: Sutarties neatitinkančioms medžiagoms arba darbo kokybei; Rangovo kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartij nevykdymui.

9.5. Garantiniai terminai yra suteikiami ir apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą ir priemones, taip pat visas jų sudėties dalis, išskyrus toms greitai besidévinčioms medžiagoms, įrangai ir priemonėms, kurioms, remiantis Sutartij sudarančiais dokumentais numatyta trumpesnės trukmės garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio visų atlirkų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.6. Garantija gali būti netaikoma tik jeigu Rangovas įrodo, kad Darbų trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas ekspluatavimo instrukcijas eksplatuojant Darbų rezultataj, arba trečiųjų asmenų veiksmų, arba nenugalimos jėgos aplinkybių, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.7. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltais žalais, Užsakovas apie tai praneša Rangovui, o Rangovas né vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pranešimo gavimo turi informuoti Užsakovą apie nustatytais defektų priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir / ar neištaiso defektą per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkės trečiuosius asmenis atliliki tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo, išlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

## 10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


10.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje ir / ar atskiruose Užsakovo Užsakymuose numatytu laiku, moka Užsakovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo vertės už kiekvieną pavēluotą dieną.

10.5. Rangovui nepagrįstai atsisakius atliliki darbus, numatytais šioje Sutartyje, pastarasis moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliaus patirtais nuostoliais, ir atlygina visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensoja.

10.6. Jei Rangovas nepašalina padarytų defektų per Užsakovo pranešime nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę mažinti darbų kainą papildomų išlaidų bei kitų susijusių nuostolių sumą (iš šią sumą jeina išlaidos ekspertams, konsultantams, trečiųjų asmenų teisėtiems reikalavimams padengti dėl to, kad Rangovas nesilaikė darbų atlikimo terminų ar kitaip pažeidė sutartij, taip pat kitos sumos kurias Užsakovas tinkamai pagrindė). Darbų kainos sumažinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už terminų praleidimą.

10.7. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu vartoja ir / ar yra apsuaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir / ar psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną apsuaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsuaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant akta. Iš apsuaigimo / girtumo faktos užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris iš Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir / ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsuaigimo /



girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsuaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terminą faktu užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

10.8. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos yra laikomos minimaliais ir papildomų įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / baudos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius.

## 11. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

11.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas.

11.2. Šalis, pažeidusi 11.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai Šaliai 0,5 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia.

11.3. Informacijos apie Sutartį, jos vykdymą ir / ar visos Sutarties su jos priedais pateikimas pagrįstai to reikalaujančiomis atitinkamomis institucijoms, taip pat kai tai imperatyviai nustatoma teisės normų yra nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

## 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (antro parašo datos) ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

12.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų šiais atvejais:

12.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku daugiau nei 30 kalendorinių dienų;

12.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigtį darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs Užsakovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nemoka už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokejimus pagal šią Sutartę.

12.4. Tieki viena, tiek kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis tampa nemoki, bankrutuojanti, likviduojama ar sustabdo savo veiklą.

12.5. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

12.6. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

12.7. Šios Sutarties nuostatos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

12.8. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

12.9. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protinę terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.10. Sutartis sudaryta 2 egzemploriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemploriai yra vienodos teisinės galios.

12.11. Sutartie priedai:

12.11.1. 1 priedas – Darbų įkainiai;

12.11.2. 2 priedas – Pirkimo dokumentai;

12.11.3. 3 priedas – UAB „Evikonas“ 2017-05-18 pasiūlymo Nr. 2.5-(6SGv)-43 „Pasiūlymas aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių tinklų remonto pirkimui“ kopija (originalas saugomas Užsakovo).

### Šalių rekvizitai ir parašai:

#### UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė „Visagino energija“  
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas  
Įmonės kodas 110087517  
PVM mokėtojo kodas LT100875113  
Tel. (8 386) 25 900, faks. (8 386) 60 860  
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Komercijos direktorius,  
pavaduojantis generalinį direktorių

Viačeslav Šimkus  
2017-05-18  
A. V.



#### RANGOVAS

UAB „Evikonas“  
Parko g. 14-501, 31139 Visaginas  
Įmonės kodas 155581488  
PVM mokėtojo kodas LT555814811  
Tel. (8 386) 61 481, faks. (8 386) 34 211,  
A. s. LT03 7182 2000 0546 7138  
AB Šiaulių bankas  
Banko kodas 71822

Direktorius

Viktor Lakin



UAB „Evikonas“  
Direktorius  
Viktor Lakin

Remonto darbų ir techninės  
priežiūros inžinierė

Olga Račkauskienė

Juristas  
Tomas Zaleckas  
Viešujų pirkimų specialistė  
Jovita Stanevičiūtė

Vyriausioji buhalterė  
Viktorija Kantkevičienė

### DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM
1.	Asfaltbetonio kelio dangos ant betoninio pagrindo atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-1	m <sup>2</sup>	
2.	Asfaltbetonio kelio dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-2	m <sup>2</sup>	
3.	Asfaltbetonio kelio dangos ant skaldos pagrindo atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-3	m <sup>2</sup>	
4.	Šaligatvių dangos iš trinkelų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-4	m <sup>2</sup>	
5.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-5	m <sup>2</sup>	
6.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-6	m <sup>2</sup>	
7.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-7	m <sup>2</sup>	
8.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (4 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-8	m <sup>2</sup>	
9.	Gatvės bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-9	m	
10.	Šaligatvio bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-10	m	
11.	Gazono (vejos) atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-11	m <sup>2</sup>	
12.	Betono priegrindo dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-12	m <sup>2</sup>	
13.	Betono kelio dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-13	m <sup>2</sup>	
14.	Kelio dangos iš trinkelų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-14	m <sup>2</sup>	

#### Šalių rekvizitai ir parašai:

##### UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė „Visagino energija“  
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas  
Įmonės kodas 110087517  
PVM mokėtojo kodas LT100875113  
Tel. (8 386) 25 900, faks. (8 386) 60 860  
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

##### RANGOVAS

UAB „Evikonas“  
Parko g. 14-501, 31139 Visaginas  
Įmonės kodas 155581488  
PVM mokėtojo kodas LT555814811  
Tel. (8 386) 61 481, faks. (8 386) 34 211,  
A. s. LT03 7182 2000 0546 7138  
AB Šiaulių bankas  
Banko kodas 71822



Komercijos direktorius,  
pavaduojantis generalinį direktorių

Viačeslav Simkus  
2017-05-  
A. V.



Direktorius

Viktor Lakin  
2017-05-  
A. V.

Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių  
tinklų remonto pirkimo  
apklausos sąlygų  
3 priedas



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EVIKONAS"

Kodas 155581488 PVM kodas LT 555814811 Parko g. 14-501, a/d 60 31003 Visaginas  
Tel. (8-386) 61481, tel./faks. (8-386) 34211, mob.tel 8-698-41530, el.paštas: evikonas@sugardas.lt

VĮ „Visagino energija“ darbų, mokslo,  
tyrimų, plėtros, architektūros ir projektavimo  
paslaugų pirkimo komisijai

### PASIŪLYMAS

### APLINKOS ATSTATYMO DARBŲ PO INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO PIRKIMUI

2017-05-18 Nr. 2.5-(6SGv)-43

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /	UAB „Evikonas“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai /	Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Viktor Lakin
Telefono numeris, faksas, el. paštas	8 386 61481, 8 386 34211 evikonas@sugardas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose ir jų prieduose;
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus\*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Sutarties (-čių) dalykas ir dalis (procentais), kuriai pasitelkiamas (-i) subrangovas (-ai)
1.	UAB „Visagino tiekimas ir statyba“	Pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-1; Nr. (10.14) 38Ž-2; Nr. (10.14) 38Ž-3. Viso 49%

\*Pildyti tada, jei pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento dalis, psl.

\*\*Pildyti tada, jei pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija, t. y. informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti.

KOPIJA TIKRA  
Marta Jegorevičie  
Marta Jegorevičie

*tarpusavyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome (teikėjas turi užpildyti visas pasiūlymo pozicijas. Neužpildžius visų pozicijų, pasiūlymas nebus vertinamas).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Prelimi- narūs darbų kiekiai	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Viso preliminaraus darbų kiekio kaina, Eur be PVM
1.	Asfaltbetonio kelio dangos ant betoninio pagrindo atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-1	300	m <sup>2</sup>		
2.	Asfaltbetonio kelio dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-2	200	m <sup>2</sup>		
3.	Asfaltbetonio kelio dangos ant skaldos pagrindo atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-3	200	m <sup>2</sup>		
4.	Šaligatvių dangos iš trinkelų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-4	200	m <sup>2</sup>		
5.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-5	100	m <sup>2</sup>		
6.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-6	100	m <sup>2</sup>		
7.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-7	100	m <sup>2</sup>		
8.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (4 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-8	200	m <sup>2</sup>		
9.	Gatvės bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-9	40	m		
10.	Šaligatvio bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-10	60	m		
11.	Gazono (vejos) atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-11	400	m <sup>2</sup>		
12.	Betono priegrindo dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-12	40	m <sup>2</sup>		
13.	Betono kelio dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-13	240	m <sup>2</sup>		

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Prelimi- narūs darbų kiekiai	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Viso preliminaraus darbų kiekio kaina, Eur be PVM
14.	Kelio dangos iš trinkelų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-14	60	m <sup>2</sup>		
<b>Pasiūlymo kaina, Eur be PVM</b>					<b>64 829,60</b>
<b>PVM suma</b>					<b>13 614,22</b>
<b>Pasiūlymo kaina, Eur su PVM</b>					<b>78 443,82</b>

**Bendra pasiūlymo kaina\*** (su visomis išlaidomis ir mokesčiais, išskyrus PVM): šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni, 60 (Eur be PVM) (*suma žodžiais*)

PVM suma\*\* trylika tūkstančių šeši šimtai keturiolika, 22 Eur (*suma žodžiais*)

**Bendra pasiūlymo kaina\*** (su visomis išlaidomis, mokesčiais ir PVM): septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys, 82 (Eur su PVM) (*suma žodžiais*).

#### Pastabos:

1) Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik laimėtojui nustatyti. Sutarties vykdymo metu bus apmokami tik Užsakovo užsakyti ir Tiekiėjo atlikti darbai.

2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

UAB „Evikonas“  
Direktorius  
Viktor Lakin

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



KOPIJA TIKRA  
Marta Jegoreniene

KOPIJA

VI „Visagino energija”  
GAUTA

**KETINIMU PROTOKOLAS** 20.11.-05.-26.Nr.(72P)1716-82

2017-05-12 Nr. 2.5-(6SGv)-46

Visaginas

UAB „Evikonas“, atstovaujama direktoriaus Viktor Lakin ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, atstovaujama direktoriaus Viktor Abaškin, sudarė šią preliminarią sutartį tam atvejui, jei UAB „Evikonas“ taptų VI „Visagino energijos“ konkurso „Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių tinklų remonto“ nugalėtojas, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sutinka pasirašyti subrangos sutartį kelių ir pravažiavimų, pažeistų magistralinių tinklų remonto darbų metu, asfaltavimo darbams atlikti.



UAB „Evikonas“ direktorius Viktor Lakin

A large, handwritten signature of Viktor Lakin is written over the stamp and the name above it.

UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ direktorius Viktor Abaškin



KOPIJA TIKRA  
Bekretoriė  
Marta Jego Zenkienė

A handwritten signature of Marta Jego Zenkienė is written next to the stamp.



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
„VISAGINO ENERGIJA“**

**PATVIRTINTA**

VĮ „Visagino energija“ darbų, mokslo,  
tyrimų, plėtros, architektūros ir projektavimo  
paslaugų pirkimo komisijos

2017-05-10 protokolo Nr. (7.32) 173PR-61

**APLINKOS ATSTATYMO DARBŲ PO INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO PIRKIMAS  
APKLAUSOS SĄLYGOS**

1. Perkančioji organizacija – VĮ „Visagino energija“ (toliau ir Pirkėjas) (įmonės kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113).
2. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymu (toliau – Viešujų pirkimų įstatymas), VĮ „Visagino energija“ supaprastintų viešujų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklos), patvirtintomis VĮ „Visagino energija“ generalinio direktorius 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. IV-38, paskelbtomis Centrinėje viešujų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos interneto svetainėje [www.visaginoenergija.lt](http://www.visaginoenergija.lt), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir šiomis apklausos sąlygomis.
4. Vartojamos pagrindinės savokos apibrėžtos Viešujų pirkimų įstatyme ir Taisyklose.
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
6. Pirkimo objektas – aplinkos atstatymo darbai po inžinerinių tinklų remonto (toliau – darbai).
7. Sutarties kainodara – fiksuoto įkainio, trukmė – 36 mėnesiai.
8. Perkamų darbų aprašymas, preliminarūs kiekiai yra pateikiami apklausos sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.
9. Pirkimas i dalis neskirstomas, todėl tiekėjas (toliau – Tiekiėjas / Rangovas) pasiūlymą turi teikti, atsižvelgdamas į visas nurodytas pirkimo apimties.
10. Apklausoje gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruotū tiekėjai.
11. Pasiūlymus gali pateikti pavienis dalyvis ar ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį (skaitmeninę jos kopiją). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šiuo įsipareigojimui vertė dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties dalyvių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Tai pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymu susijusią informaciją).

12. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

13. Tiekiųjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajegumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju Tiekiųjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti Tiekiųjai turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad Tiekiųjai kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajegumais. Jei Tiekiųjai informacijos apie subrangovus nepateikia, laikoma, kad sutarčiai vykdys Tiekiųjai subrangovų pasitelkti nenumato.

14. Rangovas, kelinantis pasinaudoti subrangovų paslaugomis, pasiūlyme privalo nurodyti jų pavadinimus ir kiekvienai įmonei perduodamų Sutartimi sulygtų darbų procentinę dalį, išvardyti perduodamus darbus. Medžiagų, įrangos ir įrenginių tiekimas / pirkimas subranga nelaikomas.

15. Tiekiųjų kvalifikacija tikrinama nebus.

16. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekiųjai sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų įvykdinta tinkamai.

17. Pasiūlymas turi būti pateiktas paštu arba per kurjerį į VĮ „Visagino energija“, adresu: Dūkšto kelias 17, Karlų k., 30207 Visagino savivaldybė, 3001 pastatas, 415 kab.

18. Pasiūlymas ir kita korespondencija turi būti pateikiama raštu, lietuvių kalba, pasirašyta įmonės vadovo ar kito igalioto asmens. Jei atitinkama dokumentacija išduota kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Reklaminė medžiaga, prekių aprašymai, bukletai ir kita papildomai teikiama informacija, susijusi su pirkimo objektu, gali būti pateikiama lietuvių, anglų ar rusų kalbomis.

19. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „*APLINKOS ATSTATYMO DARBŲ PO INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO PIRKIMAS*“. Darbų, mokslo, tyrimų, plėtros, architektūros ir projektavimo paslaugų pirkimo komisijai. Neatplėsti iki 2017 m. gegužės 22 d. 10 val. 00 min.“, tiekėjo pavadinimas ir adresas.

20. Pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiūlimo, nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išimti lapų arba juos pakeisti. Paskutiniojo 1lapo antrojoje pusėje pasiūlymas turi būti patvirtintas Tiekiųjai ar jo īgalioto asmens parašu ir antspaudu.

21. Tiekiųjai gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekiųjai pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Laikoma, kad Tiekiųjai pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuse), ir naudodamasis elektroninėmis priemonėmis.

22. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VĮ „Visagino energija“ specialistus: dėl perkamų darbų – į Gamybos technikos skyriaus viršininką Valerjaną Vitkovskį, tel. (8 386) 25 905, el. p. [v\\_vitkovskij@visaginoenergija.lt](mailto:v_vitkovskij@visaginoenergija.lt), dėl viešujų pirkimų procedūrų vykdymo – į viešujų pirkimų specialistę Jovitą Stanevičiūtę, tel. (8 386) 25 958, el. p. [j\\_staneviciute@visaginoenergija.lt](mailto:j_staneviciute@visaginoenergija.lt).

23. Tiekiųjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos nariai ir kiti asmenys negali atskleisti Tiekiųjai pateiktos informacijos, kurią Tiekiųjai nurodė kaip konfidencialią. Jei Tiekiųjai savo pasiūlyme nenurodė, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad Tiekiųjai pasiūlyme konfidencialios informacijos néra. Informacija, kurią viešai skelbtį įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

24. Pasiūlymai pateikiami iki 2017 m. gegužės 22 d. 10 val. 00 min. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytaus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvę gauti arba

gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nebus atplėšiami ir bus grąžinti Tiekiui registruotu laišku.

25. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami VI „Visagino energija“ darbų, mokslo, tyrimų, plėtros, architektūros ir projektavimo paslaugų pirkimo komisijos posėdyje, kuris prasidės 2017 m. gegužės 22 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) adresu: VI „Visagino energija“, Dūkšto kelias 17, Karlų k., 31147 Visagino savivaldybė, VI „Visagino energija“ administraciniu pastatu 3001 415 kab.

26. Pasiūlyme nurodomas darbų įkainis / kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (apklausos sąlygų 3 priedas). I darbų įkainį / kainą turi būti įskaitytos visos tiekėjo išlaidos, įtraukti visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris nurodomas ir atskirai. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiose apklausos sąlygose ir jos prieduose nurodytą darbų apimtį.

27. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

28. Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami Tiekių iniciatyva, jiems apklausos sąlygose nurodytu elektroniniu paštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti (patikslinti) apklausos sąlygas / pirkimo dokumentus gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekių pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti apklausos sąlygas turėtų iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus.

29. Atsakydama į kiekvieną Tiekių elektroninėmis priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nesibaigus šių apklausos sąlygų 28 p. nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyvą, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus elektroninėmis priemonėmis pateikti ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

30. Vienas Tiekijas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Tiekiui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

31. Pasiūlymas galioja tame nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 60 dienų, nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Tiekių pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

32. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad Tiekijas pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekijas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisés į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei taikoma).

33. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija raštu praneša visiems Tiekijam, kuriems ji pateikė kvietimą pateikti pasiūlymą.

34. Tiekijas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisés į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei taikoma).

35. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

36. Tiekijo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitinkimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (įskaitant ir paklausimus tretiesiems asmenims).

37. Pasiūlymą sudaro Tiekijo pateiktų duomenų, dokumentų visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):

- užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių apklausos sąlygų 3 priede pateiktą formą;
  - įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (jei taikoma);
    - jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtinta kopija (jei taikoma);
    - pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei taikoma);
    - kita šios apklausos sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
38. Tiekių pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas vykdomas vadovaujantis Taisykliemis.
39. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų eurais (su PVM).
40. Apie sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo bus informuojama raštu, elektroninėmis priemonėmis.
41. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, nustačius pirkimo laimėtoją. Viešujų pirkimų įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka, sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas.
42. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos pateiktos apklausos sąlygų 1 priede. Priede yra nurodomos tik pagrindinės sutarties sąlygos, pasirašant sutartį šios pagrindinės sąlygos bus papildytos kitomis detalizuojančiomis nuostatomis, atsižvelgiant į apklausos rezultatus.
43. Tiekiėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešujų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
-

Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių  
tinklų remonto pirkimo  
apklausos sąlygų  
1 priedas

## PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

*Šiame priede pateikiamos tik pagrindinės sutarties sąlygos, kurios yra privalomos, turės būti perkeltos į pasirašomą sutartį ir kurių esmė negalebūti keičiama, tačiau sutartis bus papildoma-modifikuojama atsižvelgiant į apklausos rezultatus.*

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas savo jégomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika imasi atliliki aplinkos atstatymą po inžinerinių tinklų remonto pagal VI „Visagino energija“ 2017-03-24 žiniaraščius Nr. (10.14) 38Ž-1, Nr. (10.14) 38Ž-2, Nr. (10.14) 38Ž-3, Nr. (10.14) 38Ž-4, Nr. (10.14) 38Ž-5, Nr. (10.14) 38Ž-6, Nr. (10.14) 38Ž-7, Nr. (10.14) 38Ž-8, Nr. (10.14) 38Ž-9, Nr. (10.14) 38Ž-10, Nr. (10.14) 38Ž-11, Nr. (10.14) 38Ž-12, Nr. (10.14) 38Ž-13 ir Nr. (10.14) 38Ž-14 (toliau – žiniaraščiai, Darbai).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis pirkimo „Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių tinklų remonto pirkimas“ apklausos sąlygomis ir rezultatais.

1.3. Rangovas perduoda darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.4. Darbai turi būti atliki taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas. Jei ši Sutartis nustato darbams didesnius reikalavimus, darbai turi atitikti ir šiuos reikalavimus.

1.5. Užsakovas Sutarties vykdymo metu savo pasirinkimu bet kada turi teisę atsisakyti dalies Darbų, numatytu žiniaraščiuose, o Rangovas pareiškia, kad su tuo sutinka, jokių pretenzijų dėl dalies Darbų atsisakymo nereikš ir išpareigoja nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių dėl tokio Darbų atsisakymo patirtų išlaidų, sąnaudų ar nuostolių.

1.6. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Sutartyje galioja tokis dokumentų svarbos eiliškumas:

- 1.6.1. Ši Sutartis;
- 1.6.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;
- 1.6.3. Pasiūlymas.

1.7. Jei Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

### 2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šalių susitarimu nustatyti fiksuočių darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties 1 priede.

2.2. Sutartyje nurodyti Darbai bus atliekami po inžinerinių tinklų remonto ir tik Pagal atskirą Užsakovo užsakymą (toliau – Užsakymas).

2.3. I Darbų kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo, medžiagų ir prietaisų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Maksimali galima Sutarties vertė – \_\_\_\_\_ (vertė žodžiais) Eur be PVM. Pridėtinės vertės mokesčiai apskaičiuojamas ir sumokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties kaina yra galutinė mokėtina suma Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytių Rangovo prievo li tinkamą įvykdymą. Rangovas įsipareigoja už Darbus ir kitų Sutartyje numatytių Rangovo prievo li vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių kainų išlaidų.

2.6. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį užsakyti maksimalų kiekį Darbų ir sumokėti nurodytą maksimalią galimą Sutarties vertę. Šalys susitaria, kad Darbų kiekiu pasirinkimas yra išimtinai Užsakovo teisė, o Rangovui bus apmokama tik už faktiškai atliktus Darbus.

2.7. Kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1S-105 redakcija), 33.1 p. nuostatomis, Sutarties kaina perskaičiuojama praėjus 1 (vieneriems) metams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje <http://www.stat.gov.lt> skelbiama vidutinį mėnesinį (palyginti su ankstesniais metais) statybos sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių tipą – keliai ir gatvės, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamujų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio yra didesnis kaip 10 procentų. Perskaičiuojama tik tų statybos darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių ir dėl nevykdomų darbų, apskaitomas kaip Užsakovo sutaupytos lėšos.

2.8. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys.

2.8.1. Šiuo atveju perskaičiavimas atliekamas likusių (iki perskaičiavimo neatliktų / Užsakovo nepriimtų) Darbų kainą (be PVM) dauginant iš perskaičiavimo koeficiente, kuris apskaičiuojamas einamujų metų paskutinį paskelbtą mėnesinį statybos darbų kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamo statybos darbų kainų indekso, taikant formulę:

$$K = \frac{K_1}{K_2}$$

kur:

$K$  – kainos perskaičiavimo koeficientas;

$K_1$  – einamujų metų paskutinis paskelbtas atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;

$K_2$  – praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;

$$S = C \times K + P$$

kur:

$S$  – perskaičiuota Sutarties kaina be PVM

$C$  – perskaičiuojama (likusi) Darbų kaina be PVM

$P$  – iki perskaičiavimo atliktų / Užsakovo priimtų Darbų kaina be PVM

2.8.2. šios sutarties prasme „atlikti Darbai“ Šalių suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra priimti Užsakovo.

2.8.3. Perskaičiuota darbų kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos (ikainio) perskaičiavimo protokolu, kuris bus pridedamas prie šios Sutarties ir taps neatsiejama į jos dalimi, o Sutarties darbų kainos pataisymo / perskaičiavimo atžvilgiu bus laikoma atitinkamai pakėista.

2.9. Atsiskaitymo tvarka:

2.9.1. Darbų apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytus atliktų darbų aktus, Užsakovui pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus. Apmokėjimas už darbus pagal pasirašytus atliktų darbų aktus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo tinkamai išrašyto saskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

2.9.2. Nustatės Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., Užsakovas grąžina juos Rangovui su nurodymu ištaisyti kladas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo;

2.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus kai Rangovas darbus atlieka nekokybiskai arba dėl kitų priežascių atsiranda darbų defektų). Sulaikytos lėšos Rangovui neišmokamos tol, kol Rangovas nepašalina Užsakovo nustatyti pažeidimų, neištiso darbų kokybės trūkumą ir / ar visų Užsakovo nustatyti defektų ir neatlygina pažeidimais Užsakovui padarytos žalos / nuostolių. Jei pažeidimų ir / ar jų padarinių pašalinti neįmanoma, sulaikytos lėšos Rangovui neišmokamos. Šio punkto sąlygos neribota Užsakovo teisės pasinaudoti kitais šioje Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo ir gynybos būdais, niekaip neribota Rangovo atsakomybės prieš trečiuosius asmenis.

2.11. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiskai arba dėl kitų priežascių atsiranda darbų defektų, iki šių darbų kokybė bus ištaisyta ir / ar pašalinti visi Užsakovo nustatyti defektais.

2.12. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant baudas, delspinigius ir kitas netesybas pagal šią Sutartį), atitinkamai mažindamas Rangovui mokétinas sumas.

### 3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

#### 3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekj ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatyti reikalavimų, visas su patikrinimu susijusias Užsakovo turėtas išlaidas apmoka Rangovas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis Statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko Statybos techninių reglamentų reikalavimų ir / ar statybos darbų vykdymo dokumentuose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus pats ar trečiujų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Sutarties vykdymo metu bet kada atsisakyti dalies darbų ir / arba atidéti konkretių darbų atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą. Šiuo atveju, Užsakovas nebus jokiui būdu atsakingas Rangovui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų ar padengti nuostolių.

3.1.4. Teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo ir dalyvaujuti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo.

3.1.5. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsilieka išnenaudoti nuo darbų vykdymo termino, nurodyto Užsakyme, ar pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

#### 3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Pateikti Rangovui Užsakymus darbams atliliki.

3.2.2. Perduoti Rangovui darbų vietą prieš darbo pradžią ir reikalui esant atliki vienam inžinerinių sistemų atjungimuis.

3.2.3. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.4. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.5. Pateikti Rangovui turimą darbų vykdymui reikiamą dokumentaciją ir suteikti kitą informaciją, kurios reikia darbams atliki.

3.2.6. Prireikus, nurodyti Rangovui vietas medžiagoms sandėliuoti, buitiniam vagoneliams pastatyti ir esant techninėms galimybėms, teisės aktų nustatyta tvarka leisti Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, šilumos energija, vandeniu, kanalizacija. Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos išteklius Užsakovui pagal tuo metu galiojančias energijos ir paslaugų kainas.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, teikti Užsakovui pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs ir naudingi. Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų ir pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažista su pasiūlymais per 5 kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.

3.3.2. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atliskti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Užsakyme nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpi.

3.4.2. Darbus atliskti pagal Užsakymą ir atitinkamą sąmatą, laikydamasis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad prireikus, visi normatyviniai darbų dokumentai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

3.4.3. Vykdysti statybos metu gautos Užsakovo, Užsakovo atstovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams ir normatyviniam statybos dokumentams. Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas gali duoti žodžiu, raštu, el. paštu.

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius sąmatinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliskus darbus ir apie atliskų darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliskų darbų perdavimo-priėmimo dokumentus.

3.4.6. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas. Jei po to paaškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba sąmatinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamą trūkumą šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaškėja, kad darbai atliskti laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) sąmatinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.7. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai ar nekokybiškai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei sąmatinės dokumentacijos. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsdamas, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaikeyti tolesnius mokėjimus pagal atliskų darbų aktus už tuos darbus, kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pašalinti ir ištaisyti nekokybiškai atliskus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jégomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

3.4.8. Garantuoti saugų darbų, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną darbu teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys pataria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir / ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

3.4.9. Įvykus nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, ši nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra atsakingas ir tūliai Rangovas. Tūriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojamai darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai ir darbų teritorijoje esančios medžiagos, gaminiai, įranga, kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir / ar gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.

3.4.11. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.

3.4.12. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą raštu apie aplinkybių, galinčių trukdyti pradēti, vykdyti ir / ar baigti darbus (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą) atsiradimą. Neatlikę šios pareigos nustatytais terminais, Rangovas praranda teisę remties minėtomis aplinkybėmis siekdamas darbų termino pratęsimo ir / ar nuostolių atlyginimo.

3.4.13. Prireikus savo darbams atlikti gauti leidimus arba sutikimus atlikti kasybos darbus, darbus apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, ekspluatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

3.4.14. Išsivežti statybines atliekas ir statybinę laužą savo sąskaita.

3.4.15. Valyti ir prižiūrėti patekimo į darbų atlikimo vietą kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Darbų atlikimo vieta ir patekimai (keliai / takai / praėjimai) į darbų atlikimo vietas turi būti saugūs, paženklini įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokį šių kelių / takų / praėjimų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

3.4.16. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi darbuotojai turėtų reikiama kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai atlikti Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

3.4.17. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eiga.

3.4.18. Nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

3.4.19. Vykdysti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškai Užsakovo nurodymus.

#### 4. SUBRANGOVAI IR JŪ KEITIMO TVARKA

4.3. Šis Sutarties skyrius taikomas tik tuo atveju, jei subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme.

4.4. Visi subrangovai, kuriuos ketina pasitelkti Rangovas, yra nurodyti Rangovo pasiūlyme, todėl Rangovas gali pakeisti subrangovus tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Užsakovo raštinį sutikimą.

4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subrangovas, nekokybiškai atlieka darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas nepajėgas tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subrangovas negali vykdyti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subrangovą, o Rangovas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodydamos subrangovo pakeitimo priežastis. Tokiu atveju šalys turi teisę įforminti protokolą dėl

subrangovo pakeitimo. Abiejų šalių pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriamas jos dalis, o subrangovas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.6. Rangovui pažeidus subrangovų keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią Sutartę.

4.7. Bet kokiui atveju, subrangovo pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš Užsakovą vykdant šią Sutartę. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktą subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.8. Subrangovų samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimui.

## 5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.3. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

5.4. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus. Rangovas praneša Užsakovui apie pasirengimą perduoti Darbus. Užsakovas nedelsiant organizuoja Darbų priėmimą ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

## 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6.3. Rangovas turi atlirkti darbus laikydamasis šių terminų:

6.3.1. Darbų pradžia ir pabaiga – nurodoma atskirame Užsakovo Užsakyme. Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

6.4. Rangovas garantuoja ir atsako ir už tai, kad terminų laikysis jo pasamdyti subrangovai (jei subrangovai yra pasitelkiami).

6.4.1.

6.5. Bendra Sutarties trukmė – 36 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

6.6. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto galutinio darbų termino.

## 7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

7.3. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartę pasirašyti ir / ar vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartę, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytaus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įjungia Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

7.4. Rangovas pareiškia, kad neturi tokų įskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimui pagal šią Sutartę vykdymui.

## 8. NENUGALIMA JĘGA

8.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimui vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

8.4. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomas Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, iš kurių galimi ybė Šalys, sudarydamos Sutartę, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukelę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinis. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.5. Sutartis baigiasi kitos Šalies raštišku reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 mėnesius dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

## 9. GARANTIJOS

9.3. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks Sutartį sudarančiuose dokumentuose numatytais savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. Rangovo Darbų garantinis terminas – 12 (dvyniška) mėnesių. Darbuose naudojamų statybos produktų garantinis terminas nustatomas Rangovo išduodamuose dokumentuose, ir reikalaujamas ne mažesnis, nei numatytais Sutartį sudarančiuose dokumentuose ir teisės normų reikalavimuose.

9.4. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie darbai priskiriami: Sutarties neatitinkančioms medžiagoms arba darbo kokybei; Rangovo kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį nėvykdymui.

9.5. Garantiniai terminai yra suteikiami ir apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą ir priemones, taip pat visas jų sudėties dalis, išskyrus toms greitai besidévinčiomis medžiagomis, įrangai ir priemonėmis, kuriomis, remiantis Sutartį sudarančiais dokumentais numatyta trumpesnės trukmės garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio visų atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.6. Garantija gali būti netaikoma tik jeigu Rangovas įrodo, kad Darbų trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksplloatavimo instrukcijas eksplloatuojant Darbų rezultatą, arba trečiųjų asmenų veiksmų, arba nenugalimos jėgos aplinkybių, arba ir kitaip atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.7. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie tai praneša Rangovui, o Rangovas nė vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakovo pranešimo gavimo turi informuoti Užsakovą apie nustatytais defektų priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir / ar neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba pasitelkėti trečiuosius asmenis atliliki tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo, išlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

## 10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.3. Užsakovas, uždelsės sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo neapmoketų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.4. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje ir / ar atskiruose Užsakovo Užsakymuose numatytu laiku, moka Užsakovui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

10.5. Rangovui nepagrįstai atsisakius atliliki darbus, numatytais šioje Sutartyje, pastarasis moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliausia patirtais nuostoliais, ir atlygina visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensoja.

10.6. Jei Rangovas nepašalina padarytų defektų per Užsakovo pranešime nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę mažinti darbų kainą papildomų išlaidų bei kitų susijusių nuostolių sumą (iš šią

sumą jeina išlaidos ekspertams, konsultantams, trečiųjų asmenų teisėtiems reikalavimams padengti dėl to, kad Rangovas nesilaikė darbų atlikimo terminų ar kitaip pažeidė sutartį, taip pat kitos sumos kurias Užsakovas tinkamai pagrindė). Darbų kainos sumažinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už terminų praleidimą.

10.7. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu vartoja ir / ar yra apsuaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir / ar psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną apsuaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsuaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. I apsuaigimo / girtumo fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir / ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsuaigimo / girtumo faktui užfiksoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsuaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymédamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terminą fakto užfiksoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

10.8. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos yra laikomos minimaliai ir papildomų įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / baudos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokejimas neatleidžia nuo pareigos įvykdinti įsipareigojimą bei nepanaikinta galimybės taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius.

## 11. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

11.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra teisinis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas.

11.2. Šalis, pažeidusi 11.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai Šaliai 0,5 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia.

11.3. Informacijos apie Sutartį, jos vykdymą ir / ar visos Sutarties su jos priedais pateikimas pagrįstai to reikalaujančiomis atitinkamomis institucijoms, taip pat kai tai imperatyviai nustatoma teisės normų yra nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

## 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (antro parašo datos) ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

12.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukiti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 kalendorinių dienų šiaisiai atvejais:

12.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu 1aiku daugiau nei 30 kalendorinių dienų;

12.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigtį darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešes Užsakovui apie Sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nemoka už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus pagal šią Sutartį.

12.4. Tieka viena, tieka kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis tampa nemoki, bankrutuojanti, likviduojama ar sustabdo savo veiklą.

12.5. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimą, siūstų pagal tuos rekvizitus.

12.6. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais.

12.7. Šios Sutarties nuostatos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

12.8. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

12.9. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčą, nesutarimą ar reikalavimą derybų būdu per protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

---

Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių  
tinklų remonto pirkimo  
apklausos sąlygų  
2 priedas



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
„VISAGINO ENERGIJA“**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**APLINKOS ATSTATYMO DARBAI PO INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO**

Perkami asfaltbetonio kelio ant betoninio pagrindo, asfaltbetonio kelio ant skaldos pagrindo, betono kelio, kelio iš trinkelių, betono priegrindo dangų ir šaligatvio, šaligatvio iš trinkelių dangų, gatvės bordiūrų, šaligatvio bordiūrų, gazono (vejos) atstatymo po inžinerinių tinklų remonto darbai.

Numatomos sudaryti sutarties kainodara – fiksuoto įkainio.

Sutarties trukmė 36 mėnesiai.

Preliminarūs 36 mėn. darbų kiekiai pateikiami toliau esančioje lentelėje. Darbai bus atliekami tik pagal atskirą užsakymą esant būtinybei atstatyti / sutvarkyti aplinką po inžinerinių tinklų remonto. Nurodytų preliminarių (maksimalių) kiekių paklaida yra 30 proc.

Darbų kiekiai nurodyti pridėtose VĮ „Visagino energija“ 2017-03-24 žiniaraščiu Nr. (10.14) 38Ž-1, Nr. (10.14) 38Ž-2, Nr. (10.14) 38Ž-3, Nr. (10.14) 38Ž-44, Nr. (10.14) 38Ž-5, Nr. (10.14) 38Ž-6, Nr. (10.14) 38Ž-7, Nr. (10.14) 38Ž-8, Nr. (10.14) 38Ž-9, Nr. (10.14) 38Ž-10, Nr. (10.14) 38Ž-11, Nr. (10.14) 38Ž-12, Nr. (10.14) 38Ž-13, Nr. (10.14) 38Ž-14 kopijose.

**Lentelė. Preliminarūs darbų kiekiai.**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarūs (maksimalūs) 36 mėn. darbų kiekiai
1.	Asfaltbetonio kelio dangos ant betoninio pagrindo atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-1	m <sup>2</sup>	300
2.	Asfaltbetonio kelio dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-2	m <sup>2</sup>	200
3.	Asfaltbetonio kelio dangos ant skaldos pagrindo atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-3	m <sup>2</sup>	200
4.	Šaligatvių dangos iš trinkelių atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-4	m <sup>2</sup>	200
5.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-5	m <sup>2</sup>	100
6.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-6	m <sup>2</sup>	100
7.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-7	m <sup>2</sup>	100
8.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (4 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-8	m <sup>2</sup>	200
9.	Gatvės bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-9	m	40

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarūs (maksimalūs) 36 mėn. darbų kiekiai
10.	Šaligatvio bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-10	m	60
11.	Gazono (vejos) atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-11	m <sup>2</sup>	400
12.	Betono priegrindo dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-12	m <sup>2</sup>	40
13.	Betono kelio dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-13	m <sup>2</sup>	240
14.	Kelio dangos iš trinkelių atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-14	m <sup>2</sup>	60

PRIDEDAMA. 17 lapų.

---



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINTA  
Generalinis direktorius  
Zigmas Jurgutis  
Zigmas Jurgutis vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž - 1

2017-03-24

Objektas: Asfaltbetonio kelio dangos ant betoninio pagrindo atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (1 variantas);

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

1. DALIS Konkurso sąlygos:

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m <sup>2</sup> , dangos storis daugiau 50mm	m <sup>2</sup>	1,0	
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,05	
3	Dulkų nuvalymas	m <sup>2</sup>	1,0	
4	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte	100 m <sup>2</sup>	0,01	

5	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m <sup>2</sup> (sluoksnio storis 6 cm)	10 m <sup>2</sup>	0,10	
---	---	-------------------	------	--

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vitskovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurgutavicius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-2

2017-03-24

Objektas: Asfaltbetonio kelio dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (2 variantas);

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

**1. DALIS Konkursø sąlygos:**

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

**II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m <sup>2</sup> , dangos storis daugiau 50mm	m <sup>2</sup>	1,0	
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,09	
3	Dulkių nuvalymas	m <sup>2</sup>	1,0	
4	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte	100 m <sup>2</sup>	0,01	
5	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m <sup>2</sup> (sluoksnio storis 5 cm)	10 m <sup>2</sup>	0,10	

6	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamos plotas iki 5 m <sup>2</sup> (sluoksnio storis 6 cm)	10 m <sup>2</sup>	0,10	
---	---	-------------------	------	--

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vitkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Širmulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmantas Jurgutas vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-3

2017-03-24

Objektas: Asfaltbetonio kelio dangos ant skaldos pagrindo atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (3 variantas);

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkursų sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:
  - 1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra
  - 1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m <sup>2</sup> , dangos storis daugiau 50mm	m <sup>2</sup>	1,0	
2	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,09	
3	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100 m <sup>2</sup>	0,01	
4	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte	100 m <sup>2</sup>	0,01	
5	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m <sup>2</sup> (sluoksnio storis 5 cm)	10 m <sup>2</sup>	0,10	

6	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankiniant vibroplūktuvu, kai remontuojamas plotas iki 5 m <sup>2</sup> (sluoksnio storis 6 cm)	10 m <sup>2</sup>	0,10	
---	--	-------------------	------	--

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vitkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurguta vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž - 4  
2017- 03- 24

Objektas: Šaligatvių dangos atstatymas iš trinkelio (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto;  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: Kvalifikacijos atestatas atliekamiems darbams;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:
  - 1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra
  - 1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m <sup>2</sup>	0.01	
2	5,0 cm storio Išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinių atsijų	100m <sup>2</sup>	0.01	
3	Betono trinkelio šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai trinkelės 200 x100x 80 mm	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Valerjan Vitkovskij

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

Larisa Bogatyriova

IT baro viršininkas

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
Zigmas Jurgutavicius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-5  
2017-03- 24

Objektas: Šaligatvių dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (2 variantas);  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventoriinis numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

1. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:  
1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra  
1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinius darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m <sup>2</sup>	0.01	
2	50mm storio išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinių atsijų	100m <sup>2</sup>	0.01	
3	Betono plyteliių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300x70mm	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan V. Tkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurgutavičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž- 6

2017-03- 24

Objektas: Šaligatvių dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (3 variantas);  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

1. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikacinių reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:  
1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra  
1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m <sup>2</sup>	0.01	
2	50mm storio išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinių atsijų	100m <sup>2</sup>	0.01	
3	Betono plyteliių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 400x400x70mm	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vilkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Sirmulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmantas Jurgutis vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-7

2017-03- 24

Objektas: Šaligatvių dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto (1 variantas);

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūsys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m <sup>2</sup>	0.01	
2	5,0 cm storio Išlyginamas sluoksnis iš smėlio - cemento mišinio įrengimas	100m <sup>2</sup>	0.01	
3	Betono plyteliių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x40mm	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vl

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Širnulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurgutavicius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-8

2017-03- 24

Objektas: Šaligatvių dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto ( 4 variantas);

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fiziinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100m <sup>2</sup>	0.01	
2	5,0 cm storio Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio - cemento mišinio įrengimas	100m <sup>2</sup>	0.01	
3	Betono plytelų šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x40mm ( be plytelų kainos)	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT bario viršininkas

Valerjan Vitkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
Zigmas Jurgutis vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-9

2017-03- 24

Objektas: Gatvės bordiūrų atstatymas (1m') po inžinerinių tinklų remonto;

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 180x300x 1000 mm	100m	0,01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vitekovskij

Larisa Bogatyrova

Alfonsas Šimulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurgutavičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-10

2017-03-24

Objektas: Šaligatvio bordiūrų atstatymas (1m') po inžinerinių tinklų remonto;  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:  
1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra  
1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Šaligatvio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80 x 200 x 1000 mm	100m	0,01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas  
Gamybos technikos skyriuos inžinierė  
IT baro viršininkas

Valerjan Vl. Tkovskij  
Larisa Bogatyriova  
Alfonsas Sismulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
Zigmas Jurgutis  
Zigmas Jurgutis vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž- 11

2017-03- 24

Objektas: Gazono (vejos) atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto;  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

I. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:
  - 1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra;
  - 1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%;
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR.

II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m <sup>2</sup>	0.01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vilkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Sismulynas



VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmantas Jurgutis vičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž- 12

2017-03-24

Objektas: Betono priegrindo dangos atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto;

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

1. DALIS Konkurso sąlygos:

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;  
1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;  
1.3 Darbų sąlygos: normalios;  
1.4 Kvalifikacinių reikalavimai rangovui: nėra;  
1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:  
1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra  
1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%  
1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

II DALIS. Technologija ir fizinių darbų kiekis.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Dangos duobių kraštų išskapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m <sup>2</sup> , dangos storis daugiau 50mm	m <sup>2</sup>	1,0	
2	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,05	
3	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100 m <sup>2</sup>	0,01	
4	Viensluoksnį dangų 10 cm storio iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m <sup>2</sup>	0,01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vilkovskij

Larisa Bogatyriova

Alfonsas Šimulynas

**VE**

**VALSTYBĖS ĮMONĖ**  
**VISAGINO ENERGIJA**

TVIRTI  
Generalinis direktorius  
Zigmas Jurgutavičius

**ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-13**  
2017-03-24

Objektas: Betono kelio dangos atstatymas po inžinerinių tinklų remonto;  
Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;  
Objekto inventorinės numeris: pagal priklausomybę;  
Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;  
Darbų rūšis: remontas.

**I. DALIS Konkurso sąlygos:**

- 1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;
- 1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;
- 1.3 Darbų sąlygos: normalios;
- 1.4 Kvalifikacinių reikalavimai rangovui: nėra;
- 1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:  
1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra  
1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%
- 1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

**II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1	Betono dangos duobių kraštų išskapojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m <sup>2</sup> , dangos storis daugiau 50mm	m <sup>2</sup>	1,00	
2	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,05	
3	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100 m <sup>2</sup>	0,01	
4	Betono dangos įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis ( sluoksnio storis 15 cm )	100 m <sup>2</sup>	0,01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Valerjan Vitkovskij


Gamybos technikos skyriuos inžinierė

Larisa Bogatyrjova

IT baro viršininkas

Alfonsas Šimulynas

**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
VISAGINO ENERGIJA**

TVIRTINU  
Generalinis direktorius  
  
Zigmas Jurgutavičius

ŽINIARAŠTIS Nr.(10.14)38Ž-14  
2017-03-24

Objektas: Kelio dangos iš trinkelų atstatymas (1m<sup>2</sup>) po inžinerinių tinklų remonto;

Darbų atlikimo pagrindas: 2017 metų įrangos ir įrenginių remonto darbų plano 8 p.;

Objekto inventoriinis numeris: pagal priklausomybę;

Finansavimo šaltinis: Įmonės lėšos;

Darbų rūšis: remontas.

**I. DALIS Konkurso sąlygos:**

1.1 Darbų pradžia: 2017 m. gegužė;

1.2 Darbų pabaiga: 2019 m. lapkritis;

1.3 Darbų sąlygos: normalios;

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: nėra;

1.5 Medžiagų ir įrengimų tiekimas:

1.5.1 Užsakovo tiekimas: nėra

1.5.2 Rangovo tiekimas: 100%

1.6 Bandymų rūšys ir priėmimo sąlygos: pagal LR STR

**II DALIS. Technologija ir fizinis darbų kiekis.**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas	100 m <sup>2</sup>	0,01	
2.	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto	100 m <sup>2</sup>	0,01	
3.	5cm storio išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinių atsijų įrengimas	100 m <sup>2</sup>	0,01	
4.	Betono trinkelį (240x160x80mm-50%, 160x160x80mm-50%) kelio dangos įrengimas, užpilant siūles ( cemento-smėlio skiediniu)	100 m <sup>2</sup>	0,01	

Gamybos technikos skyriuos viršininkas

Gamybos technikos skyriuos inžinierė

IT baro viršininkas

Valerjan Vitkovskij

Larisa Bogatyrova

Alfonsas Šimulynas

Aplinkos atstatymo darbų po inžinerinių  
tinklų remonto pirkimo  
apklausos sąlygų  
3 priedas

(Pasiūlymo forma)

*Herbas arba prekių ženklas*

*(Tiekėjo pavadinimas)*

*(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija)*

VĮ „Visagino energija“ darbų, mokslo,  
tyrimų, plėtros, architektūros ir projektavimo  
paslaugų pirkimo komisijai

**PASIŪLYMAS**  
**APLINKOS ATSTATYMO DARBŲ PO INŽINERINIŲ TINKLŲ REMONTO PIRKIMUI**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja įkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /	
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja įkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai /	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris, faksas, el. paštas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose ir jų prieduose;
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus\*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Sutarties (-čių) dalykas ir dalis (procentais), kuriai pasitelkiamas (-i) subrangovas (-ai)

\*Pildyti tada, jei pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*\*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento da lis, psl.

\*\*Pildyti tada, jei pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija, t. y. informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdyti laisvai konkuruoti tarpusavyje. Tieka jas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo

*kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidentialus. Tiekiui nenurodžius, kokia informacija yra konfidentiali, laikoma, kad konfidentialios informacijos pasiūlyme nėra.*

Patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome (*teikėjas turi užpildyti visas pasiūlymo pozicijas. Neužpildžius visų pozicijų, pasiūlymas nebus vertinamas*).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Prelimi- narūs darbų kiekiai	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Viso preliminaraus darbų kiekio kaina, Eur be PVM
1.	Asfaltbetonio kelio dangos ant betoninio pagrindo atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-1	300	m <sup>2</sup>		
2.	Asfaltbetonio kelio dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-2	200	m <sup>2</sup>		
3.	Asfaltbetonio kelio dangos ant skaldos pagrindo atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-3	200	m <sup>2</sup>		
4.	Šaligatvių dangos iš trinkelių atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-4	200	m <sup>2</sup>		
5.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (2 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-5	100	m <sup>2</sup>		
6.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (3 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-6	100	m <sup>2</sup>		
7.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (1 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-7	100	m <sup>2</sup>		
8.	Šaligatvių dangos atstatymo darbai (4 variantas) pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-8	200	m <sup>2</sup>		
9.	Gatvės bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-9	40	m		
10.	Šaligatvio bordiūrų atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-10	60	m		
11.	Gazono (vejos) atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-11	400	m <sup>2</sup>		
12.	Betono priegrindo dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-12	40	m <sup>2</sup>		
13.	Betono kelio dangos atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-13	240	m <sup>2</sup>		

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Prelimi- narūs darbų kiekiai	Mato vienetas	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Viso preliminaraus darbų kieko kaina, Eur be PVM
14.	Kelio dangos iš trinkelį atstatymo darbai pagal 2017-03-24 žiniaraštį Nr. (10.14) 38Ž-14	60	m <sup>2</sup>		
<b>Pasiūlymo kaina, Eur be PVM</b>					
<b>PVM suma</b>					
<b>Pasiūlymo kaina, Eur su PVM</b>					

**Bendra pasiūlymo kaina\*** (su visomis išlaidomis ir mokesčiais, išskyrus PVM): \_\_\_\_\_  
 (Eur be PVM) (*suma žodžiais*)

PVM suma\*\* \_\_\_\_\_ Eur (*suma žodžiais*)

**Bendra pasiūlymo kaina\*** (su visomis išlaidomis, mokesčiais ir PVM): \_\_\_\_\_ (Eur su PVM) (*suma žodžiais*).

**Pastabos:**

- 1) Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik laimėtojui nustatyti. Sutarties vykdymo metu bus apmokami tik Užsakovo užsakyti ir Tiekiųjų atlikti darbai.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, **jis** atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiama šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapiai skaičius

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas **ir** pavardė)