

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr.

2017 m. 05 d. 29
Telšiai

Uždaroji akcinė bendrovė „EŽERŪNA“, įmonės kodas 180238349, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Kęstučio Auškalnio, toliau vadinama RANGOVU, ir kita pusė Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnija, įmonės kodas 180881847, atstovaujama vyresniosios specialistės, atliekančios seniūnės funkcijas, toliau vadinama UŽSAKOVU sudarėme šią sutartį:

Sutarties objektas: Telšių rajono Tryškių seniūnijos gatvių ir kelio dangos stiprio atstatymas (žvyravimas).

Sutarties kaina: bendra kaina 9599,99 Eur su PVM (Devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni Eur 99 Eur ct). Žvyro pakrovimas, atvežimas ir paskleidimas 1 m³ kaina 14,90 Eur su PVM. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.

Darbų pradžia: 2017- 05-30

Darbų pabaiga: 2017- 06-30

Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

UŽSAKOVAS įsipareigoja:

1. Apmoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.
2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0.2 proc. pradinės neapmokėtų darbų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su šios sutarties nutraukimu.

RANGOVAS įsipareigoja :

Žvyrkelio dangos stiprio atstatymo (žvyravimo) darbus.

Sutartis gali būti nutraukta:

1. Vienai iš šalių pažeidus sutartį, jei dėl šio pažeidimo kitai šaliai vykdyti sutartį, tapo ekonomiškai nenaudinga.
2. Dėl stichinės nelaimės ar kitų faktorių, nepriklausančių nuo šalių.
3. Laiku neapmokėjus už atliktus darbus.
4. Dirbant pažeidus terminus, darbus atliekant nekokybiškai, neištaisant pastebėtų defektų.
5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartis buvo sustabdyta, šios sutarties vykdymas gali būti pratęstas.

Šalis negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai, prieš 14 kalendorinių dienų. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo, įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

Kitos sąlygos: Papildomi darbai atliekami tik abipusiu rašytiniu susitarimu. Už papildomai atliktus darbus, nenumatytus sąmatose ir brėžiniuose, Užsakovas apmoka pagal pateiktus ir Užsakovo patvirtintus skaičiavimus.

Iškilusius nesutarimus dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose. Jei šiuo būdu ginčas neišsprendžiamas, perduodamas spręsti teismui.

Pridedama:

Lokalinė sąmata 1 lapas

Užsakovas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Tryškių seniūnija
Stoties g.1 Tryškių m. Telšių r.
Įm. kodas 180881847

AB DNB bankas Telšių skyrius

A. s. LT954010042800020072

Tel./faks. 8 444 79333

Vyr. spec., atliekanti sen. f. Gražina Kražauskienė

A.V.

Rangovas:

UAB „Ežerūna“

Sedos 34^c LT-87101 Telšiai

Įm. kodas 180238349

PVM kodas LT802383414

bankas „Swedbank“ AB

a.s.LT157300010041102469

tel/faks. 8 444 53073

L.e.dir. pareig. Kęstutis Auškalnis

A.V.