



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Tomui Vaitekūnui


**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**


2017 m. kovo 9 d. Nr. 14R-11220

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2017-03-09 duomenimis Tomas Vaitekūnas,
gim. [redacted], neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio
1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas




Brunonas Aranauskas

VŠĮ Kauno kolegija,

NEATITIKIMŲ PAAIŠKINIMO RAŠTAS

2017 04 18

Kaunas

UAB „Dengsta“ dalyvauja VŠĮ Kauno kolegija atliekamame supaprastintame atvirame konkurse mokslo paskirties pastato stogo atnaujinimo darbų pirkime Nr. 320068, skelbtame CVP IS 2017 03 22 VŽ suteiktas Nr. 184836.

Iš VŠĮ Kauno kolegija buvo gautas prašymas paaiškinti neatitikimus lokalinės sąmatos eil. 4, 5, 6, 13, 14, 15, ir 16 bei pateikti detalią lokalinę sąmatą. Patiksliname: Teikiant pasiūlymą ir atliekant sąmatinį skaičiavimą buvo remtasi skaičiuojamosios programos SISTELA siūlomais įkainiais todėl tam tikrose pozicijose buvo netikslumų apibūdinat užduoties darbų aprašymus. Tačiau kiekvienas įkainis buvo analizuojamas atskirai (pildomas) įvertinant darbo užmokesčio ir medžiagų įkainius:

4. eil. Stogo nuolydžių formavimas smėlio sluoksniu – „Plokščių stogų išliginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas (sluoksniai smėlio). Medžiagos ir darbo užmokestis įvertintas.

Medžiagos - 15m³ plautas smėlis 0/2 frakc.

5. eil. Stogo šiltinimas pagrindiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 140 mm storio šilumos izoliacijos plokštės iš polistireninio putplasčio EPS80, tvirtinamo smeigėmis – „Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140mm storio) be tvirtinimo“. Tvirtinimas smeigėmis, izoliacinės plokštės įvertintos įskaitant darbo užmokestį. Žiūrėti priedas Nr. 1 detalią lokalinę sąm. 5 eil.

6. eil. Stogo šiltinimas viršutiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 20 mm storio apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, tvirtinamos smeigėmis - „Denginių vėjo izoliacijos įrengimas naudojant vėjo izoliacines plokštes (20mm)“. Tvirtinimas smeigėmis bei kietos vatos mineralinės plokštės įvertintos įskaitant darbo užmokestį. Žiūr. Priedas Nr. 1 detalią lokalinę sąm 6 eil.

13. eil. Esamų vėdinimo šachtų stogeliai iš poliesterių dengtos cinkuotos skardos, tvirtinamos prie metalinių detalių iš juostinio plieno. Vėdinimo šachtos matmuo 900x900 – „Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų“. Skarda vertinama cinkuota dengta poliesterių taip kaip numato techninės užduoties sąlygos.

14. eil. Parapetų apskardinimas poliesterių dengta cinkuota skarda, tvirtinama metalinėmis detalėmis – “Parapetų dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medinės plienines detales ant OSB pagrindo”. Skarda vertinama cinkuota dengta poliesterių kai parapeto plotis >55cm su OSB padėklu t-6mm, b-42cm.

15. eil. Kiti stogo skardinimo darbai poliesterių dengta cinkuota skarda – “Kiti skardinimo darbai poliesterių dengta skarda”. Įvertinta cinkuota poliesterių dengta skarda.

16. eil. Apsauginės metalinės cinkuotos stogo tvorelės įrengimas – “Stogų aptvėrimai metalinėmis tvorelėmis”. Įvertinta cinkuota metalinė stogo tvorelė.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Pasiūlymo kainos detalizuota lokalinė sąmata su visais resursais.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes, is placed over the circular stamp.

Tomas Vaitekūnas

SUDERINTA: 19878,56 TŪKST. EUR.
 UAB "Dengsta" *Direktorius*
 ATSAKINGAS ATSTOVAS *Tamara Vaitiekūnaitė*

2017 M.

MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 2017-03-28 Pramonės pr. 22, Kaunas

Statiny 1 Kauno kolegija

Žiniaraštis 1 Stogo remonto darbai

2017.04.18

Suma žiniaraščiui 79878,56 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Stogo remontas					
1	88001001 Parapetų apskardinimų nuardymas	m	1,0	325,0	0,5	162,5
2	88001002 Kitų stogo skardinimų nuardymas	m	1,0	41,0	0,98	40,18
3	N12P-0715	vnt.		11,0		
	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,3	14,3	2,62	37,47
	250141 Sandarinanti mastika	kg	0,14	1,54	1,96	3,02
	570281 Bitumo mastika	t	0,0025	0,0275	457,37	12,56
	572173 Prilydoma bituminė stogo danga	m2	1,0	11,0	3,1	34,1
	572396 Įlajos plokščiems stogams	vnt.	1,0	11,0	30,3	333,3
	N12P-0715 Darbo užm. 37,47 Medžiagos 383,00			Mechanizmai		Iš viso 420,47
4	R62P-5110	m3		15,0		
	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas sluoksniais smėlio					
1-0	Plautas smėlis 0/2 fr.	m3		15,0	4,7	70,5
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2,5	37,5	4,19	86,66
	R62P-5110 Darbo užm. 86,66 Medžiagos 70,5			Mechanizmai		Iš viso 157,16
5	N26P-1307	100m2		22,4		
	Stogo šiltinimas pagrindiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 140 mm storio šilumos izoliacijos plokštės iš polistireninio putplasčio EPS80, tvirtinamo smeigėmis.					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	22,6	506,24	3,98	2014,84
	220035 Putų polistireno plokštės	m3	14,00536	313,72	30,0	9411,6
	489003 Keltuvai	maš.val	1,59951	35,829	3,13	112,14
	1-1 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0,89456	8960,0	0,18	1568,6
	N26P-1307 Darbo užm. 2014,84 Medžiagos 10980,20			Mechanizmai 112,14		Iš viso 13107,18
6	N10P-0603	100m2		22,4		
	Stogo šiltinimas viršutiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 20 mm storio apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, tvirtinamos smeigėmis.					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	16,0	358,4	4,42	1583,41
	572319 Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	1,98929	44,56	76,0	3387,0
	1-2 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0,16256	6720,0	0,4	266,92

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489003	Keltuvas		maš.val	0,595536	13,34	3,13	41,75
N10P-0603	Darbo užm. 1583.41	Medžiagos 3653.92		Mechanizmai 41.75		Iš viso 5279.08	
7	N26P-1309		100m2		3,8		
	Parapetų, vėdinimo šachtų šonų šiltinimas 40.00 mm storio akmens vata						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	79,0	300,2	2,0	601,3
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui		vnt	600,0	2280,0	0,15	342,0
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės		m3	5,25	19,95	10,0	199,5
489003	Keltuvas		maš.val	1,0	3,8	3,13	11,89
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	35,0	133,0	0,49	65,17
N26P-1309	Darbo užm. 601.30	Medžiagos 541.50		Mechanizmai 77.06		Iš viso 1219.86	
8	N12P-0104		100m		7,9		
	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	10,0	79,0	3,47	274,05
570281	Bitumo mastika		t	0,002	0,0158	457,37	7,23
570843	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai		m	101,0	797,9	0,26	207,45
N12P-0104	Darbo užm. 274.05	Medžiagos 214.68		Mechanizmai		Iš viso 488.73	
9	N12-149		100m2		26,6		
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	17,8	473,48	0,53	1752,36
20095	Propano-butano mišinys		kg	21,0	558,6	0,9	502,74
572173	Prilydoma bituminė stogo danga		m2	115,0	3059,0	2,8	8580,56
489003	Keltuvas		maš.val	2,5	66,5	3,13	208,15
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.		maš.val	3,9	103,74	0,49	50,83
N12-149	Darbo užm. 1752.36	Medžiagos 9083.30		Mechanizmai 258.98		Iš viso 11094.64	
10	N12-150		100m2		26,6		
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	9,6	255,36	0,04	1208,94
20095	Propano-butano mišinys		kg	21,0	558,6	0,9	502,74
572173	Prilydoma bituminė stogo danga		m2	115,0	3059,0	2,7	8282,9
489003	Keltuvas		maš.val	2,0	53,2	3,13	166,52
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.		maš.val	3,9	103,74	0,49	50,83
N12-150	Darbo užm. 1208.94	Medžiagos 8785.64		Mechanizmai 217.35		Iš viso 10211.93	
11	N12P-0715		vnt.		40,0		
	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.0		žm.val.	1,4	56,0	0,99	55,44
220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis		vnt	1,0	40,0	2,08	83,2
250141	Sandarinanti mastika		kg	0,14015	5,606	1,96	10,99
570281	Bitumo mastika		t	0,0043	0,172	457,37	78,67
572173	Prilydoma bituminė stogo danga		m2	1,7	68,0	3,1	210,8
N12P-0715	Darbo užm. 55.44	Medžiagos 383.66		Mechanizmai		Iš viso 439.10	
12	88001003 Nuotekų stovų alsuoklių stogelių įrengimas		vnt	1,0	8,0	8,49	67,92
13	N12-141		vnt		10,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Esamų vėdinimo šachtų stogeliai iš poliesterių dengtos cinkuotos skardos, tvirtinamos prie metalinių detalių iš juostinio plieno. Vėdinimo šachtos matmuo 900x900						
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	2,8	28,0	2,02	56,64
110003	Cinkuota skarda, juostinis plienas	t	0,02	0,2	956,64	191,33
120030	Statybinės vinys	kg	0,1	1,0	1,06	1,06
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0,1	1,0	1,93	1,93
N12-141	Darbo užm. 56.64 Medžiagos 194.32			Mechanizmai		Iš viso 250.96
14	F12-2-4	100m		4,6		
Parapetų apskardinimas poliesterių dengta cinkuota skarda, tvirtinama metalinėmis detalėmis.						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	145,0	667,0	1,58	1055,19
15	Cinkuota poliesterių dengta skarda	t	0,32	1,472	956,64	1408,17
440	OSB	m2	100,11522	460,53	3,51	1616,46
965-36	Mūrinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt	290,0	1334,0	0,2	266,8
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	20,84783	95,9	0,49	46,99
F12-2-4	Darbo užm. 1055.19 Medžiagos 3291.43			Mechanizmai 46.99		Iš viso 4393.61
15	N12P-0712	100m		1,0		
Kiti stogo skardavimo darbai poliesterių dengta cinkuota skarda.						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	33,0	33,0	5,25	173,25
90286	Cinkuotos poliesterio skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	109,0	109,0	2,23	243,07
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	660,0	660,0	0,09	59,4
261578	Tvirtinimo detalės stogo dangai	vnt.				
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	7,0	7,0	0,49	3,43
N12P-0712	Darbo užm. 173.25 Medžiagos 302.47			Mechanizmai 3.43		Iš viso 479.15
16	N12-24-2	100m		3,0		
Apsauginės metalinės cinkuotos stogo tvorelės įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	32,0	96,0	5,06	485,47
260601	Cinkuota metalinė tvorelė	kompl.	0,333333	1,0	1000,0	1000,0
N12-24-2	Darbo užm. 485.47 Medžiagos 1000.00			Mechanizmai		Iš viso 1485.47
17	88001004 Dujų vamzdžio atitraukimas nuo parapeto	m	1,0	125,0	15,0	1875,0
18	R23-62	t		3,0		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1,33	3,99	20,01	79,84
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,72	2,16	23,39	50,52
R23-62	Darbo užm. 79.84 Medžiagos			Mechanizmai 50.52		Iš viso 130.36
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 9535,36 Medžiagos 40959,72			Mechanizmai 808.22		Iš viso 51303.30
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 9535,36 Medžiagos 40959,72			Mechanizmai 808.22		Iš viso 51303.30
Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1228,79		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					24,25	
Sezoniniai darbai 15.00% (354.21)				53,13		
Specifiniai darbai 17.00%				50,92		
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9535,36+53.13+50.92)				555,15		
Viso:			7494,56	44969,51	832,47	53296,54
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)			2323,31			
Statinio statybos išlaidos			9817,87	44969,51	832,47	55619,85
Statyb vietės išlaidos 9.00%			883,61	4047,26	74,92	5005,79
Iš viso tiesioginės išlaidos			10701,48	49016,77	907,39	60625,64
Pridėtinės išlaidos 30.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)			2248,37			2248,37

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pelnas 5.00%(60625.64+2248.37)		647,49	2450,84	45,37	3143,7
	Iš viso netiesioginės išlaidos		2895,86	2450,84	45,37	5392,07
		Bendra vertė be PVM	13597,34	51467,61	952,76	66015,34
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		2855,44	10808,2	200,08	13863,22
					Bendra vertė su PVM	79878,56

Sudarė :

/Pavardė/

VŠĮ Kauno kolegija,

RAŠTAS
Dėl parapeto detalės
2017 04 20
Kaunas

UAB „Dengsta“ dalyvauja VŠĮ Kauno kolegija atliekamame supaprastintame atvirame konkurse mokslo paskirties pastato stogo atnaujinimo darbų pirkime Nr. 320068, skelbtame CVP IS 2017 03 22 VŽ suteiktas Nr. 184836.

Iš VŠĮ Kauno kolegija buvo gautas prašymas patvirtinti, kad parapetų skardinimo darbai bus vykdomi pagal užduoties priede p.4 2013/2015-TDP-SAK-T1-24 pateiktą parapeto detalę ir pateikti patikslintą lokalinės sąmatos Eil. Nr. 14 resursus, atitinkančius užduoties detalę.

Tiksliname, jog brėžinio 2013/2015-TDP-SAK-T1-24 pateiktoje parapeto detalėje nėra įtraukto konstrukcinio elemento prie kurio tvirtinamas parapeto laikiklis (kronšteinas). Šiuo atveju pagal kiekių žiniaraštyje pateiktus papildomus duomenis - OSB padėklas $t=6$ mm $b=42$ cm.

14- sąm. eilutėje tiksliname šiuos resursus, nekeičiant pasiūlymo kainos:

OSB 460m x (b) 0,42 m = 193,2 m²

Parapeto laikikliai 460 m / (žingsnis) 0.6 m = 766 vnt

Tvirtiname, jog parapeto skardinimo ir kitus darbus atliksime taip, kaip numatyta pagal STR ir TDP.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Pasiūlymo kainos detalizuota lokalinė sąmata su patikslintais resursais.

Direktorius



Tomas Vaitekūnas

SUDERINTA: 79878,56 TUKST.EUR.

UAB "Dengsta"

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 2017-03-28 Pramonės pr. 22, Kaunas

Statiny 1 Kauno kolegija

Žiniaraštis 1 Stogo remonto darbai

2017.04.18

Suma žiniaraščiui 79878,56 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Stogo remontas					
1	88001001 Parapetų apskardinimų nuardymas	m	1,0	325,0	0,5	162,5
2	88001002 Kitų stogo skardinimų nuardymas	m	1,0	41,0	0,98	40,18
3	N12P-0715	vnt.		11,0		
	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,3	14,3	2,62	37,47
	250141 Sandarinanti mastika	kg	0,14	1,54	1,96	3,02
	570281 Bitumo mastika	t	0,0025	0,0275	457,37	12,58
	572173 Prilydoma bituminė stogo danga	m2	1,0	11,0	3,1	34,1
	572396 Įlajos plokščiems stogams	vnt.	1,0	11,0	30,3	333,3
	N12P-0715 Darbo užm. 37.47 Medžiagos 383.00			Mechanizmai		Iš viso 420.47
4	R62P-5110	m3		15,0		
	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas sluoksniais smėlio					
1-0	Plautas smėlis 0/2 fr.	m3		15,0	4,7	70,5
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2,5	37,5	4,19	86,66
	R62P-5110 Darbo užm. 70,5 Medžiagos 86,66			Mechanizmai		Iš viso 157.16
5	N26P-1307	100m2		22,4		
	Stogo šiltinimas pagrindiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 140 mm storio šilumos izoliacijos plokštės iš polistireninio putplasčio EPS80, tvirtinamo smeigėmis.					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	22,6	506,24	3,98	2014,84
	220035 Putų polistireno plokštės	m3	14,00536	313,72	30,0	9411,6
	489003 Keltuvai	maš.val	1,59951	35,829	3,13	112,14
	1-1 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0,89456	8960,0	0,18	1568,6
	N26P-1307 Darbo užm. 2014.84 Medžiagos 10980.20			Mechanizmai 112.14		Iš viso 13107.18
6	N10P-0603	100m2		22,4		
	Stogo šiltinimas viršutiniu šilumos izoliacijos sluoksniu iš 20 mm storio apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, tvirtinamos smeigėmis.					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	16,0	358,4	4,42	1583,41
	572319 Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	1,98929	44,56	76,0	3387,0
	1-2 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0,16256	6720,0	0,4	266,92

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489003	Keltuvas	maš.val	0,595536	13,34	3,13	41,75
N10P-0603	Darbo užm. 1583.41 Medžiagos 3653.92			Mechanizmai 41.75		Iš viso 5279.08
7	N26P-1309	100m2		3,8		
	Parapetų, vėdinimo šachtų šonų šiltinimas 40.00 mm storio akmens vata					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	79,0	300,2	2,0	601,3
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	600,0	2280,0	0,15	342,0
572188	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	5,25	19,95	10,0	199,5
489003	Keltuvas	maš.val	1,0	3,8	3,13	11,89
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	35,0	133,0	0,49	65,17
N26P-1309	Darbo užm. 601.30 Medžiagos 541.50			Mechanizmai 77.06		Iš viso 1219.86
8	N12P-0104	100m		7,9		
	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10,0	79,0	3,47	274,05
570281	Bitumo mastika	t	0,002	0,0158	457,37	7,23
570843	Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	m	101,0	797,9	0,26	207,45
N12P-0104	Darbo užm. 274.05 Medžiagos 214.68			Mechanizmai		Iš viso 488.73
9	N12-149	100m2		26,6		
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	17,8	473,48	0,53	1752,36
20095	Propano-butano mišinys	kg	21,0	558,6	0,9	502,74
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	115,0	3059,0	2,8	8580,56
489003	Keltuvas	maš.val	2,5	66,5	3,13	208,15
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	maš.val	3,9	103,74	0,49	50,83
N12-149	Darbo užm. 1752.36 Medžiagos 9083.30			Mechanizmai 258.98		Iš viso 11094.64
10	N12-150	100m2		26,6		
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9,6	255,36	0,04	1208,94
20095	Propano-butano mišinys	kg	21,0	558,6	0,9	502,74
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	115,0	3059,0	2,7	8282,9
489003	Keltuvas	maš.val	2,0	53,2	3,13	166,52
489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	maš.val	3,9	103,74	0,49	50,83
N12-150	Darbo užm. 1208.94 Medžiagos 8785.64			Mechanizmai 217.35		Iš viso 10211.93
11	N12P-0715	vnt.		40,0		
	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1,4	56,0	0,99	55,44
220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis	vnt	1,0	40,0	2,08	83,2
250141	Sandarinanti mastika	kg	0,14015	5,606	1,96	10,99
570281	Bitumo mastika	t	0,0043	0,172	457,37	78,67
572173	Prilydoma bituminė stogo danga	m2	1,7	68,0	3,1	210,8
N12P-0715	Darbo užm. 55.44 Medžiagos 383.66			Mechanizmai		Iš viso 439.10
12	88001003 Nuotekų stovų alsuoklių stogelių įrengimas	vnt	1,0	8,0	8,49	67,92
13	N12-141	vnt		10,0		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Esamų vėdinimo šachtų stogeliai iš poliesterių dengtos cinkuotos skardos, tvirtinamos prie metalinių detalių iš juostinio plieno. Vėdinimo šachtos matmuo 900x900						
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	2,8	28,0	2,02	56,64
110003	Cinkuota skarda, juostinis plienas	t	0,02	0,2	956,64	191,33
120030	Statybinės vinys	kg	0,1	1,0	1,06	1,06
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	0,1	1,0	1,93	1,93
N12-141	Darbo užm. 56.64 Medžiagos 194.32			Mechanizmai		Iš viso 250.96
14 F12-2-4		100m		4,6		
Parapetų apskardinimas poliesterių dengta cinkuota skarda, tvirtinama metalinėmis detalėmis.						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	145,0	667,0	1,58	1055,19
15	Cinkuota poliesterių dengta skarda	t	0,32	1,472	956,64	1408,17
440	OSB	m2	100,11522	193,2	3,51	678,13
1-13	Parapeto laikikliai	vnt		766,0	1,22	938,33
965-36	Mūrvinės (su įsukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt	290,0	1334,0	0,2	266,8
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	20,84783	95,9	0,49	46,99
F12-2-4	Darbo užm. 1055.19 Medžiagos 3291.43			Mechanizmai 46.99		Iš viso 4393.61
15 N12P-0712		100m		1,0		
Kiti stogo skardinimo darbai poliesterių dengta cinkuota skarda.						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	33,0	33,0	5,25	173,25
90286	Cinkuotos poliesterio skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	109,0	109,0	2,23	243,07
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	660,0	660,0	0,09	59,4
261578	Tvirtinimo detalės stogo dangai	vnt.				
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	7,0	7,0	0,49	3,43
N12P-0712	Darbo užm. 173.25 Medžiagos 302.47			Mechanizmai 3.43		Iš viso 479.15
16 N12-24-2		100m		3,0		
Apsauginės metalinės cinkuotos stogo tvorelės įrengimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	32,0	96,0	5,06	485,47
260601	Cinkuota metalinė tvorelė	kompl.	0,333333	1,0	1000,0	1000,0
N12-24-2	Darbo užm. 485.47 Medžiagos 1000.00			Mechanizmai		Iš viso 1485.47
17	88001004 Dujų vamzdžio atitraukimas nuo parapeto	m	1,0	125,0	15,0	1875,0
18 R23-62		t		3,0		
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1,33	3,99	20,01	79,84
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,72	2,16	23,39	50,52
R23-62	Darbo užm. 79.84 Medžiagos			Mechanizmai 50.52		Iš viso 130.36
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 9535,36 Medžiagos 40959,72			Mechanizmai 808,22		Iš viso 51303,30
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 9535,36 Medžiagos 40959,72			Mechanizmai 808,22		Iš viso 51303,30
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						
Sezoniniai darbai 15.00% (354.21)						
Specifiniai darbai 17.00%						
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9535,36+53.13+50.92)						
Viso:						
Soc.draudimo išlaidos			7494,56	44969,51	832,47	53296,54
31.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)			2323,31			
Statinio statybos išlaidos						
Statybvietės išlaidos 9.00%			9817,87	44969,51	832,47	55619,85
Iš viso tiesioginės išlaidos			883,61	4047,26	74,92	5005,79
			10701,48	49016,77	907,39	60625,64

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pridėtinės išlaidos		2248,37			2248,37
	30.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)					
	Pelnas 5.00%(60625.64+2248.37)		647,49	2450,84	45,37	3143,7
	Iš viso netiesioginės išlaidos		2895,86	2450,84	45,37	5392,07
		Bendra vertė be PVM	13597,34	51467,61	952,76	66015,34
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		2855,44	10808,2	200,08	13863,22
					Bendra vertė su PVM	79878,56

Sudarė :

/Pavardė/

VŠĮ Kauno kolegija,

NEIPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO RAŠTAS

2017 04 12

Kaunas

UAB „Dengsta“ dalyvauja VŠĮ Kauno kolegija atliekamame supaprastintame atvira konkurse mokslo paskirties pastato stogo atnaujinimo darbų pirkime Nr. 320068, skelbtame CVP IS 2017 03 22 VŽ suteiktas Nr. 184836.

Iš VŠĮ Kauno kolegija buvo gautas prašymas pagrįsti neįprastai mažą kainą. Mūsų įmonė ruošdama pasiūlymą minėtam konkursui atsižvelgė į sekančius veiksnius įtakančius darbų savikainą:

1. UAB „Dengsta“ mažina darbų savikainą, mažinant medžiagų vertę, kadangi turime ilgametes sutartis su tiekėjais, kurie tiekia medžiagas mažiausiomis kainomis.
2. UAB „Dengsta“ turi pakankamai kvalifikuotų specialistų (gebančių vykdyti stogo atnaujinimo modernizavimo darbus), tai sumažina darbo sąnaudas ir didina darbo našumą. Todėl visus darbus galime įvykdyti savo jėgomis nesitelkiant subrangovų.
3. UAB „Dengsta“ turi daug naujų ir geros būklės mechanizmų (teleskopinį keltuvą, krovinį automobilį su manipulatoriumi, ekskavatorių, keleivinių bei krovinių mikroautobusų ir įrankių, kurie reikalingi vykdyti atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Į mechanizmų eksploatacinę vertę įskaičiuojamos visos galimos mechanizmų eksploataavimo išlaidos.
4. Darbų eigoje galime mažinti statybvietės išlaidas:
 - mažinant statybvietės valdymo išlaidas, kadangi turime kvalifikuotus ir su didele darbo patirtimi statybos darbų vadovus, gebančius tinkamai organizuoti ir valdyti darbus.
 - mažinant statybvietės eksploataavimo išlaidas: darbininkams nebus skirtos komandiruotės, į objektą vyksta nuosavu transportu arba kooperatyviai organizuojamas jų pervežimas.
5. Pridėtinės išlaidas mažiname, kadangi UAB „Dengsta“ yra optimizuotas valdymas (pagal ISO 9001:2008 standartą), ko pasekoje yra minimaliai administracijos darbuotojų, nedidelės administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos.

6. UAB „Dengsta” planuojamas pelnas yra ~5%.
7. UAB „Dengsta” bendradarbiauja su *Kauno darbo birža*, gaudama valstybinę paramą darbo vietų kūrimui, dengiant dalį darbo užmokesčio sąnaudų.
8. UAB „Dengsta” laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje ir yra įdiegusi kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančius standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHAS 18001:2007.
9. UAB „Dengsta” atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus naudoja naujausias technologijas tam, kad darbai būtų įvykdyti maksimaliai greitai siekiant sumažinti darbų atlikimo laikotarpį.

Įvertinus visus aukščiau išvardintus veiksnius, mūsų pasiūlyta kaina už statybos darbus yra **79878,56** Eur su PVM. Darbai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1 Priedas. Pasiūlymo kainos detalizuota lokalinė sąmata.

Direktorius

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping strokes.

Tomas Vaitekūnas

SUDERINTA: 79878,56 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

UAB "Dengsta"

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 2017-03-28 Pramonės pr. 22, Kaunas

Statiny s 1 Kauno kolegija

Žiniaraštis 1 Stogo remonto darbai

2017.04.11

Suma žiniaraščiui 79878,56 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žemiau 79678,56 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Stogo remontas								
1	88001001	Parapetų apskardinimų nuardymas	m	325,0		162,5		162,5
2	88001002	Kitų stogo skardinimų nuardymas	m	41,0		40,18		40,18
3	N12P-0715	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo dangą bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	11,0	37,47	383,0		420,47
4	R62P-5110	Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas (sluoksniai smėlio)	m3	15,0	157,16			157,16
5	N26P-1307	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	22,4	2014,84	10980,2	112,14	13107,18
6	N10P-0603	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (20mm)	100m2	22,4	1583,41	3653,92	41,75	5279,08
7	N26P-1309	Parapetų, vėdinimo šachtų šonų šiltinimas 40.00 mm storio akmes vata	100m2	3,8	601,3	541,5	77,06	1219,86
8	N12P-0104	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	7,9	274,05	214,68		488,73
9	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	26,6	1752,36	9083,3	258,98	11094,64
10	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15	100m2	26,6	1208,94	8785,64	217,35	10211,93
11	N12P-0715	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo dangą bituminė k8=1.07, k9=1.15	vnt.	40,0	55,44	383,66		439,1
12	88001003	Nuotekų stovų alsuoklių stogelių įrengimas	vnt	8,0		67,92		67,92
13	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos šachtų	vnt	10,0	56,64	194,32		250,96

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14 F12-2-4		Parapetų dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales ant osb pagrindo	100m	4,6	1055,19	3291,43	46,99	4393,61
15 N12P-0712		Kiti skardinimo darbai poliesteriu dengta skarda	100m	1,0	173,25	302,47	3,43	479,15
16 N12-24-2		Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis	100m	3,0	485,47	1000,0		1485,47
17 88001004		Dujų vamzdžio atitraukimas nuo parapeto	m	125,0		1875,0		1875,0
18 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		3,0	79,84		50,52	130,36

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1	9535,36	40959,72	808,22	51303,3
Papildomų medžiagų vertė 3.00%	9535,36	40959,72	808,22	51303,3
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%		1228,79		
Sezoniniai darbai 15.00% (354.21)	53,13		24,25	
Specifiniai darbai 17.00%	50,92			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9535,36+53.13+50.92)	555,15			
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)	7494,56	42188,51	832,47	53296,54
Statinio statybos išlaidos	2323,31			
Statybvietsės išlaidos 9.00%	9817,87	42188,51	832,47	55619,85
Iš viso tiesioginės išlaidos	883,61	4047,26	74,92	5005,79
Pridėtinės išlaidos 30.00%(9535,36+53.13+50.92+555.15)	10701,48	46235,77	907,39	60625,64
Pelnas 5.00%(60625.64+2248.37)	2248,37			2248,37
Iš viso netiesioginės išlaidos	647,49	2450,84	45,37	3143,7
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2895,86	2450,84	45,37	5392,07
	13597,34	51467,61	952,76	66015,34
	2855,44	10808,2	200,08	13863,22
	Bendra vertė su PVM			79878,56

Sudarė :

/Pavardė/