

**PROJEKTAVIMO IR STATINIO STATYBOS TECHININĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ SARAŠAS**

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 11.18 punktus	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas	Igyta profesinė patirtis (Sutarties/projekto pavadinimas)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas, įgydamas profesinės patirties, ėjo tokias pareigas, nurodant datą (būtina nurodyti laikotarpį, kai specialistas sutartyje/projekte pareigų nėjo)	Dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas specialistas pareigas įvykdė tinkamai, papildomai nurodant datą
1.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4735 Rykantai - Lazdėnai su keliu Nr. 4731 Grigiskės - Dėdeliškės - Rykantai ir vietinės reikšmės kelių Rykantai - Semenukai esančios sankryžos rekonstrukcijos į žiedinę ir autobusų stotelių perkėlimo iš valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda 24,163 km ir 24,232 km prie įrengiamos žiedinės sankryžos techninio projekto parengimas.	Isakymas Nr. VKL-2010/32 2010-10-06	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. BG 10-151 2010-11-02
2.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas: Bituminės dangos įrengimo per gyvenvietes 2012 metais valstybinė reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Kelio Nr. 3918 Jašiūnai – Keidžiai 3,43 – 4,03 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas	Isakymas Nr. ATS-2012/21 2012-07-11	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(1) 2012-08-14

3.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimo per gyvenvietes 2012 metais valstybinė reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Kelio Nr. 5005 Pošalčiai – Naujadvaris 15, 19 – 16, 12 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas	Isakymas Nr. ATS-2012/21 2012-07-11	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(3) 2012-08-14
4.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimo per gyvenvietes 2012 metais valstybinė reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Kelio Nr. 4405 Švenčionys – Naujasis Strūnaitis – Svitališkė 15, 18 – 15, 80 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas	Isakymas Nr. ATS-2012/21 2012-07-11	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(2) 2012-08-14
5.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimo per gyvenvietes 2012 metais valstybinė reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. Kelio Nr. 5235 Šumskas – Vindžiūnai – Medininkai 4, 23 – 5, 56 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas	Isakymas Nr. ATS-2012/21 2012-07-11	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(4) 2012-08-22
6.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras,	Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 188 Rumsiškės – Tadarava 0,3 km esančios sankryžos su	Isakymas Nr. ATS-2013/18 2013-07-15	Bendrosios ekspertizės aktas

				Nr. 25326, neterminuotas	rajoniniais keliais Nr. 1804 Rumšiškės – Pravieniškės II ir Nr. 1822 Rumšiškės – Liaudies buities muziejus rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio darbo projekto parengimas.	Nr. 300- 151(13)/1/2013 2013-07-31
7.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Geležinio Vilko, Žalgirio ir Linkmenų gatvių prie žemės skl. (kad. Nr. 0101/0022:267), adresu Linkmenų g. 22, Vilniaus m., rekonstravimo techninio projekto parengimas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 582- 238(13)/1/2013 2014-03-20
8.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2111 Ramučiai-Vidsodis-Luokė ruožo nuo 18,879 km iki 21,659 km kapitalinio remonto (bituminės dangos įrengimo) projektas – techninis darbo projektas	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 14/103-1 2014-10-16
9.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1001 Naujoji Akmenė – Vegeriai – Latvijos R. siena ruožo 0,510- 1,050 km rekonstravimo projekto parengimas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 15-120 2015-10-20
10.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimas ir tiesimas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė 55,26 – 55,83 km ruože.	Projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. 56- 23(15)/1/2015 2015-03-03
11.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5210 Bendoriai – Riešė – Kailas ruožo nuo 5,760 km iki 6,364 km kapitalinio remonto	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 15/095-2 2015-09-15

					techninio darbo projekto parengimas.			
12.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5224 Mickūnai – Skaisteriai – Sadūniškės ruožo nuo 5,78 km iki 6,78 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas	[sakymas Nr.ATS-2015/33A 2015-10-08	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 560-269(15)/1/2015 2015-11-06	
13.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 157 Kelmė–Tytuvėnai ir rajoninio kelio Nr. 3503 Paraseinys–Alejai–Lioliai–Kelmė sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą Kelmės raj. projektas	[sakymas Nr.ATS-2016/04 2016-02-25	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 16/041-2 2016-04-08	
14.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė 20,353 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1603 Joniškis – Linkačiai – Staneliai – Gruzdžiai projektavimo ir rekonstravimo techninis darbo projektas	[sakymas Nr.ATS- 2016/07 2016-03-04	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 106-67(16)/1/2016 2016-04-07	
15.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija – Čekiškė – Ariogala 26,970 – 27,542 km ruože projektavimo ir tiesimo techninis darbo projektas	[sakymas Nr.ATS-2016/09 2016-03-18	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 16/071-2 2016-07-01	
16.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Architektų – Gardino gatvių sankryžos rekonstravimo Šiaulių m., Šiaulių m. sav. techninis projektas	Bendrieji statinių rodikliai [sakymas Nr. ATS-2015/46/A 2014-12-12	Užsakovo pažyma 2016-10-17	
17.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė 89,862 km ties Birštono miestu paprastojo remonto projektas	[sakymas Nr.ATS-2015/38 2015-12-17	Pritarimas projektui 2015-12-21	

18.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Susiekimo komunikacijų (kelių) paskirties valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ruožo 69,653 km – 69,905 km Ukmergėje Vytauto gatvėje rekonstravimo darbo projektas	Isakymas Nr.ATS-2014/6 2014-02-18	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 166/2-14 2014-06-11
1.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4735 Rykantai – Lazdėnai su keliu Nr. 4731 Grigiškės – Dėdeliškės - Rykantai ir vietinės reikšmės keliu Rykantai - Semeniukai esančios sankryžos rekonstrukcijos į žiedinę ir autobusų stotelių perkėlimo iš valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda 24,183 km ir 24,232 km prie įrengiama žiedinės sankryžos	Nuo 2010-11-08, pagal: Isakymas Nr.VKL-2010/32 2010-10-06 ir VĮ „Automagistrėlė“ raštas 2015-06-16	2011-08-23 Užbaigtų statybos darbų aktas
2.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4731 Grigiškės - Dėdeliškės - Rykantai sankryža su jungiamuoju keliu (nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda)	Nuo 2011-10-12, pagal: Isakymas Nr.ATS-2011/16 2011-09-06 Ir VĮ „Automagistrėlė“ raštas 2015-06-16	2011-12-22 Užbaigtų statybos darbų aktas
3.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Į paketas. Bituminės dangos įrengimas per gyvenvietes 2012 metais valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas: 1. Kelio Nr. 5005 Pošalčiai – Naujadvaris 15,19 – 16,12 km kapitalinis remontas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(3) 2012-08-14 ir Isakymas Nr. ATS-2012/23B 2012-09-07	Užbaigtų statybos darbų aktas 2012-12-17

4.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimas per gyvenvietes 2012 metais valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas: 2. Kelio Nr. 3918 Jasiūnai – Keidžiai 3,43 – 4,03 km kapitalinis remontas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(1) 2012-08-14 ir Įsakymas Nr. ATS-2012/23A 2012-09-05	Užbaigtų statybos darbų aktas 2012-12-17
5.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimas per gyvenvietes 2012 metais valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas: 3. Kelio Nr. 4405 Švenčionys – Naujasis Sirūnaitis – Sviliškė 15,18 – 15,80 km kapitalinis remontas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(2) 2012-08-14 ir Įsakymas Nr. ATS-2012/25A 2012-09-27	Užbaigtų statybos darbų aktas 2012-12-17
6.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	I paketas. Bituminės dangos įrengimas per gyvenvietes 2012 metais valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose Vilniaus apskrityje projektavimas, techninių darbo projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas: 4. Kelio Nr. 5235 Šumskas – Vindžiūnai – Medininkai 4,23 – 5,56 km kapitalinis remontas.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 114/12-(4) 2012-08-22 ir Įsakymas Nr. ATS-2012/25B 2012-09-28	Užbaigtų statybos darbų aktas 2012-12-17
7.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės kelių Nr. 188 Rumšiškės – Tadarava, Nr. 1822 Rumšiškės – Liaudies buities muziejus ir Nr. 1804 Rumšiškės – Praveniškės II sankryžos	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 151/(13)/11/2013 2013-07-31 ir Įsakymas Nr. ATS-2013/29 2013-10-01	Užbaigtų statybos darbų aktas 2013-12-10

						rekonstravimas į žiedinę sankryžą – techninis darbo projektas		
8.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2111 Ramučiai-Vidsodis-Luokė ruožo nuo 18,879 km iki 21,659 km kapitalinio remonto (bituminės dangos įrengimo) projektas	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 14/103-1 2014-10-16 ir Įsakymas Nr. ATS-2015/11F 2015-06-08	Užbaigtų statybos darbų aktas 2015-11-18	
9.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė 55,260 – 55,830 km ruožo rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką, Akmenės raj. sav.	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 56-23(15)/1/2015 2015-3-03 ir Įsakymas Nr. ATS-2015/7A 2015-04-14	Užbaigtų statybos darbų aktas 2015-11-06	
10.	Vitalijus Aleksandrovas	Projekto vykdymo priežiūros vadovas	UAB „URBAN LINE“	VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 25326, neterminuotas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4306 Musninkai – Liukonėliai nuo 17,70 km iki 22,31 km rekonstravimo techninis darbo projektas	Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 440-215(15)/1/2015 2015-09-04 ir Įsakymas Nr. 2015/37A 2015-11-18	Užbaigtų statybos darbų aktas 2016-11-08	

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

Vitalijus Aleksandrovas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

# PASTABOS:

1. Nurodyti tikslų pareigų pavadinimą pagal STR 1.02.06:2012 1.1 punktą.
2. Pasitūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.
3. Perkančioji organizacija turi teisę iš dalyvio paprašyti kitų dokumentų, įrodančių specialisto patirtį atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje

