

ERPA

Prienu 2017 06 06

Mažoji bendrija „ERPA“
Upėtakių g. 14, Prienu
Įm.k 303020210
PVM mok.k. LT100007594112
Ats.s-ta LT384010041100465862
Tel.+370 688 56183
Mail: rimaserpa@gmail.com

Prienu stebėjimo bokšto atstatymas

Stebėjimo bokšto atstatymo variantai yra 2:

1. Paliekant seną analoginę videokamerą.
 2. Montuojant naują skaitmeninę didelės raiškos valdomą videokamerą.
- Taip pat būlina modernizuoti energijos jėgainę, sumontuojant vėjo jėgainę. Tuo būdu išvengsime akumuliatorių išsikrovimo apsinaukusiomis dienomis, nes vėjas dažniausiai pučia. Miškų urėdijos stebėjimo poste reikia pakeisti įrašantį 4 kanalų įrenginį į 8 kanalų, nes bokšte planuojama įrengti 2 vnt IP kamerų, kurios tiesiogiai realiu laiku stebės bokšto aplinką ir bokšto laiptus. Tuo atėityje išvengsime nepastebėto neprašytų svečių vizito, nes jų perduodamas vaizdas bus įrašomas stebėjimo poste.

Aparatūros kainos.

Paliekant seną variantą:

Pavadinimas	Kaina be PVM
1. Įrenginys HCVR 5104HC-S3 4ch	95,20
2. Transformatorius analoginės kameros maitinimui	25,00
3. Koncentratorius 8 portų	12,00
4. TCP/IP keitiklis	125,30
5. 8 ch įrašantis įrenginys poste	135,45

Viso be PVM 392,95 Eu

Montuojant naują skaitmeninę kamerą:

1. Valdoma kup.kamera 30x zoom	688,95
2. Koncentratoriu 8 portų	99,19
3. 8 ch įrašantis įrenginys poste	153,04
4. Įrangos programavimas	225,00

Viso be PVM 1166,18 Eu

Bokšto jėgainės atstatymas:

1. 600W (nominali 300W) vėjo jėgainė	817,20
2. Hibridinis krovimo valdiklis 800W+600W	754,20
3. 500W sinusinės įtampos inverteris 24/220V	250,65
4. Geliniai akumuliatoriai 12bv 260 Ah 2 vnt	972,60
5. Kabeliai ir montažinės medžiagos	60,00

Viso be PVM 2854,65 Eu

Internetinio ryšio atstatymas:

2 vnt bridge tipo 300Mb/s pralaidumo įrenginiai	308,46 Eu
---	-----------

Montavimo darbų, papildomų montažinių elementų kaina 800,00 Eu

Apsauginė signalizacija:

1. GSM apsaugo modulis	115,95
2. Akumuliatorius 12v 7Ah	12,00
3. Judesio jutikliai 2 vnt	23,90
4. Magnetiniai jutikliai (liukams) 2vnt	10,00
5. Lauko sirena	24,30
6. IP 3Mps kameros 2 vnt	350,40

Viso be PVM 536,55 Eu


Sumuojant aprašytų įrenginių ir montavimo darbų kainą:

Paliekant seną analoginę kamerą 4892,61 Eu + PVM

Montuojant naują IP kamerą 5665,84 Eu + PVM

MB „ERPA“

Vadovas Rimas Baliūnas



S U T A R T I S Nr.15/06-17

MB „ERPA“ (toliau „Vykdytojas“), atstovaujamas direktoriaus **Ramintos Padelskienės**, veikiančios pagal įmonės įstatus ir VĮ Prienų Miškų Urėdija (toliau „užsakovas“), atstovaujama

Miškų urėdo **Roberto Judicko** ,veikianti pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį .

1. Sutarties objektas :

Vartų g-jos gaisrų stebėjimo bokšto nuotolinio stebėjimo aparatūros modernizavimo, papildomos vėjo jėgainės bei interneto prieigos montavimo, derinimo,priežiūros darbai .
Atliekamų darbų ir įrangos sąmata – 1 priede.

2. Šalių įsipareigojimai :

2.1 Vykdytojas įsipareigoja :

- 2.1.1. Nupirkti, sumontuoti ir atlikti sumontuotos įrangos priežiūrą bei techninį aptarnavimą .
- 2.1.2. Suteikti sumontuotai aparatūrai išorinį IP adresą, leidžiantį atlikti nuotolinį aparatūros valdymą iš Prienų Miškų Urėdijos patalpų interneto prieigos pagalba.
- 2.1.3. Teikti valdymui reikalingą interneto srauto greitaveiką – 10 Mbit/sek .
- 2.1.4. Darbus atlikti 2 savaitių laikotarpyje iki 2017.06.30 nuo avansinio apmokėjimo.
- 2.1.5. Perduoti užsakovui sumontuotą aparatūrą, techninę dokumentaciją, apmokyti užsakovo personalą naudotis įranga.
- 2.1.6. Sumontuoti apžvalgos bokšte apsaugos aparatūrą, leidžiančią nuotoliniu būdu sekti objekto stovį.

2.2. Užsakovas įsipareigoja :

- 2.2.1. Laiku apmokėti vykdytojo pateiktas sąskaitas-faktūras už perkamą įrangą bei atliekamus darbus.
- 2.2.2. Pateikti SIM kortelę bokšto apsaugos aparatūrai aktyvuoti.
- 2.2.3. Pateikti vieną GSM tinklo numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai apie bokšto apsaugos stovį..(Antras numeris – aptarnaujančios įmonės , MB „ERPA“ budėtojo).
- 2.2.4. Pateikti iki penkių GSM tinklo numerių, iš kurių bus valdomas bokšto apsaugos išjungimas-įjungimas.

3. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

3.1. Atsiskaitymas atliekamas pagal vykdytojo pateiktą sąskaitą-faktūrą, atitinkančią ir abiejų šalių suderintą darbų sąmatą.

3.2. **Avansinis mokėjimas , 4000 Eu sumoje, atliekamas trijų dienų laikotarpiu, po sutarties pasirašymo (įrangos pardavėjų reikalavimas).** Likusi suma apmokama 15 dienų laikotarpiu po įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

4. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas.

4.1. Šalys įsipareigoja šios sutarties galiojimo laikotarpiu laikyti paslapyje ir neatskleisti šios sutarties turinio jokiai trečiai šaliai, išskyrus, kai tokią informaciją atskleisti reikalauja įstatymas arba ją raštišku sutikimu leidžia atskleisti kita šalis.

4.2. Už šios sutarties punktų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

4.3. Visi užsakovo nesutarimai su vykdytoju dėl skirtingo pareigų supratimo šalinami dvišalėse derybose. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami įstatymų numatyta tvarka.

5. Sutarties koregavimas ir nutraukimo galimybės :

5.1. Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti padaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

5.2. Jei, vykdant sutartį paaiškėja, kad toliau ją tęsti netikslinga, kiekviena šalis turi teisę prieš 30 kalendorinių dienų iki šios sutarties nutraukimo raštu pranešti kitai šaliai ir nutraukti šią sutartį. Iki šios sutarties nutraukimo šalys privalo pilnai tarpusavyje atsiskaityti.

5.3. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata prieštarauja įstatymui arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

6. Ypatingos sąlygos :

6.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu jų negalima įvykdyti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių valios, tokių kaip stichinė nelaimė, valstybinio valdymo institucijų sprendimai ir kitokios *force majeure* aplinkybės, jeigu šalys sutarties sudarymo metu apie šias aplinkybes nieko nežinojo bei negalėjo ir neturėjo numatyti jų atsiradimo.

6.2. Šaliai negalint vykdyti šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Susiklosčiusių 6.1. straipsnyje nurodytoms aplinkybėms ar šaliai supratęs, kad tokie įsipareigojimai gali būti neįvykdomi, tokia šalis kaip įmanoma greičiau praneša kitai šaliai apie tokias susiklosčiusias aplinkybes bei jų galimą poveikį. Tokia šalis imasi visų galimų veiksmų, siekdama sumažinti tokių aplinkybių įtaką jos šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui (tiek tokio poveikio masto, tiek tokio poveikio trukmės atžvilgiu). Šalys taip pat bendradarbiauja viena su kita siekdamos sumažinti minėtų aplinkybių pasekmes.

7. Sutarties įsigaliojimas:

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol šalys jos nenutraukia.
7.2. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną „UŽSAKOVUI“ ir „VYKDYTOJUI“.

8. Šalių rekvizitai :

MB „ERPA“
Upėtakių g.14, Prienai
A/s Nr. LT384010041100465862
AB BANKAS DNB
Įm.kodas 303020210
PVM kodas LT100007594112
Fax: 8-319-60076
Mob.tel: +370 688 56183
E mail: rimaserpa@gmail.com
raminta,padelskiene@gmail.com

VĮ Prienų miškų urėdija
Ignacava, Prienų raj.
Įm.k. 191803586
PVM kodas LT918035811
tel 60300
fax: 60492

MB „ERPA“ direktorė

Raminta Padelskienė



Miškų urėdas

Robertas Judickas

MB "ERPA"

Upėtakių g 14, Prinaĩ

tel +370 688 56183 mail rimaserpa@gmail.com

2017 06 15

Miškų stebėjimo sistema

						6.897 Lt
Eil. Nr.	Aprašymas	Modelis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eu	Suma, Eu
Nutolusios kameros, bokšto įranga						
1	Valdoma (kupolin4)), spalvoto vaizdo, IP 3 Mpx, didelio jautrumo kamera ,30x zoom, IR 100	SD59230 T-HN	kompl.	1	688,95	688,95
2	Koncentratorius 8 portu, POE		vnt.	1	99,19	99,19
3	Įrašymo įrenginys NVR , 8 kanalų		vnt.	1	153,04	153,04
4	Maitinimo šaltinis impulsinis 5A, 12V		vnt.	1	25,00	25,00
5	IP kamera 3 Mpx (bokšto apsaugai)		vnt.	1	118,80	118,80
6	IP kamera 3 Mpx su motorizuotu varifokaliniu objektvyu (bokšto apsaugai)		vnt.	1	231,60	231,60
7	Akumuliatorių apšiltinimas		vnt.	1	65,45	65,45
8	Montažinės medžiagos, serverio , apsaugos aparaturos bei IP kameru programavimas		vnt.	1	225,00	225,00
9	Apsaugos GSM aparatūra su davikliais, sirena ir maitinimo bloku		vnt.	1	188,50	188,50
10	INTERNET'o prieigos aparatūra		vnt.	2	154,23	308,46
Vėjo jėgainė						
11	Vėjo jėgainė 600W	nom.galing. 300W	vnt.	1	817,20	817,20
12	Hibridinis (saulė-vėjas) krovimo valdiklis 800W+800W		vnt.	1	754,20	754,20
13	GEL akumulatoriai 12V 260Ah		vnt.	2	486,30	972,60
14	500W sin.įtampos inverteris		vnt.	1	192,03	192,03
15	Kabeliai ir montažinės medžiagos		kompl.	1	60,00	60,00
Viso už įrangą:						4900,02
Įrengimo darbai (įskaitant aukštalipių paslaugas):						800,00
Suma:						5700,02
PVM 21 %:						1197,00
Bendra suma:						6897,02

Sąmatą parengė: Rimas Baliūnas

Tel.: +370 688 56183