

# TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

## SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

### 1. ŠALYS

1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas).

1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama veikiančio pagal bendrovės įstatus.

### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017 m. vasario 3 d.

2.2.2. Rangovo : 2017 m. kovo 14 d.. pasiūlymu Nr. 07-152/361 bei 2017 m. gegužės 2 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-258/625.

2.3. Investicinio projekto numeris: 35 kV OL Birštonas-Jieznas E1L8600045; 35 kV OL Bagrėnai-Birštonas E1L8600035.

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	10.000,00
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau negu galioja Sutartis

### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): (Nr.14172) 35 kV OL Birštonas-Jieznas, 35 kV OL Bagrėnai-Birštonas keitimo į 35 KV kabelines linijas Prienų r. sav. darbai, darbo projekto parengimas

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	Taip
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Priedas Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2017 m. gruodžio 15 d.
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **1.213.208,07** EUR (vienas milijonas du šimtai trylika tūkstančių du šimtai aštuoni eurai 07 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. Darbų kaina – **1.002.651,30** EUR (vienas milijonas du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas euras 30 ct);

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **210.556,77** EUR (du šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 77 ct).

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (toku atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **4 etapai**

4.5. Etapai:

I etapas – darbo projektas 35 kV klojimui;

II etapas – 35 kV elektros kabelių klojimo Bagrėnai –Prienai, Bagrėnai – Birštonas darbai;

III etapas – 35 kV elektros kabelių klojimo Birštonas – Jieznas darbai;

IV etapas – darbo projektas kompensacinių ričių montavimui, kompensacinių ričių sumontavimas, atramų 35 kV demontavimas, gerbūvio sutvarkymo darbai, objekto pridavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos užbaigimo komisijai.

4.6. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti 4.5. punkte. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas –.

5.1.2. Rangovo atstovas –.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: T. Masiulio g.16 D, Kaunas**

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu **T. Masiulio g.16 D, Kaunas** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (elektroniniu parašu) pateikia užsakovo atstovui - Projekto vadovui Konstantinui Krivaičiui, el. p. [kostas.krivaitis@eso.lt](mailto:kostas.krivaitis@eso.lt), tel. 8 659 13571.

5.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras<sup>1</sup> arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu<sup>1</sup>, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją Karina Bogdiun.

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumą per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [mordosas@eso.lt](mailto:mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.

5.7. Rangovas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti sumontuotą 35 kV kabelių liniją, bei 35 kV kompensacinę ritę.

## 6. SPECIALIOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

6.1. Rangovo specialistų, nurodytų Sutarties priede Nr. 9, keitimas galimas, tik jei darbuotojas nutraukė darbo sutartį su Tiekėju arba jo subrangovu arba raštiškai atsisakė atlikti darbus ir jei Rangovas Užsakovui pateikia naujo specialisto atitiktą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl specialisto pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto specialistui kopiją, kuriuo specialistas informuotas, jog bus pakeistas ir/ar atsisakoma jo paslaugų, ir šio rašto pateikimą specialistui patvirtinančius dokumentus.

6.2. Po Užsakovo sutikimo specialisto pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3. Tuo atveju, jei yra tenkinamos 6.1. punkte nurodytos sąlygos, specialisto keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, specialisto keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

6.4. Jei Rangovas pakeičia specialistą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.500,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.

## 7. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;

- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 1 lapas;

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

**Rangovo vardu:**

**„Žilinskis ir Co“, UAB**

A. S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 4) 477 0120

El. p. info@zilinskis.com

**Užsakovo vardu:**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

---

(pareigos, vardas, pavardė)

---

(pareigos, vardas, pavardė)

**Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis**

**Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**  
**(Nr.14172) 35 kV OL Birštonas-Jieznas, 35 kV OL Bagrėnai-Birštonas keitimo į 35 KV kabelines linijas Prienų r. sav. darbų, darbo projekto parengimo pirkimui, pagal Techninę specifikaciją, sąrašas**

**Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas**

## Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

### Informuojame,

kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo  
klausimais **tel. 1802** arba internete  
**www.eso.lt**

**Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>
1.	35 kV KR SRT	2 vnt.
2.	Valdiklis	2 vnt.

Atsiėmimo adresas: **(Kauno regiono sandėlis, Kaunas, Chemijos pr. 23 g.)**



**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė), ir /\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 5.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

## Grafikas

Priedas Nr. 8