

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“

Įmonės kodas 147732969, PVM mok. kodas LT477329610

P. Puzino 1 LT-35173, Panevėžys

Telefonas +370 45 505503, faksas +370 45 505520

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

(Tiekėjo pavadinimas)

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

PASIŪLYMAS DĖL VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO (STATYBOS) PAPILDOMŲ DARBŲ

2017 m. birželio 28 d. Nr. 31-1137

Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Robertas Šulskis, AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimų direktorius
Telefono numeris	(8-45) 505517; 8-686 77177
Fakso numeris	(8-45) 505520
El. pašto adresas	rsulskis@pst.lt


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Alinita“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	15
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Vekada“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	15

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) neskelbiamų derybų sąlygose;


2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).




2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	P.01. Senujų spaudinių biblioteka			
1.1	Elektrotechninė dalis (papildomi jungimo taškai, apšvietimo keitimas)	30935,07	6496,36	37431,43
1.2	Silpnos srovės (papildomi jungimo taškai, apšvietimo keitimas)	11787,83	2475,44	14263,27
2.	P.02. Mažojo kiemelio pritaikymas kultūros renginiams			
2.1	Ryšių skydelių įrengimo darbai MŽ.1	1293,13	271,56	1564,69
2.2	Gerbūvio elementai MŽ.2	3016,24	633,41	3649,65
2.3	Elektrotechnika	10316,94	2166,56	12483,5
2.4	Apsauginė signalizacija	1941,38	407,69	2349,07
2.5	Telekomunikacijų tinklai	10858,95	2280,38	13139,33
3.	P.03. Papildomos vestibulių zonavimo priemonės 03 korpuse -zonų ribojimo užtvarai	23347,80	4903,04	28250,84
4.	P.04. Ekspozicinių takų koregavimo darbai			
4.1	Architektūros ir konstrukcijų dalis	27906,05	5860,27	33766,32
4.2	Elektrotechninė dalis (24V ir 12V tinklas)	16213,87	3404,91	19618,78
4.3	Automatizacija ir pastato valdymas	5496,28	1154,22	6650,50
5.	P.08. Inžinerinių tinklų keitimo ir papildymo potinkliais darbai			
5.1	Vandentiekio ir nuotekų šalinimas	1822,01	382,62	2204,63
5.2	Elektrotechnika	29893,42	6277,62	36171,04
5.3	Elektrotechnika I dalis	105016,02	22053,36	127069,38
6.	P.09. Vestibulių autonominio eksploatavimo papildomos inžinerinės įrangos prijungimo darbai			
6.1	Elektrotechnikos darbai	2273,44	477,42	2750,86
6.2	Šildymas- vėdinimas	80,04	16,81	96,85
6.3	Šildymas- vėdinimas. Įrengimai	30770	6461,7	37231,7
7.	P.11. Sklypo eksploatacinės įrangos ir abonentinio lauko vandentiekio potinklio įrengimo darbai			
7.1	Elektrotechnikos darbai	7004,93	1471,04	8475,97
7.2	VN tinklai	9001,39	1890,29	10891,68
7.3	Silpnos srovės	1567,51	329,18	1896,69
7.4	Apsauginė signalizacija	1239,9	260,38	1500,28
8.	P.13. Teritorijos budinčio apšvietimo potinklio darbai			
8.1	Elektrotechnikos darbai	9469,59	1988,61	11458,2
9.	P.14. Sodelio įrengimo elektrotechnikos darbai	34090,26	7158,95	41249,21
10.	P.16. Ekspozicijos sprendimų pakeitimų ir papildymų pagalbiniais inžinerinių sistemų elementais įrengimo darbai			
10.1	Gaisrinės signalizacijos praplėtimas	16812,77	3530,68	20343,45
10.2	Ekspozicijos su stacionariomis vitrinomis keitimas Šiaurės vakarų korpuso rūsiuose	17458,73	3666,33	21125,06
10.3	Elektrotechnika	54362,12	11416,05	65778,17
11.	P.17. Technologinių ir komunikacinių zonų papildomos įrangos ir inžinerinių sistemų valdymo optimizavimo			



	įrengimo darbai			
11.1	Elektrotechninė dalis	224042,68	47048,96	271091,64
11.2	Kilnojamų televizijos stočių pajungimas	281106,03	59032,27	340138,3
11.3	Potinklis tarnybinėse patalpose 07 k. ir antroje posto stacionarioje įrangoje E.2	10994,93	2308,93	13303,86
11.4	Potinklis tarnybinėse patalpose 07k ir antro posto stacionarioje įrangoje. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijų dalis)	10906,27	2290,32	13196,59
12.	PST papildomi darbai:			
12.1	Lubų puošybos drožinėti elementai ir jų auksavimas (3396,73 dm ²)	193066,56	40543,98	233610,54
12.2	Skydinio parketo ir parketlentės dangos įrengimas pagal autentišką 04-2.08, 04-2.08' (salės) patalpoje (98,55 m ²)	17655,9	3707,74	21363,64
12.3	Langų vitražinis stiklinimas (71,75 m ²)	90596,12	19025,19	109621,31
12.4	Šiaurinio korpuso (03) betoninių lubų dažymas juodais dažais virš būsimų ažuolu faneruotų lubų (1230m ²) Cinkuotų ortakių dažymas (240 m ²)	11943,05	2508,04	14451,09
12.5	Šiaurinio korpuso (03) grindų linoleumo danga. Papildomas kiekis 114,7 m ²	4122,23	865,67	4987,9
12.6	Šiaurinio korpuso (03) ekspozicinių tiltelių atrėmimui, apžiūros aikštelės, laiptų į (03) korpuso rūšį metalo konstrukcijų įrengimas. Papildomas kiekis 4,22 t.	10156,4	2132,84	12289,24
12.7	Antrasis ūkinis kiemas, lango prieduobės, terasos įrengimas klijuojant granito plokštes	2694,89	565,93	3260,82
12.8	07 korp. statybos elementai ir aušintuvės išorinio modulio įrengimas. Oro kondicionavimas tarnybinėse patalpose	8553,83	1796,3	10350,13
12.9	Šiaurės vakarų dalies teritorijos dangų įrengimo darbai	7185,86	1509,03	8694,89
12.10	Rytų sodelis ir parko zona. Gerbūvio dangų atstatymas po statybos darbų, sutvarkant gretimų sklypų dangas	15093,61	3169,66	18263,27
12.11	Vidinių ažuolinių langinių pagaminimas (13,39 m ²)	5364,51	1126,55	6491,06
12.12	Kesoninių lubų, aptaisytų maumedžio elementais auksavimas, polichrominis dekoravimas patalpose 01-2.11, 01-3.01, 01-3.09	222203,7	46662,78	268866,48
12.13	Šiaurės korpuso (03) ugniai atsparių lubų įrengimas 546,46 m ²	74233,14	15588,96	89822,1
12.14	Patalpos 04-2.08 polichromijos deko konservavimas, restauravimas	3970,03	833,71	4803,74
12.15	Vakarinio korpuso (02) patalpose 02-2.08, 02-2.10, 02-2.09 (1274 m ²), Šiaurinio korpuso (03) patalpose 03-2.14, 03-2.13, 03-2.10 (447 m ²), Rytinio korpuso (04) patalpose 04-3.06, 04-3.05, 04-2.07 (488 m ²), vidaus sienų perdažymas intensyviomis spalvomis	33738,44	7085,07	40823,51
12.16	Šiaurinio korpuso (03) daugiavfunkcinės salės sienų apdaila "Laminam" plokštė	20253,24	4253,18	24506,42
12.17	Rytinio korpuso liftas 04-L2 ir keltuvas 04-K2	34850	7318,5	42168,5
12.18	Vėdinimo, vidaus vandentiekio, vėsinimo ir šildymo, šildymo darbai	25745,44	5406,54	31151,98
12.19	Šildymas (radiatoriai)	11136,86	2338,74	13475,6
12.20	Vėdinimo grotelės ir difuzoriai	27507,89	5776,66	33284,55
12.21	EKS šviestuvų tvirtinimo detalės	10977,63	2305,3	13282,93
12.22	Archeologiniai tyrimai papildomuose plotuose ir zonose 1790 m ²	36505,39	7666,13	44171,52
	Bendra kaina	1 858 580,30	390 301,86	2 248 882,16



Pasiūlymo kaina be PVM yra: 1858580,30 Eur. Vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 30 ct. *(skaičiais ir žodžiais)* *

PVM (21% pasiūlymo kainos) sudaro 390301,86 Eur. Trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai vienas euras, 86 ct. *(skaičiais ir žodžiais)* *

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 2248882,16 Eur. Du milijonai du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 16 ct. *(skaičiais ir žodžiais)* *

**Sumos privalo būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.*

Pastaba. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis pasiūlymo kainos be PVM nerašo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti Pasiūlymą	1
2.	Igaliojimas pasirašyti Pasiūlymą elektroniniu parašu	1
3.	Statybos darbų suvestinė, objektinės ir lokalinės sąmatos	200

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

PST



Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Sąmatos
2	Igaliojimai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius konfidencialios informacijos, bus laikoma, kad pasiūlyme tokios informacijos nėra ir vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą pilna apimtimi paskelbs CVP IS.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius



Robertas Šulskis

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB DNB bankas
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994

