

PASIŪLYMAS
DĖL PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MERGAIČIŲ WC IR DUŠO PATALPOS,
ESANČIOS RŪSIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS REMONTO DARBŲ ATLIKIMO

2017-07-12

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	MB Milesa
Tiekėjo adresas (jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Varžupio g. 6, Akademija, Kauno raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Lesščinskas
Telefono numeris	860327611
Fakso numeris	
El. pašto adresas	mindaugas.lescinskas@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	darbų pavadinimas	Kaina € be PVM	Kaina € su PVM
1	2	3	4
1.	Griovimo darbai		1481
2.	Santechnikos ir elektros darbai		3864
3.	Bendrastatybiniai darbai		6291
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)			11636

Bendra kaina, € su PVM (žodžiais) vienuolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 00ct. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____ €.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Informacija apie subtiekėjus (jei bus pasitelkiami):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatomų pirkti prekių pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Direktorius
Mindaugas Lesščinskas

1/4



		skaičius
1.	PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS (V. KRĖVĖS PR. 50) WC IR DUŠO PATALPOS, ESANČIOS RŪSIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS, REMONTO DARBŲ SAMATA	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

*Pildyti tik tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

(vardas, pavardė)

**PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS (V. KRĖVĖS PR. 50) WC IR DUŠO PATALPOS,
ESANČIOS RŪSIO AUKŠTE ŠALIA SPORTO SALĖS, REMONTO DARBŲ SĄMATA**

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR su PVM			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Griovimo darbai								
1	1 N46-164	Grindų išardymas k8=1.17	m3	8	748			748
2	2 R13-5	Sienų apdailos išardymas	m2	139,5	343			343
3	388001001	Šiukšlių išvežimas	kontein.	5	390			390
Griovimo darbai, viso					1481			1481
Santechnikos ir elektros darbai								
1	1 R19-47	Kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	13,5	72	115		187
2	2 R19-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas	m	17,5	95	156		251
3	3 R19-57	Klozeto indo „kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1	82	265		347
4	4 R19-61	Praustuvų keitimas	vnt	1	71	92		163
5	5 R19-67	Dušo įrengimas	vnt	3	243	1612		1855
6	6 R17-96	Radiatorių keitimas	vnt	3	189	547		736
7	7 R21-2	Elektros instaliacijos keitimas	100m	3	168	157		325
Santechnikos ir elektros darbai, viso					920	2944		3864
Bendrastatybiniai darbai								
1	1 F11-1-21	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,21	520	300		820
2	2 F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių geras tinkas k8=1.09	100m2	0,785	690	386		1076
3	3 F15-4-8	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,21	255	265		520
4	4 F10-4-15	Durų keitimas plastiko durimis, išlaužiant mūro užkaičius	m2	4	145	860		1005
5	5 F15-1 -3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,785	1680	1190		2870
Bendrastatybiniai darbai, viso					3290	3001		6291

- A Iš viso žiniaraštyje**
- B** Papildomų medžiagų vertė 3,00%
- C** Papildomų mechanizmų vertė 3,00%
- D** Specifiniai darbai 17,00%
- E** Papildomas darbo užmokestis 8,00% (A6+D6)
- F Viso**
- G** Soc. draudimo išlaidos 31,00% (A6+D6+E6)
- H Statinio statybos išlaidos, viso**
- I** Statybvietės išlaidos 9,00%
- J Iš viso tiesioginės išlaidos**
- K** Pridėtinės išlaidos 30,00% (A6+D6+F6)
- L** Pelnas 5,00% (J9+K9)
- M Iš viso netiesioginės išlaidos**

5691	5945		11636
------	------	--	-------

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Ausma Aleščiūnienė
20.17.07.13



Direktorius
Mindaugas Leščinskas

N Bendra vertė be PVM
O 21% PVM
P Bendra vertė su PVM

11636



Direktorius
Mindaugas Leščinskas

A stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mindaugas Leščinskas.