

PASIŪLYMAS
DĖL PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS, BITININKŲ G.31, KAUNAS,
SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO*

2017-06-07

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės įregistravimą patvirtinančių dokumentų duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB „Fegda“ 110801759
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Tamoševičius
Telefono numeris	+370 5 230 6234
Fakso numeris	+370 5 216 7285
El. pašto adresas	<u>vilnius@fegda.lt</u>

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, įskaitant priedus, nurodytiems darbams pirkti mes siūlome pagal šios sutarties sąlygas, kitus pirkimo dokumentus **Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbus atlikti už bendrą sutarties kainą 408.461,11 Eur su PVM, kurią sudaro:**

1.	darbų atlikimo kaina be PVM:	334.689,42 Eur
2.	darbo projekto parengimo kaina be PVM:	1.250,00 Eur
3.	inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM:	1.631,74 Eur
4.	PVM:	✓ 70.889,95 Eur
5.	Bendra kaina su PVM	✓ 408.461,11 Eur

2. Į Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

Priedame pagal pirkimo dokumentų 1.6.6 punkto reikalavimus parengtas lokalines darbų sąmatas.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugsėjo 5 d.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:**

Rangovas turi teisę perduoti subrangovams atlikti tik pirkimo dokumentų 1.6.4 punkte nurodytus Darbus (darbo projektui parengti, inžinerinėms paslaugoms teikti, sintetinės dangos įrengimo, linijų ženklavimo ir statybvietės sutvarkymo darbams atlikti). Visus kitus sutartyje numatytus Darbus, privalės atlikti pats Rangovas, be teisės juos perduoti atlikti subrangovams.

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės
1.	UAB „SRP projektas“, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius	Darbo projekto parengimas
2.	UAB „Geokada“, Laisvės pr. 71B-62, LT-07189 Vilnius	Inžinerinės paslaugos
3.	UAB „Dangų centras“, Laisvės pr. 77c, LT-06122 Vilnius	Sintetinės dangos įrengimas

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Draudimo liudijimas Nr. 710-451-19972 (KONFIDENCIALU)	3
2.	Lokalinė sąmata (KONFIDENCIALU)	6
3.	Įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	7

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. PA19972-70 ir apmokėjimas	2
2.	Draudimo liudijimas Nr. 710-451-19972 (KONFIDENCIALU)	4
3.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
4.	Subrangovų sutikimai	3
5.	Lokalinė sąmata (KONFIDENCIALU)	5
6.	Įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1

Pasiūlymo pateikimo data 2017-06-07.

Rinkodaros skyriaus vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Ramūnas Tamoševičius

(Vardas ir pavardė)

Kam: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įmonės kodas 188764867
Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Vilnius, 2017-06-06

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. PA 19972-70
(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-19972)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-19972.

Dalyvis UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801759, Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, 2017 m. birželio mėn. 07 d. pateikė pasiūlymą dėl Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimo.

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad Draudimo bendrovė ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, Lietuva įsipareigoja sumokėti Užsakovui KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, įmonės kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas 18.000,00 EUR (aštuoniolika tūkstančių eurų 00 ct) sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudimo bendrovei ir jo teisių perėmėjams ir patvirtinamas Draudimo bendrovės antspaudu 2017 m. birželio mėn. 06 d.

Šio laidavimo draudimo įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Jeigu Dalyvis atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė konkurso dalyvis savo pasiūlyme: arba
2. Jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Užsakovui skyrus Sutartį, Dalyvis:
 - a) vengia arba atsisako pasirašyti sutartį,
 - b) vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kaip nurodyta konkurso dokumentuose;

Draudimo bendrovė įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą aukščiau minėtą sumą po pirmo raštiško pareikalavimo rašte nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jam dėl Dalyvio veiksmų pagal vieną, kelias ar visas aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2017 m. birželio mėn. 07 dienos ir iki 2017 m. rugšėjo mėn. 05 dienos, įskaitant šią dieną ir po šios datos turi būti sugrąžintas Draudimo bendrovei.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudimo bendrovės buveinės vietą.



ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą
A.V.

Departamento direktorė

Projektų vadovė

B. Plušauskienė

R. Brazdeikienė

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))
MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
2017-06-07 Nr. 1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Aš, Rinkodaros skyriaus vadovas Ramūnas Tamoševičius _____,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Fegda“ _____,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kauno miesto savivaldybės administracijos _____

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių
rekonstravimo darbų pirkimas“ _____,

(Pirkimo objekto pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisėtų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.)	Taip	
2.	Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.)	Taip	
3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
4.	Tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.	Taip	
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai			
5.	Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė (su PVM) per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo bendra kaina su PVM) vertės.	Taip	
6.	Tiekėjas sutarties vykdymui paskirs (Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus): 6.1. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	

	6.2. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio projekto vadovą (darbo projekto parengimui), turintį statybos inžinieriaus ar architekto išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	6.3 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus;	Taip	
	6.4. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas.	Taip	
7.	1) Tiekėjo pasitelkti subrangovai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.	Taip	
		<i>(pildoma, jei pasitelkiami subrangovai)</i>	
8.	1) Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.		
		<i>(pildoma, jei dalyvaujama jungtinės veiklos sutartimi)</i>	

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Rinkodaros skyriaus vadovas

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ramūnas Tamoševičius

(vardas ir pavardė)

SRP X
projektas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SRP Projektas“

į. k. 300043111, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100001187111


PATVIRTINIMAS

2017-06-05
Vilnius

Patvirtinu, kad UAB „SRP Projektas“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti projektavimo darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Nerijus Jakulis

(Vardas ir pavardė)



UAB „Geokada”

Juridinių asmenų registras. Kodas 300019637. PVM kodas LT100000993313. Laisvės pr. 71B-62, LT- 07 189 Vilnius.

Tel. (8 5) 2472020. Faks.: (8 5) 2784590. El.p. vilnius@geokada.lt.

PATVIRTINIMAS

2017 05 30

Vilnius

Patvirtinu, kad UAB „Geokada“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti geodezinius/kadastrinius darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Darius Girdauskas
(Vardas ir pavardė)



UAB "Dangu centras", įmonės kodas 300025405, PVM mokėtojo kodas LT100001329712, Laisvės pr.77C, LT-06122 Vilnius, A/s
LT797180300002467692, AB "Šiaulių bankas", banko kodas 71803

PATVIRTINIMAS

2017-05-30

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad UAB „Dangu centras“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti sintetinių dangų bei sportinės įrangos montavimo darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Robertas Pliupelis

(Vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui
Dainiui Ratkeliui
Laisvės al. 96
LT-44251 Kaunas

2017-06-20 Nr. 17-02-0170

I 2017-06-14 Nr. 32-14-807

DĖL PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS, BITININKŲ G. 31, KAUNAS, SPORTO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

UAB „Fegda“ (toliau – **Tiekėjas**) dalyvauja Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – **Perkančioji organizacija**) vykdomame supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomame pirkime „*Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas*“ (toliau – **Konkursas**). Perkančioji organizacija 2017 m. birželio 14 d. raštu Nr. 32-14-807 pateikė prašymą dėl pasiūlymo patikslinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ir Pirkimo dokumentų 3 priede nurodytą kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimo. Tiekėjas, vadovaudamasis Perkančiosios organizacijos pateiktu užklausa, teikia šį pasiūlymo duomenų paaiškinimą bei patikslinimą:

1. Dėl subrangovo UAB „Dangų centras“ sutikimo patikslinimo

Teikiame patikslintą subrangovo UAB „Dangų centras“ sutikimą (**Priedas Nr. 1**).

2. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.

Pažymime, kad Pasiūlymo kainos skaičiavimas buvo atliktas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. Įkainių kainų skaičiavimai buvo atliekami vadovaujantis medžiagų kainomis, už kurias UAB „Fegda“ ir pasiūlyme nurodyti subrangovai perka minėtas medžiagas įvertinus tiekėjų taikomas nuolaidas, o asfaltbetonį, reikalingą darbams atlikti UAB „Fegda“ gamina pati, mechanizmų kainos vertintos atsižvelgiant į realias kainas rinkoje ir įvertinant tai, kad visi reikalingi mechanizmai numatytiems darbams atlikti bus UAB „Fegda“ ir pasiūlyme nurodytiems subrangovams priklausantys mechanizmai, darbo užmokestis vertintas vadovaujantis UAB „Fegda“ darbuotojams ir pasiūlyme nurodytiems subrangovams mokamu darbo užmokesčiu už konkretų darbą arba darbų grupę. Detalios lokalines sąmatas su išskirtomis darbo užmokesčio, medžiagų ir mechanizmų kainomis Jums yra pateiktos kartu su UAB „Fegda“ pasiūlymu. Taip pat patvirtiname, kad Tiekėjo pateikta pasiūlymo kaina yra reali, atitinkanti rinkos kainas ir pakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui vadovaujantis Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygomis.

3. Dėl Pirkimo dokumentų 3 priede nurodytų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pateikimo

Teikiame kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (Priedas Nr. 2):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius
1.	VĮ Registrų centro pažyma	2
2.	UAB „Fegda“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
3.	UAB „Fegda“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
4.	Atliktų statybos darbų sąrašas su užsakovų pažymomis (KONFIDENCIALU)	17
5.	Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (KONFIDENCIALU)	10
6.	UAB „SRP projektas“ VĮ Registrų centro pažyma	2
7.	UAB „SRP projektas“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
8.	UAB „SRP projektas“ IRD pažyma (KONFIDENCIALU)	1 lapas ir 1 adoc failas
9.	UAB „SRP projektas“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
10.	UAB „SRP projektas“ sutikimas (KONFIDENCIALU)	1
11.	UAB „SRP projektas“ įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1
12.	UAB „Geokada“ VĮ Registrų centro pažyma	2
13.	UAB „Geokada“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
14.	UAB „Geokada“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
15.	UAB „Geokada“ sutikimas (KONFIDENCIALU)	1
16.	UAB „Dangų centras“ VĮ Registrų centro pažyma	1
17.	UAB „Dangų centras“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
18.	UAB „Dangų centras“ IRD pažyma (KONFIDENCIALU)	1
19.	UAB „Dangų centras“ laisvos formos deklaracija (KONFIDENCIALU)	1
20.	UAB „Dangų centras“ sutikimas (KONFIDENCIALU)	1

Atsižvelgiant į aukščiau šiame rašte pateiktus patikslinimus ir paaiškinimus bei kartu su juo teikiamus papildomus dokumentus, o taip pat su pasiūlymu pateiktus Tiekėjo kvalifikacijos duomenis, Perkančiosios organizacijos prašome Tiekėjo kvalifikaciją ir pasiūlymą pripažinti atitinkančiais Konkurso sąlygų reikalavimus.

Šis dokumentas negali būti laikomas atsisakymu pateikti kvalifikacijos ir pasiūlymo paaiškinimą, todėl tuo atveju, jei, Perkančiosios organizacijos vertinimu, Tiekėjas turėtų pateikti papildomą informaciją, esame pasirengę ją pateikti ir paaiškinti.

PRIDEDAMA:

1. **Priedas Nr. 1** - Subrangovo UAB „Dangų centras“ sutikimas (KONFIDENCIALU) (1 lapas);
2. **Priedas Nr. 2** – Kvalifikaciniai dokumentai (KONFIDENCIALU) (49 lapai ir 1 adoc failas).

Rinkodaros skyriaus vadovas



Ramūnas Tamoševičius

KONFIDENCIALU



UAB "Dangu centras", įmonės kodas 300025405, PVM mokėtojo kodas LT100001329712, Laisvės pr.77C, LT-06122 Vilnius, A/s LT797180300002467692. AB "Šiaulių bankas", banko kodas 71803

PATVIRTINIMAS

2017-05-30

(Data)


Vilnius

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad UAB „Dangu centras“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti sintetinių dangų montavimo darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Robertas Pliupelis

(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-06-02 Nr. 336952

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852306234
faksas	852167285
mobilusis telefonas	868699653
elektroninio pašto adresas	vilnius@fegda.lt
interneto svetainės adresas	www.fegda.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	NIJOLĖ LISAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	110801759
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologų g. 12
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ŽYDRIUS BAUBLYS
įregistravimo data	1998-04-03
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-06-02

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:

KONFIDENCIALU**LAISVOS FORMOS TIEKĖJO DEKLARACIJA**

2017 m. birželio 07 d.

Vilnius

Patvirtiname, kad UAB „Fegda“ nuo 2016-01-01 nėra padariusi esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Rinkodaros skyriaus vadovas



Ramūnas Tamoševičius

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo minist~~ro~~
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo minist~~ro~~
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-05-22 Nr. 335304

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "SRP Projektas"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852500605
mobilusis telefonas	862022331
elektroninio pašto adresas	nerijus@srp-projektas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	NIJOLĖ LISAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300043111
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 26
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	NERIJUS JAKULIS
įregistravimo data	2004-07-23
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "SRP Projektas", kodas 300043111, nėra priimtas ir

KONFIDENCIALU



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„SRP Projektas“

j. k. 300043111, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100001187111

LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

2017-06-05

Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste LR CK) 2.45 straipsnį juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau tekste ABĮ) 27 straipsnio nuostatomis juridinio asmens dalyvis turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra dalyvis, turintis 50 proc. plus vieną balsą.

UAB „SRP Projektas“ akcininkas ir jo turimos vardinės paprastosios akcijos:

1. Gediminas Gribulis – 2072 vnt..

Projektų koordinatorė

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eglė Montvydaitė', written over a horizontal line.

(Parašas)

Eglė Montvydaitė

(Vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„SRP Projektas“

j. k. 300043111, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100001187111

LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

2017-06-05

Vilnius

Patvirtiname, kad UAB „SRP Projektas“ nuo 2016-01-01 nėra padariusi esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Projektų koordinatore

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Eglė Montvydaitė

(Vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALU

SRP
projektas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SRP Projektas“

į. k. 300043111, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100001187111

PATVIRTINIMAS

2017-06-05
Vilnius

Patvirtinu, kad UAB „SRP Projektas“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti projektavimo darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime **„Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas“**, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)


(Parašas)

Nerijus Jakulis
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-05-31 Nr. 335900

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Geokada"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 247 2020
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	DAIVA KAŠĖTAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300019637
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 71B-62
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DARIUS GIRDAUSKAS
įregistravimo data	2004-04-20
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-31
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-30
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Geokada", kodas 300019637, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

KONFIDENCIALU



UAB „Geokada”

Juridinių asmenų registras. Kodas 300019637. PVM kodas LT100000993313. Laisvės pr. 71B-62, LT- 07189
Vilnius.
Tel. (8 5) 2472020. Faks.: (8 5) 2784590. El.p. vilnius@geokada.lt,

LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

2017 05 23

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Patvirtiname, kad UAB „Geokada“ nuo 2016-01-01 nėra padariusi esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Darius Girdauskas

(Vardas ir pavardė)

UAB „Geokada“

Juridinių asmenų registras. Kodas 300019637. PVM kodas LT100000993313. Laisvės pr. 71B-62, LT- 07189 Vilnius.

Tel. (8 5) 2472020. Faks.: (8 5) 2784590. El.p. vilnius@geokada.lt,

PATVIRTINIMAS

2017 05 30

Vilnius

Patvirtinu, kad UAB „Geokada“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti geodezinius/kadastrinius darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Darius Girdauskas
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. kodas 124208338

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-05-26 Nr. 335704

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Dangų centras"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852034111
faksas	852034112
mobilusis telefonas	869803800
elektroninio pašto adresas	info@dangucentras.lt
interneto svetainės adresas	www.dangucentras.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ŽIVILĖ KARALIŪNIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300025405
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 77C
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ROBERTAS PLIUPELIS
registravimo data	2004-05-11
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-05-18
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	

KONFIDENCIALU

Dangų centras
UAB „Dangų centras“


UAB „Dangų centras“, įmonės kodas 300025405, PVM mokėtojo kodas LT100001329712, Laisvės pr. 77C, LT-06122 Vilnius,
A/s LT797180300002467692, AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71803

LAISVOS FORMOS DEKLARACIJA

2017-05-30
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Patvirtiname, kad UAB „Dangų centras“ nuo 2016-01-01 nėra padariusi esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)


(Parašas)

Robertas Pliupeľis
(Vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALU



UAB "Dangu centras", įmonės kodas 300025405, PVM mokėtojo kodas LT100001329712, Laisvės pr. 77C, LT-06122 Vilnius, A/s LT797180300002467692. AB "Šiaulių bankas", banko kodas 71803

PATVIRTINIMAS

2017-05-30

(Data)


Vilnius

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad UAB „Dangu centras“ sutinka būti UAB „Fegda“ subrangovu, bei atlikti sintetinių dangų montavimo darbus Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame pirkime „**Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaunas, sporto aikštelių rekonstravimo darbų pirkimas**“, pirkimo Nr. 187575.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Robertas Pliupelis

(Vardas ir pavardė)

SUTARTIS

2017 m. liepos 10 d. Nr. (4.21) -9-26
Kaunas

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Ritos Rasikienės, veikiančio pagal mokyklos nuostatus, ir UAB „Fegda“ (toliau – Rangovas) atstovaujamas (-a) Kauno filialo direktoriaus Oskaro Bardziliausko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimo komisijos 2017 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-56, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31, Kaune sporto aikštelių rekonstravimas: darbo projekto parengimas (toliau – Paslauga) pagal prie Sutarties pridėtamą Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31 sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintą projektą (priedas) (toliau – Techninė dokumentacija) bei rekonstravimo darbų atlikimas pagal prie Sutarties pridėtas lokalines sąmatas ir Techninę dokumentaciją (toliau – Darbai). Pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II SKYRIUS

PRIIMTA SUTARTIES SUMA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma yra 408.461,11 Eur (keturi šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 11 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:


2.1. darbų atlikimo kaina be PVM 334.689,42 eurai (-ų) (trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 42 ct.);

2.2. darbo projekto parengimo kaina be PVM 1.250,00 eurai (-ų) (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų);

2.3. inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 1.631,74 eurai (-ų) (vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas euras ir 74 ct.);

2.4. PVM 70.889,95 eurai (-ų) (septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 95 ct.).

3. Darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius, Paslaugos ir inžinerinių paslaugų kaina – pagal fiksuotą kainą. Į priimtą Sutarties sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis,



įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbam atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

4. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. priimta Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

4.2. perskaičiuojama įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) ir taikomas neatliktiems Darbams pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.4. priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

4.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Priimta Sutarties suma pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

6. Papildomų pirkimų ir Sutartyje numatytų Darbų atsisakymo (kiekio mažinimo) tvarka:

6.1. Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo metu, reikalingi papildomi darbai, esant būtinybei, jie gali būti perkami pagal Sutartį, neviršijant statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – darbų skaičiuojamoji kaina).

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (statybai užbaigti) darbai (toliau – Papildomi darbai).

Neatliekami darbai – Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau įgyvendinant Sutartį paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas (toliau – Neatliekami darbai). Neatliekamų darbų vertė nustatoma pagal prie Sutarties pridedamas lokales sąmatas.

Maksimali Papildomų darbų, taip pat Neatliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos priimtos Sutarties sumos (su PVM). Priimta Sutarties suma kartu su Papildomų darbų kaina negali viršyti darbų skaičiuojamosios kainos. Neatliekamų darbų vertė turi būti mažinama Darbų ir atitinkamai priimta Sutarties suma. Papildomų darbų kaina skaičiuojama nuo likusios bendros priimtos Sutarties sumos, t. y. vertės, kuri lieka sumažinus priimtą Sutarties sumą Neatliekamų darbų vertę.

6.2. Papildomų darbų, o esant reikalui Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl Papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumo ir tai pagrindžiančius dokumentus turi teisę pateikti Rangovas (jo atstovas raštu pateikia tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui). Siūlymus dėl Papildomų darbų ir (ar) Neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Papildomi darbai perkami tik po to, kai Užsakovas duoda rašytinį leidimą

Darbams, kurių būtinumas atsirado po Sutarties pasirašymo ir (arba) kurių būtinumo nebuvo gali numatyti prieš Sutarties pasirašymą, tačiau su sąlyga, kad Darbų sąnaudos faktiškai išaugo ne Rangovo aplaidumo ar nerūpestingumo sudarant (lokalines) sąmatas arba vykdant Darbų Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, motyvuotais paaiškinimais, nurodant ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir tai pasirašytinai suderinta su Užsakovo atstovu. Užsakovo atstovas prašo techninės dokumentacijos rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir nurodyti priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus Papildomų darbų būtinumą pagrindžiančius dokumentus, įformina Papildomus darbus atskiru susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Užsakovo Rangovo, ir nurodo Papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentu pagrindžiančius šių Darbų būtinumą, techninius sprendinius (aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją, brėžinius, Papildomų būtinų darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kita) su statybos dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.3 ir 6.4 papunkčių nuostatomis), taip pat jei vadovujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau - rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei Sutartyje nenumatyta Papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina (leidžiama tik tais atvejais, kai kainos negalima nustatyti kitais Sutartyje nustatytais būdais), Užsakovo atstovas pateiktą Papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiai asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). Užsakovui pasirašytinai patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti šiuos Darbus. Susitarimas dėl Papildomų darbų tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Tuo atveju, kai reikalingi kitokie Papildomi darbai, nei nurodyti Sutarties lokalinėse sąmatose, šių Darbų kainai apskaičiuoti reikalingų Darbų įkainiai gali būti nustatomi taip:

6.3.1. konkretaus Papildomų darbų įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu, arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau su sąlyga, kad statybos produktų ir įrenginių kaina yra ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis – ne didesni nei 5 (penki) proc. tiesioginių išlaidų;

6.3.2. jei įmanoma, kainos dalis išskaičiuojama iš Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio;

6.3.3. jei įmanoma, panaudojamos Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio sudėtinės dalys;

6.3.4. taikomi Sutarties 6.3.2 ir 6.3.3 papunkčiuose nurodyti Papildomų darbų įkainių nustatymo metodai ir remiamasi Sutarties lokalinėse sąmatose numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

6.4. Tuo atveju, kai padidėja Sutarties lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kiekiai, Papildomų darbų kainai apskaičiuoti naudojami Sutarties lokalinėse sąmatose numatyti įkainiai.

6.5. Tuo atveju, jei Užsakovas, apskaičiavęs Papildomų darbų sąmatą, nustato, kad Papildomų darbų kaina viršys 30 proc. priimtą Sutarties sumą ar kad priimtą Sutarties sumą kartu su Papildomais darbais viršys darbų skaičiuojamąją kainą, Papildomiems darbams įsigyti bus atliekamas atskiras pirkimas. Jei Papildomus darbus Užsakovas įsigis iš to paties Rangovo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, jie turi būti įsigyti ne pagal didesnius įkainius, nei buvo numatyti Sutarties lokalinėse sąmatose, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeičia rinkos kainos.

6.6. Vykdam Sutartį galima keisti Sutartimi nustatytus Darbų kiekius ir susitarti dėl Papildomų darbų atlikimo ar Neatliekamų darbų, jei jų kaina neviršija 30 proc. priimtą Sutarties sumą ir jei yra toks poreikis ir pagrindai, nustatyti Sutartyje. Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti Neatliekamų darbų, esant šioms aplinkybėms:

6.6.1. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos;

6.6.2. duomenų apie inžinerinius tinklus nebuvimas arba klaidingi duomenys;

6.6.3. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje Techninėje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninės dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

6.6.4. teisės aktų reikalavimų pasikeitimas projekto įgyvendinimo ir Sutarties vykdymo metu;

6.6.5. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

6.6.6. racionalesnio sprendimo pateikimas;

6.6.7. kai vykdam Darbus paaiškėja, kad atskirų Darbų atlikti nereikia ar neįmanoma;

6.6.8. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

6.6.9. kai Techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai;

6.6.10. dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi.

6.7. Papildomų (neviršijant 30 proc. priimtą Sutarties sumą) darbų būtinumas arba Neatliekami (ne daugiau kaip 30 proc. priimtą Sutarties sumą) darbai turi būti pagrįsti dokumentais ir įforminti raštu Darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statybos techninis priežiūrėtojas. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

6.8. Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose (pažymose apie atliktus Darbus) turi nurodyti atliktų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų, numatytų rekonstravimo pakeitimo akte, pavadinimus, vienetų, kiekį, vienetą kainą, bendrą sumą, kitus Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

6.9. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, ir šie pakeitimai gali apimti:

6.9.1. bet kurių Sutartyje numatytų Darbų / įrangos dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.9.2. bet kurių atskirų Darbų atsisakymą arba Darbų kiekio sumažinimą;

6.9.3. atsisakytų Darbų pakeitimą Papildomais darbais;

6.9.4. bet kurių atskirų Papildomų darbų atlikimą.

6.10. Užsakovas ir Rangovas Neatliekamų darbų atsisakymą arba atsisakytų Darbų pakeitimą Papildomais darbais įformina Sutarties 6.7 papunktyje nustatyta tvarka.

6.11. Galutinė Darbų atlikimo kaina yra fiksuota visų atliktų Darbų, numatytų Sutartyje, ir visų Papildomų darbų kaina.

7. Rangovas, parengęs darbo projektą, pateikia suteiktų Paslaugų priėmimo perdavimo akto 3 egzempliorius, kurie per 5 darbo dienas suderinami ir abiejų šalių pasirašomi. Pagal suderintą suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovo sąskaitą faktūrą, kurią abi šalys pasirašo per 3 darbo dienas ir Užsakovas apmoka ją per 3 kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo dienos.

Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 3 faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo dienos suderinami ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir Užsakovo elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties X skyriuje (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Rangovas pateikia šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui Techninę kontrolinę dokumentaciją.

8. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus. Jei priimami Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje Darbų sąmatoje numatytas Darbų kainas.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Papildomus darbus, kurių Rangovas į anksto raštu nesuderino su Užsakovu, statinio statybos techniniu priežiūrėtoju. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti Papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydama Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę dokumentaciją ir kitus dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savarankiškai.

11. Bendra už visus Sutarties galiojimo metu atliktus Darbus mokėtina suma negalima viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. perduoti statybą Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statybą perdavimo dienos atsakomybė už statybą atitenka Rangovui;

12.2. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priežiūrėti atliekamus Darbus kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;

12.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninės dokumentacijos;

12.4. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

12.5. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą;

12.7. nenustatęs trūkumų, pasirašyti suteiktų Paslaugų ir atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

12.8. sumokėti Rangovui už-tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutartyje nustatytos priimtos Sutarties sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika pagal pridedamą Techninę dokumentaciją suteikti Paslaugą ir atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus;

13.2. vykdydamas Darbus, laikytis Techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, kitų Sutarties sąlygų;

13.3. vykdydamas Darbus apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų, ir imtis visų būtinų priemonių, kad Rangovui įrenginiai, medžiagos ir personalas būtų tik Darbų vykdymo vietoje arba kitose patalpose, kur Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandėliuoti ar administracinei reikmėms;

13.4. Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus atlikti per 3 mėnesius nuo statybos perdavimo Rangovui dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų atlikimo termino pabaigai gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Darbų atlikimo termino pabaigos pratęsimas įforminamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

13.5. atlikti Darbus pagal Sutarties (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) sąlygas kiek įmanoma rūpestingiau ir veiksmingiau, įskaitant Darbų atlikimą pagal geriausių visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, bet tuo neapsiribojant;

13.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais atsakyti už medžiagų kokybę;

13.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją Darbams atlikti;

13.8. likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų atlikimo pabaigos, raštu pranešti apie planuojamą Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti Darbų užbaigimo procedūras;

13.9. užbaigęs Darbus, įforminti Paslaugų ir Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą Techninę ir vykdymo dokumentaciją;

13.10. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų Darbų atlikimo metu ir (arba) garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) neatitikimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės Užsakovo pretenzijos gavimo dienos;

13.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir Darbų techninį priežiūrėtoją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais;

13.12. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad juose pateiktus skaičiavimus būtų galima patikrinti. Darbų vykdymo metu, Užsakovui arba statybos techniniam priežiūrėtojui paprašius, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti iki prašymo gavimo dienos atlikti Darbai, išskirtos konkrečios Darbų kainos sudėtinės dalys, statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikta papildoma Užsakovo prašoma su Darbų vykdymu susijusi informacija apie patirtas išlaidas ir t. t.;

13.13. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus rengti (gauti) dokumentus, tai pat tinkamai saugoti jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms.

Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokia dokumentacija (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

13.14. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

13.15. vykdydamas Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamą medžiagą;

13.16. priimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ir (ar) sugadinimo riziką visą Darbų atlikimo laikotarpį, kol bus pasirašyta Darbų užbaigimo deklaracija, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

13.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsniu suteikti atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą. Sporto įrenginiams suteikti 2 metų garantinį terminą.

13.18. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

13.19. savo lėšomis gauti Darbams vykdyti reikalingus leidimus ir kitokius dokumentus, juos suderinti su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis, kai to reikalaujama normatyviniuose teisės aktuose;

13.20. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

13.21. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Užsakovui ar Darbų techniniam prižiūrėtojų statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir jo prieduose nurodytus dokumentus.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

14. Rangovas:

14.1. atsako už Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

14.2. turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;

14.3. turi teisę darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms teikti, sintetinės dangos įrengimo, linijų ženklavimo ir statybų vietės sutvarkymo darbams atlikti pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jeigu yra pasitelkiami subrangovai, jų sąrašas turi būti pridedamas prie Sutarties) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

14.4. turi teisę keisti vietomis subrangovus tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perduoti kitam Sutartyje numatytam

subrangovui tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovam tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus ir naujus subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei buvo reikalaujama pirkti dokumentuose;

14.5. Sutarties galiojimo metu gali pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus arba atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų tik gavęs Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

14.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs, jam yra iškelta bankroto byla ar yra analogiška situacija;

14.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

14.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

14.5.4. atsiradus nenumatytiems Papildomiems darbams;

14.6. Sutarties 14.4 ir 14.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Rangovas Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą ir prideda jį pagrindžiančių dokumentus bei naujo subrangovo (-ų) kvalifikacijos dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

14.7. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Darbų techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

14.8. Rangovas keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

14.8.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

14.8.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

14.8.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

14.9. Sutarties 14.8 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

14.9.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

14.9.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

14.10. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui;

14.11. turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 8 punkte nustatytų įsipareigojimų;

14.12. turi teisę į atlyginimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį;

14.13. Sutartyje numatytiems įsipareigojimams užtikrinti pateikia 25 000 eurų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

14.14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 46 straipsniais, užtikrindamas civilinę atsakomybę dėl galimai padarytos žalos Užsakovui ir tretiesiems asmenims, savo veiklą privalo būti apsidraudęs privalomosios civilinės atsakomybės draudimu (ne mažesne kaip 43 400 eurų suma vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą.

15. Užsakovas:

15.1. turi teisę vykdyti Sutarties vykdymo priežiūrą, pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, informuoti apie juos Rangovą ir reikalauti pašalinti trūkumus per nurodytą terminą, taip pat, suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų Darbų eigą ir kokybę;

15.2. nepasirašyti atliktų Darbų / Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų ir kitų Rangovo pateiktų dokumentų, jeigu vertindamas atliktų Darbų / Paslaugų atitiktį Sutarties sąlygoms nustato, jog Darbai / Paslaugos neatitinka Sutarties sąlygų ar teisės aktų reikalavimų, ir apie tai informuoti Rangovą, nurodydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

15.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 37 punkte nustatyta tvarka;

15.4. turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovu pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

15.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

15.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka i terminais;

15.7. turi visas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta teises.

16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje). Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarčiai įvykdyti. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis turi nedelsdama (per 3 dienas) pranešti kitai šaliai ir aptarti Sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.




V SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

17. Rangovas turi Darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. Užsakovui perdavus statybvieta, juos atlikti per 3 mėnesius nuo statybvieta perdavimo Rango dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų, Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Termino pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.
18. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį atliktų Darbų perdavimo priėmimo aktą (pažymą apie atliktus Darbus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmimą, o Rangovas perdavęs atliktų Darbų kiekius.
19. Iki paskutinio atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio priežiūrėtojo nurodytus Darbų atlikimo etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą dokumentaciją.
20. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui ar jo teises perėmusiam asmeniui pasirašius paskutinį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
21. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs Darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtų Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.
22. Užsakovui nustačius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).
23. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtų Sutarties sumos.
24. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba Sutarties 37 punkte nurodytais atvejais Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
25. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdamas Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.
26. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.




VI SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

27. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

28. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemonės bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą, o sumontuotiems įrenginiams – Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

29. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

30. Rangovas garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

31. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

32. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

33. Užsakovas turi teisę, Rangovui sistemingai nevykdant garantinių įsipareigojimų, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

34. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

35. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateiki Užsakovui Sutarties 14.13 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja

mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 14.13 papunktyje nurodo dokumento, Sutartis neįsigalioja.

36. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

37. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

37.2. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidarys aiškiai neįmanoma;

37.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurias nurodytos Techninėje dokumentacijoje ir Sutarties prieduose, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

37.4. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

37.5. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 37 punkte, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

40. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM).

41. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

42. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

[Signature]

[Signature]

43. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiam po vieną abiem šalims.

44. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, Techninės dokumentacijos rengėjui, statinio statybos techninio priežiūrėtojiui galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais Sutarties 1 punkte numatytais Darbais.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

46.1. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Bitininkų g. 31 sporto aikštelės rekonstravimo supaprastintą projektą (priedas), 1 kompaktinis diskas (CD-R).

46.2. Lokalinės sąmatos, 5 l.

46.3. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, 3 l.


46.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., l.

46.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas, 1 lapas.

X SKYRIUS ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Įstaigos kodas 190135447
Atsisk. sąsk. LT92 7300 0100 8696 4235
AB Swedbank
Banko kodas 73000
El. p. rastine@adamkausgimnazija.lt

Direktorė


(parašas)


Rita Rasikienė

2017 m. 07. 10. d. *



Rangovas
UAB „Fegda“
Įmonės kodas 110801759
Atsisk. sąsk. LT272150051000011527
Pohjola Bank PLC, Lietuvos filialas
Banko kodas 21500
vilnius@fegda.lt

Kauno filialo direktorius


(parašas)

Oskaras Bardziliauskas

2017 m. 07. 10. d. *



Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės
1.	UAB „SRP projektas“, Žemaitės g. 26, LT-03201 Vilnius	<i>Darbo projekto parengimas</i>
2.	UAB „Geokada“, Laisvės pr. 71B-62, LT-07189 Vilnius	<i>Inžinerinės paslaugos</i>
3.	UAB „Dangų centras“, Laisvės pr. 77c, LT-06122 Vilnius	<i>Sintetinės dangos įrengimas</i>

UAB „Fegda“
Kauno filialo direktorius



Oskaras Bardziliauskas