

SUTARTIS NR. R-KE-P-107-323
2017 m. birželio 26 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Bako, veikiančio pagal Pirkėjo įstatus, ir UAB „Babėnų transportas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, (toliau – Šalis, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamosi AB „Kauno energija“ 2017 m. birželio 14 d. pirkimų organizatoriaus atlikta tiekėjų apklausa, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. **Sutarties dalykas** – Rangovas įsipareigoja atlikti Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 4 iešmo Nr. 26 remonto darbus (toliau – Darbai), vadovaujantis Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 4 iešmo Nr. 26 remonto technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija) (Sutarties 1 priedas) ir Lokaline sąmata (Sutarties 2 priedas), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

2. **Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka**

2.1. Sutarties kaina – 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių Eur 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 3 150,00 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt Eur 00 ct). Sutarties kaina su PVM – 18 150,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt Eur 00 ct);

2.2. Užsakovas sumoka už Darbus Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos.

3. **Šalių pareigos**

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus, pasirašant Darbų priėmimo–perdavimo aktą;

3.1.2. sumokėti Rangovui už Darbus pagal pasirašytą Darbų priėmimo–perdavimo aktą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Sutarties 2.1. punkte nustatytą kainą per Sutarties 2.2 punkte nustatytą terminą.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. pradėti Darbus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo;

3.2.2. atlikti darbus ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, iš jų – sustabdant geležinkelio eismą ne ilgiau kaip 3 (trims) dienoms, o Darbus, susijusius su geležinkelio eismo stabdymu, pradėti tik suderinus su Užsakovu ir gavus leidimą;

3.2.3. užtikrinti, kad Darbai ir jų metu naudojamos medžiagos atitiktų Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.2.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių bei atsakyti už savo darbuotojų darbų saugą Darbų atlikimo metu;

3.2.5. atlikti naujai permontuoto iešmo ir bėgių sankryžų elementų matavimus, užpildant K-17 formos iešmų ir bėgių sankryžų tikrinimo rezultatų apskaitos formą, bei priduoti kitą remonto dokumentaciją bei medžiagų sertifikatus pagal Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklių K/138 reikalavimus;

3.2.6. perduodant Darbus pateikti Užsakovui techninę–vykdomąją dokumentaciją;

3.2.7. atliktiems Darbams suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, panaudotoms medžiagoms ir komplektuojantiems elementams – ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją;

3.2.8. savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus per terminą, suderintą su Užsakovu.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Užsakovui laiku nesumokėjus už Darbus, Rangovui raštu pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2. Rangovas, nesi laikęs Sutarties 3.2.1 ir 3.2.2 punktuose nurodytų terminų, įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičiuota delspinigių suma vienašališkai išskaitoma iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.3. Sutartį vienašališkai prieš terminą nutraukusi Šalis, nesant kitos Šalies kaltės, moka kitai Šaliai 10 proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos su PVM bei atlygina dėl to jai padarytus nuostolius, kurie viršija nustatytos baudos dydį.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 (tris) mėnesius;

5.2. Sutarties galiojimas gali baigtis anksčiau termino, Šalims įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus;

5.3. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu;

5.4. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant prievolės, kylančias iš Sutarties, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Rangovui prieš 15 (penkiolika) dienų.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu per 10 (dešimt) dienų, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo registruotos buveinės vietą;

6.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, jeigu jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, negalinti įvykdyti Sutartyje nustatyto įsipareigojimo, raštu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių paaiškinimo, turi pranešti antrajai Šaliai, kad negali vykdyti atitinkamo įsipareigojimo. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos;

6.3. Rangovas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų;

6.4. Rangovas patvirtina, kad žino, jog visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija bei Sutarties vykdymui jo iš Užsakovo gauta informacija (bet kokia forma) yra konfidenciali, ir įsipareigoja neatskleisti jos trečiosioms šalims, nebent atskleidimo pareiga būtų nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktu, apie tai nedelsiant informuojant ir Užsakovą;

6.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika (toliau – Politika), kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis Politikos nuostatų.

6.6. Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis

7.1. 1 priedas – Petrašiūnų elektrinės geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 4 iešmo Nr. 26 remonto techninė specifikacija, 2 lapai;

7.2. 2 priedas – Lokalinė sąmata, 1 lapas.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Rimantas Bakas



Rangovas
UAB „Babėnų transportas“
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kėdainiai
Įmonės kodas 161645714
PVM mokėtojo kodas LT616457113
A. s. LT537300010039967564
„Swedbank“, AB
Mob. 8 603 91 949
El. p. babenutransportas@gmail.com

Direktorius
Eugenijus Antanaitis

