


Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: LKNUC
 Objektas: Filaretų g. 36, Vilnius
 Žiniaraštis: Patalpų remontas

47.297.94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
		Skyrius 106 kabinetas				
1	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	16.64	13.69	227.77
2	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	53.25	14.21	756.62
3	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.08	447.50	35.80
4	Kalk	Elektros remonto darbai	kompl	1	86.00	86.00
5	F9-12-3 (K1=1,5)	Durų angos 2sl. gipsokartonio su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0.02	7600.00	152.00
		Iš viso už skyrių 106 kabinetas				1258.19
		Skyrius 107 kabinetas				
6	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	22.18	13.69	303.60
7	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	62	14.29	885.72
8	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.16	425.81	68.13
		Iš viso už skyrių 107 kabinetas				1257.45
		Skyrius 108 kabinetas				
9	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	133	16.11	2143.24
10	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.24	415.83	99.80
		Iš viso už skyrių 108 kabinetas				2243.04
		Skyrius 120 kabinetas				
11	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	42.49	13.69	581.59
12	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	83	14.74	1223.57
13	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.08	451.63	36.13
		Iš viso už skyrių 120 kabinetas				1841.29
		Skyrius 2a. 203 kabinetas				
14	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	58	14.60	847.06
15	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	19.61	21.82	427.93
16	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.08	451.63	36.13
		Iš viso už skyrių 2a. 203 kabinetas				1311.12
		Skyrius 210 kabinetas				
17	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	31.66	14.32	453.37
18	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	70.41	14.53	1023.36
19	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.16	425.81	68.13




PRIEDAS NR. 2 PRIE SUTARTIES NR. 170727/25/11

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
20	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (prie kriauklės)	m2	2	42.58	85.15
21	N21-248	Ventiliatorių montavimas	vnt.	1	55.67	55.67
22	N20P-0109-1	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	1.5	21.27	31.91
		Iš viso už skyrių 210 kabinetas				1717.59
		Skyrius 221 kabinetas				
23	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	47.05	13.97	657.39
24	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	89.05	14.31	1274.40
25	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.16	288.11	46.10
		Iš viso už skyrių 221 kabinetas				1977.89
		Skyrius 219 kabinetas				
26	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	15.04	13.69	205.89
27	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	54	14.11	761.98
28	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.16	288.11	46.10
		Iš viso už skyrių 219 kabinetas				1013.97
		Skyrius Koridorius				
29	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	250	13.77	3442.00
30	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emaliniais blizgiais dažais, dalinai glaistant	m2	412	14.12	5816.49
31	N21-536	El. instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0.55	813.00	447.15
32	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.48	408.63	196.14
33	R62P-3405	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangių lentos laminuotos / difuzinių ir garo juostų montavimas	m2	2.9	37.46	108.63
		Iš viso už skyrių Koridorius				10010.41
		Skyrius 3a. 318 kabinetas				
34	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	48.92	13.69	669.63
35	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais (padidinto atsparumo) dažais, dalinai glaistant	m2	90.5	14.87	1345.76
36	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.48	288.11	138.29
37	F10-4-5	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	2	125.00	250.00
		Iš viso už skyrių 3a. 318 kabinetas				2403.68
		Skyrius 303 kabinetas				
38	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	19.48	13.69	266.64
39	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	57.6	14.43	831.11
40	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.08	288.11	23.05
	F10-4-5	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	2	125.00	250.00
		Iš viso už skyrių 303 kabinetas				1370.80
		Skyrius Rytinė laiptinė				
41	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	63	15.61	983.28

Paul

PRIEDAS NR. 2 PRIE SUTARTIES NR. 170727/25/11

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
42	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emaliniais blizgiais dažais, dalinai glaistant	m2	246	14.65	3603.90
43	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.24	451.63	108.39
44	N34-33-4	Lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas (korobams)	100 m2	0.153	2176.27	332.97
45	N34-72-3	Karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (korobams mėlynas g/k)	100 m2	0.153	2233.40	341.71
46	R14-79	Turėklo pagrindo remontas, dažymas	m2	49	11.91	583.73
		Iš viso už skyrių Rytinė laiptinė				5953.98
		Skyrius Šiaurinė laiptinė				
47	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	33	17.74	585.45
48	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas antipelešiniais dažais, dalinai glaistant	m2	49	16.94	829.95
		Iš viso už skyrių Šiaurinė laiptinė				1415.40
		Skyrius Fligelis				
49	R11-91	Lubų atskirų vietų remontas ir dažymas kalkiniais dažais	m2	53.74	14.38	772.77
50	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	m2	239.34	14.25	3409.50
51	N15-150-2	Šildymo vamzdžių dažymas	100 m	0.32	412.91	132.13
52	F10-4-5	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	8	125.00	1000.00
		Iš viso už skyrių Fligelis				5314.40
	Iš viso #1					39.089.21 €
		PVM	21%			8.208.73 €
	Iš viso #2					47.297.94 €

Užsakovas

Direktorė



LKNUC
Ugdymo aprūpinimo
skyriaus vedėjas
Albinas Tencius

Rangovas

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė