REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. /2-6.99

2017 m. rugpjucio 11 d.
Kédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikiandio pagal tarnybing padétj ir UAB
,»Babény transportas“ (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaiio (toliau
vadinama ,,Rangovu®), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami »Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, sudaré § Sig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis atlikti pralaidy remonto
darbus Krakiy ir Truskavos seniinijy vietinés reikSmeés keliuose ir gatvése pagal patvirtintg orientacine
lokaling samatg (Sutarties priedas), kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, o Uzsakovas apmokéti uz atliktus
darbus. Orientaciniai darby kiekiai pateikti Sutarties priede — Orientacingje lokalinéje samatoje
(Orientaciniame darby kiekiy Ziniarastyje) Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti kei¢iami (didinami arba
mazinami) iki 30 proc.

ITI SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, nustatyti maZos vertés pirkimu neskelbiamos apklausos
biidu yra pateikti Sutarties priede ,,Orientaciné lokaliné samata“. Pradiné sutarties verte 11 000,00 Eur su
PVM. Uz atliktus darbus bus apmokama nevir$ijant pradinés sutarties vertés.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95). Sutartyje nustatomi fiksuoti
lkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties priede nustatyti jkainiai bus
perskaiCiuojami ta dalimi, kurig bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitgs PVM tarifas taikomas jau atlikty darby,
bet dar neapmokety ir ty darby, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, jkainiams perskaigiuoti.
PVM pokytj Salys jformina, pasiraiydamos papildoma susitarimg. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties
priede nurodyti jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Keliy priezitiros ir plétros programos léSomis.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas pralaidy remonto darbus pradeda 151gallojus Sutar¢iai ir baigia per 2 ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui perduoti visi statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, seniiinijos, kurioje vykdomi darbai seniiinas ir UZsakovo
atstovas. Pazyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir UzZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus UZsakovo atstovui tik
po to, kai juos pasiraSo senilinijos, kurioje vykdomi darbai seniiinijos seniiinas.

4.3. Rangovas seniiinijos, kurioje vykdomi darbai senitino priimtus darbus ir pasiraSytus atlikty darby
aktus, pazymga (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo ménesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus
Sutartyje numatytus darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per tris darbo dienas. UZzsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo
dienos priima darbus ir pasirado pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima negindijama atlikty darby dalj
ir pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo. ‘
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4.4. Rangovas turi pranesti UZsakovo atstovui apie paprastojo remonto darby (dangos atnaujinimo
darbai) uzbaigimg ir pateikti objekty paprastojo remonto darby vietos planus bei skersiniy pjiiviy brézinius ne
véliau kaip per 5 darbo dienas po §iy darby uzbaigimo.

4.5. Tik UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia saskaitg
faktiira. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis.

4.6. Uz atliktus ir priimtus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

4.7. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy pasus bei
sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biti atlikti atestuotose
laboratorijose).

4.8. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.8.1. nepasalinti darby triikumai;

4.8.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.8.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms del darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
UZsakovas priima bei apmoka negincyting darby dalj.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTLJA

5.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia 5 mety garantija (pralaidy remontui). Garantiniu laikotarpiu,
atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo §iuos defektus pasalinti savo 1éSomis.
5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaifiuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo
VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. nustatyti darby apimt; ir atlikimo salygas;

6.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés priezitira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4.6. punkte nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti darbus, jeigu
Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

6.1.5. nurodyti statybinio lauzo, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy iSpylimo vietas.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
darbo trikumus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo trilkumy nepasalina per nurodyta
laikotarpj, ir darbo tritkumus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy Salinimo i$laidas;

6.2.3. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. pateikti UZsakovui kitus dokumentus;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma;

6.2.6. vykdyti darbus, nesustabdant eismo, sustatyti reikiamus kelio zenklus;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti remonto darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i§ statybos aikstelés
pasalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Uzsakovas gali pasalinti juos
Rangovo saskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.11. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés tritkumus iki teikiant
dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

6.2.12. jforminti prieziiiros ir remonto darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo saskaita atlikti medZziagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei UZsakovui kilo jtarimas
del atlikty, bet nepriduoty darby kokybés;

6.2.15. keisti Uzsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo rasytini” sutikima.
Pakeitimus derinti su Uzsakovu;
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6.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianc¢ias darby kokybei, atlikimo terminui;

6.2.19. statybinio lauzo, grunto iSpylimo vietas derinti su UZsakovu.

6.2.20. darbus atlikti vadovaujantis keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008, ir kitais Lietuvos
Respublikos nustatytais galiojanéiais norminiais aktais.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir
nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy del darby
vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu del nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti neleidzia
oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

7.2. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, pries 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uz iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
UZzsakovui:

7.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

_ VIISKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitgs uz atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc.
delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.2. nepagrijstai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo,
moka Rangovui 0,05 proc. nepriimty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.3. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, ar Rangovui nutraukus Sutartj dél UZzsakovo
kaltés, moka Rangovui 2 200,00 Eur bauda ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty garantiniu laikotarpiu, moka
Uzsakovui 20,00 Eur bauda uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty
Salinimu, ir deél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél Rangovo
kaltés, moka Uzsakovui 2 200,00 Eur bauda ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrijstai pazeidgs darby atlikimo terminus, moka Uzsakovui 0,05 proc. neatlikty darby kainos
dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng;

8.2.4. sumokejes netesybas, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis, jeigu 3ios
aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvefais, kai
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Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties
sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

92. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby apimtis
arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai
uztikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby
objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovo pateikta
nevykdytiny Darby lokaline samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar
Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta
nevykdytiny Darby lokaling sagmata.

9.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny Darby, ir, UzZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo
kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties
pradiné verté negali biiti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby vadovaudamasis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, virSijancios
prading sutarties vertg.

9.5. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu.
Motyvuota sililyma dél papildomy darby butinybés ir jj pagrindzianCius dokumentus UZzsakovui raStu
pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinejes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindziancius
dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant nauja pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
GINCUY SPRENDIMAS

10.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginéo
i$spresti nepavyksta, Salys gin&a sprendzia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla ginéas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teisg reikalauti
ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje
numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
diena, ra$tu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas rastu
dvisaliu susitarimu.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajegus jvykdyti
Sutartj laiku ar darbai gali biti atlikti nekokybiskai, ar gali buti sunkiau iieskoti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties pazeidimo.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus néra
(jrasyti subrangovo pavadinimgq)
Jei pasitilymo pateikimo metu subrangovai nebuvo zinomi, taciau vykdant sutartj jie bus pasitelkiami,
ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo pranesti Uzsakovui tuo metu Zinomy subyangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Ir pateikti subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima
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patvirtinan€ius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe keisti subrangovus
lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ra$ytiniu Saliy susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti pralaidy pakeitimo darbus.

12.3. Vykdydamos §ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais normatyviniais
aktais ir Sios Sutarties salygomis.

12.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, priemoniy toms klititims
pasalinti.

12.5. Rangovas, pasiraSydamas §ig Sutart], patvirtina, kad yra tinkamai susipazines su UZsakovo pirkimo
dokumentais, jskaitant orientacing lokaling samatas (Sutarties priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo
dokumentuose, jskaitant orientacinéje objektinéje samatoje ir orientacinése lokalinése sgmatose nustatytomis
salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Uz Sutarties vykdymg atsakinga Daiva Grinkeviciené, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialisté,
tel. (8 347) 69 529, el. p. daiva.grinkeviciene@kedainiai.lt.

12.7. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybeés uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj
netinkamga ar visiska nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

PRIEDA. Orientaciné lokaliné samata, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui

XIII SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
UZzsakovas: Rangovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas*
Imonés kodas 188768545 Imoneés kodas 161645714
Ne PVM mokétoja PVM kodas LT616457113
J. BasanaviCiaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, S. Dariaus ir S. Giréno g. 23, LT-57149
Lietuva Kédainiai, Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 603) 91 949
Faksas (+370 347) 61 125 Faksas (+370 347) 31 375
El paStas: administracija@kedainiai.lt El pastas: babenutransportas@gmail.com
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 Saskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564
AB SEB bankas AB bankas ,,Swedbank*
Admlmstracggs direktorius Direktorius
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| priedas

PASIULYMAS
DEL PRALAIDU REMONTO KRAKIU IR TRUSKAVOS SENIUNIJU KELIUOSE IR
GATVESE
2017.08.07
(Data)
(Sudarymo vieta)

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas ZJeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB*“Babény transportas®

Tiekejo adresas AJeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

S.Dariaus ir S.Giréno 23, Kédainiai

Uz pasililymg atsakingo asmens vardas, pavarde

Eugenijus Antanaitis

Telefono numeris

8-603-91949

Fakso numeris

8-347-31375

El. paSto adresas

babenutransportas@gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq

(-us)/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-v)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekejo (-y), subteikéjo (-y)
adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (nurodant konkrecius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus, jy
vert¢ Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us),
subteikeja (-us)

Siuo pasitilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:

BENDRA ORIENTACINE PASIULYMO KAINA SU PYM

768496 Eur

Septyni tikstanciai SeSi Simtai aStuoniasdeSimt keturi Eur 96 ct.

(bendra orientacing pasitilymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

| bendra orientacine pasitilymo kaing jeina visos islaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, Kkuris

sudaro 1333.73 Eur.

Bendra orientaciné pasitlymo kaina be PVM

6351.21

Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis nurodo priezastis,




