

UAB EIGESA

Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius, tel: 8-5-2161333, faks: 8-5-2162085, VĮ Registrų centras registravimo pažymėjimo Nr. 082228, įmonės kodas 125759732, PVM kodas LT257597314

UAB „Druskininkų vandenys“

PASIŪLYMO RAŠTAS

DĖL VANDENS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS NUO DRUSKININKŲ MIESTO III VANDENVIETĖS IKI DRUSKININKŲ MIESTO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ DARBŲ

2016-09-09 Nr.1

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

PATEIKĖ:

	Dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB EIGESA	Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)
Subrangovas 1**	UAB „Artva“	Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius	0,7

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Eimantas Baravykas
Adresas	Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius
Telefonas	852161333
Faksas	852162085
El. paštas	komercija@eigesa.lt

DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su šio pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi pirkimo sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija nuo Druskininkų miesto III vandenvietės iki Druskininkų miesto vandens gerinimo įrenginių inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **138 850,00 Eur (šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct.)**

PVM yra: **29 158,50 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 50 ct.)**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **168 008,50 Eur (šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni eurai, 50 ct.)**

4. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

5. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

6. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta pirkimo dokumentuose.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime darbų Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 5% priimtos bendros sutarties sumos be PVM, kaip to reikalauja Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2 straipsnis, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką.

8. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam pirkimui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

9. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti pirkime ar pasirašyti Sutartį.

10. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius

11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.


PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI. PRIEDŲ KONFIDENCIALUMAS.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Pasiūlymo priedas	Ne
2.	Darbų kainų žiniaraštis	Ne
3.	VĮ registrų centro pažyma	Ne
4.	Deklaracija	Ne
5.	Informatikos ir ryšių departamento pažyma	Ne
6.	Tiekėjo deklaracija	Ne
7.	Kvalifikacijos atestatas	Ne
8.	Specialistų sąrašas	Ne
9.	Specialistų duomenys	Taip
10.	Ketinių protokolą Nr.1	Taip
11.	Leidimas tirti žemės gelmes	Ne
12.	Susitarimai dėl darbo sutarties sudarymo	Taip
13.	Matininko kvalifikacijos pažymėjimas	Ne
14.	Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas	Ne
15.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	Taip
16.	Programa	Ne

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Eimantas Baravykas

(vardas, pavardė)

PASIŪLYMO PRIEDAS

VANDENS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NUO DRUSKININKŲ MIESTO III VANDENVIETĖS IKI DRUSKININKŲ MIESTO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ DARBAI

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXX
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Druskininkų vandenys“ M.K.Čiurlionio 115, 66151 Druskininkai. Tel.: 8 313 52415, Faks.: 8 313 51251 , El.paštas info@drusvand.lt
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Druskininkų vandenys“ M.K. Čiurlionio 115, 66151 Druskininkai. Tel.: 8 313 52415, Faks.: 8 313 51251 , El.paštas info@drusvand.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	<i>UAB Eigesa Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius Tel: 85 2161333 Faks: 85 2162085</i>
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	<i>Mindaugas Bičkaitis Panerių g. 40, LT-03202 Vilnius Tel: 85 2161333 Faks: 85 2162085</i>
Inžinierius	1.1.2.4	<i>Bus atrinktas iki statybos darbų pradžios. Iki tol, Užsakovas paskirs techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas.</i>
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėn. nuo darbų pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5 %priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo.
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Rangos sutartyje ir Konkrečių sąlygų 8.4 punkte. Baigimo laiko pratęsimas galimas: ne daugiau kaip 6 mėn.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	5% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte.
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 20 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) <i>Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.</i>
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Direktorius

(igalioto asmens pareigos)

Eimantas Baravykas

(vardas, pavardė)



**VANDENS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA NUO DRUSKININKŲ MIESTO III
VANDENVIETĖS IKI DRUSKININKŲ MIESTO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ**

KAINŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100%	1200,00	1200,00
1.2.	Statinio projektas ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100%	5000,00	5000,00
1.3.	Inžineriniai tyrinėjimai	kompl.	100%	980,00	980,00
1.4.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100%	1190,00	1190,00
	Viso (Bendroji dalis)				8370,00
2.	VANDENTIEKIO REKONSTRAVIMO DARBAI				
2.1.	Vandentiekio tinklas, įskaitant armatūrą, šulinius, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, išbandymą, praplovimą su dezinfekcija.	kompl.	100%	130480,00	130480,00
	Viso (Vandentiekio rekonstravimo darbai)				130480,00
	VISO DARBAMS				138850,00
	PVM				29158,50
	Viso su PVM				168008,50

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, žemės, dangų ardymo, atstatymo ir kitus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

Direktorius

Eimantas Baravykas

