

## SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 41010/571853

**1. ŠALYS**

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupi
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respu

**2. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017-03-23**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. balandžio 12 d. pasiūlymu Nr. 07-197/471 bei 2017 m. balandžio 27 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-243/602.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E1600228**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

**3. SUTARTIES OBJEKTAS**

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 2-562) 0,4 kV OL L-200 iš ST A-209 rekonstrukcijos Rangavos k., Trakų r. sav., darbus**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr. 5</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr. 6</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties įsigaliojimo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

**4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI**

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **135.941,61 EUR** (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 61 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **112.348,44 EUR** (vienas šimtas dvylika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 44 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **23.593,17 EUR** (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai ir 17 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**

- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – \_\_\_\_\_ ;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – \_\_\_\_\_ .
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti \_\_\_\_\_ .
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: \_\_\_\_\_ priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu<sup>1</sup>.
- 5.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras<sup>2</sup> arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu<sup>3</sup>, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu \_\_\_\_\_ apie Teikiamų medžiagų negavimą.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 3 lapai;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Žilinskis ir Co“

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

<sup>2</sup> Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

<sup>3</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

**Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

## Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais  
tel. 1802 arba internete [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

## Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

## Pateikiamos medžiagos:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Kiekis</i>
<b>Transformatorius (iai)</b>	
40 kVA 10/042 kV trifazis galios transformatorius	1

## Robotuvai

0,4 kV viršįtampių ribotuvai antros klasės, lauko tipo. LOVOS 10/440-1, ABB	3
---	---

## AEEAS

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos	1
--	---

## 10 kV movos

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm <sup>2</sup> (25-95mm <sup>2</sup> ) Cellpack, CHE(SK)-3I(A) 12kV 25-95	1
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm <sup>2</sup> (25-95mm <sup>2</sup> ) Cellpack, CHE(SK)-3F(A) 12kV 25-95/1200	1
Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm <sup>2</sup> (25-95mm <sup>2</sup> ) Cellpack, CHM(SV)3 12kV 25-95	3

1	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	1
---	---	---

**Galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi  
komplektacija (E1E1600228)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekės sudedamosios dalies pavadinimas</b>	<b>Mato vienetas</b>	<b>Kiekis</b>
<b>10 kV įtampos skyrius</b>			
1	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 6,3 A saugikliais	vnt.	1
<b>0,4 kV įtampos skyrius</b>			
2	Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtiklių-saugiklių blokas su 63 A saugiklių lydžiais įdėklais	vnt.	1
3	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtikliai-saugiklių blokai su 40, 32 A saugiklių lydžiais įdėklais	vnt.	3
4	Kontrolinės apskaitos 0,4 kV srovės transformatoriai 100/5 A	vnt.	3

7	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai, antrinių grandinių laidais nuo srovės transformatorių iki bandymo gnybtino ir nuo bandymo gnybtino iki elektros apskaitos įrengimo vietos. )	vnt.	1
---	--	------	---

**TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

**AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS SISTEMOS (AEEAS) ĮRANGOS,  
VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ IR 10 KV MOVŲ ATSIĖMIMO ADRESAI**

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo
1.	Vilniaus regione - Motorų g. 2 , LT-02190 Vilnius	Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325; Arvydas Mordosas, tel;862028728

**MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS**

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS"	Galinė modulinė transformatorinė (10 kV įtampos su vienu transformatoriumi)	Gytis Preidis	8 698 10531 gytis.preidis@asistemas.lt

**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**



2017-04-13

***Dėl (Nr. 2-562) 0,4 kV OL L-200 iš ST A-209 rekonstrukcijos Rangavos k., Trakų r. sav., darbų pirkimo***

2017 m. balandžio 05 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto ***(Nr. 2-562) 0,4 kV OL L-200 iš ST A-209 rekonstrukcijos Rangavos k., Trakų r. sav., darbų pirkimo*** (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymą į gautą klausimą.

**1. Klausimas:**

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas: Techniniame projekte 3.3. „Paveldosauga“ yra teigiama, jog projektuojami elektros tinklai patenka į Lavariškių pilkapyno ir Lavariškių piliakalnio su gyvenvieta vizualines apsaugos pozonius. Prašome patikslinti, ar prieš pradedant žemės kasimo darbus reikia atlikti archeologinius kasinėjimus? Ar reikalinga archeologo priežiūra vykdant žemės kasimo darbus?

**1. Atsakymas:**

Pažymime, jog, kaip ir nurodyta Pirkimo dokumentuose, būtina atlikti archeologinius tyrinėjimus bei priežiūrą.