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AnykS¢iy rajono savivaldybés administracija, kodas 188774637, atstovaujama
administracijos direktoriaus Audroniaus Galiankos, veikian¢io vadovaujantis Anyki¢iy rajono
savivaldybes tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-348 ,,.Dél Anyks¢iy rajono savivaldybés vardu
sudaromy sutar€iy pasiraSymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (toliau — UzZsakovas), ir UAB
»Conlista®“, jmonés kodas 302315841, atstovaujama direktoriaus Lino Bogusio, veikian&ios
bendrovés jstaty pagrindu (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai
- Salimi, sudaré $ia Sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy jrengimas Anyksiciy
mieste.

Projektas finansuojamas Europos Sajungos ir Savivaldybés biudZeto léSomis, pagal
planuojama 2014-2020 mety Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto
»Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.2.1-
APVA-R-008 priemonés ,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiros plétra“ projekta
. Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Anyksciy rajono savivaldybéje®.

1.2. Rangovas jsipareigoja:

1.2.1. vadovaujantis techninés specifikacijos reikalavimais, jrengti 31 Pusiau poZeming
konteineriy aiksStele Anyk$c¢iy mieste pagal pasirengtus ir suderintus supaprastintus projektus
(toliau — Darbai). Vykdant Darbus Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanéiy istatymy, statybos
techniniy reikalavimy bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Darbai vykdomi
suderinus su UZsakovu Darby vykdymo eigg ir tvarka.

1.3. Perkamy darby kiekiai (apimtys), savybés ir kt. nurodytos Sutarties priede Nr. 1 ,,Pusiau
pozeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo Anyks¢iy mieste techniné specifikacija™ (toliau Sutartyje
— techniné specifikacija), kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

1.4. Uzsakovas nejsipareigoja jsigyti visy pusiau poZeminiy konteineriy aikSteliy jrengimo
pilna apimtimi, jei 8iy aiksteliy jrengti dél esamy poZeminiy, ar susisiekimo komunikacijy ir/ar kity
techniniy aplinkybiy néra galimybés, arba jei yra pasialyta pernelyg didelé $iy aik3teliy jrengimo
kaina. Tokiu atveju sutarties kaina mazinama proporcingai nevykdomy darby saskaita pagal
rangovo pateikta kainos pasitilyma.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRIEVOLIU IVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

2.1. Sutartis sudaroma 11 mén. jos trukme skai¢iuojant nuo jsigaliojimo dienos iki visisky
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Esant poreikiui dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy sutarties terminas gali biiti pratestas 3 ménesiy papildomam laikotarpiui.

2.2. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinima ir galioja, kol baigiasi 2.1. punkte numatytas galiojimo terminas, arba Salys sutaria jg
nutraukti, arba kai visiSkai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 2.1. punkte
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numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais
atvejais.

2.3. Darbai privalo buti atlikti per 9 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Esant poreikiui
dél nenumatyty, nuo 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy darby atlikimo terminas gali bati pratestas 3
menesiy papildomam laikotarpiui.

2.4. Visi Darbai gali buti atlikti ir anks¢iau Sutarties 2.3. punkte nustatyto termino.

2.5. Darby atlikimo vieta: Anyks¢iy miestas.

2.6. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis. Taip pat — finansavimo S$altiniy keitimas, Uzsakovo ir Rangovo kontakty ir kity
rekvizity keitimas, reikalavimas teikti mokéjimo dokumentus naudojantis e.sgskaita sistema.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 561 626,14 (penki simtai Sesiasdesimt vienas tukstantis
SeSi Simtai dvideSimt Sesi Eur 14 Eurocenty) su PVM. Bendros Pusiau pozeminiy konteineriy
aiksteliy jrengimo kainos sudedamosios dalys pateikiamos Sutartis priede Nr.2. Sutarties kaina gali
biiti maZinama atsizvelgiant j Sutarties 1.4 punkta.

3.2. ] Darby kaing jskaiciuotas pridétines vertés mokestis (toliau — PVM), kiti mokes¢iai ir
visos Rangovo iSlaidos (iskaitant, bet neapsiribojant, sandéliavimo, pakavimo, transportavimo,
pristatymo, iSkrovimo, draudimo, garantinio remonto ir kt. i$laidas) bei visos kitos i$laidos,
galinCios turéti jtakos kainai ir atsirandancios vykdant Sutartj.

3.3. Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad dél ne nuo UZsakovo priklausan¢iy aplinkybiy
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i$laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Rangovo jsipareigojimy pagal Sig
sutart] vykdymo kainos padidé¢jimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar
atsisakyti Sutarties $iuo pagrindu.

3.4. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nustadius fiksuota kaina,
Uzsakovas jsipareigoja $ig kaing sumokéti Rangovui uz visus Sutartyje numatytus tinkamai atliktus
Darbus. Avansas tiekéjui nesuteikiamas.

3.5. Moké¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.5.1. apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos Sutarties 3.1. punkte nurodytos fiksuotos Darby kainos.

3.5.2. tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akta (2
egz.) ir PVM saskaitg-faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas
privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty Darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

3.5.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo islaidy dydZiu; ir (arba)

3.5.2.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo, arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokeéjimo sumg to jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per S$iame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmoketi suma yra teisinga.

3.5.3. atlikty Darby aktai teikiami kiekvienai aikstelei atskirai, pilnai sumontavus
konteinerius ir jrengus kiekvieng aikStele. Ant akty pasiraSo statybos darby vadovas, statybos
technine priezira atliekantis asmuo bei Rangovo atsakingas asmuo.




3.5.4. atsiskaitoma uz faktiskai atkliktus darbus per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktaros ir perdavimo priémimo akto pasiraSymo dienos. Apmokéjimo terminais atskirais atvejais
gali keistis, priklausomai nuo uzsakovo galimybés laiku pateikti ir jgyvendinanéiosios institucijos —
APVA galimybés laiku patikrinti bei patvirtinti mokéjimo prasymus, taciau bendras atsiskaitymo
terminas negali buti ilgesnis nei 60 kalendoriniy dieny.

3.5.5. Saskaitos-faktiros gavimo data — Rangovo iSraSyta saskaita-faktira bus laikoma
gauta, kai UZsakovas gaus Rangovo atsiystg ar tiesiogiai pateikta saskaita-faktirg UZsakovo
Sutartyje nurodytu adresu.

3.5.6. Rangovas PVM saskaita-faktirg gali pateikti Uzsakovui tik prie§ tai Uzsakovui
patvirtinus Rangovo pateiktg atlikty Darby akta. Atlikty Darby akta rengia Rangovas. Saskaita-
faktora Rangovas gali pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,E. saskaita (elektroninés paslaugos
»E. saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniu  paStu
mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt. Nesant objektyviy galimybiy saskaitg-faktirg pateikti
naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“, Rangovas saskaita-faktira pateikia nurodytu
elektroniniu pastu.

3.5.7. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo
nurodytg banko sgskaitg:

Saskaitos Nr. 584010051003612311

Bankas AB DNB Bankas

Banko kodas 4010

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta
saskaita.

3.6. Sutarties kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nekei¢iama ir nebus perskai¢iuojama
pagal bendrg kainy lygio kitimg, ar prekiy, paslaugy, darby grupiy kainy poky¢ius, iSskyrus
Sutarties 3.7 punkte numatytg atvejj.

3.7. Pasikeitus pridétinés vertés mokesc¢iui, Sutarties kaina perskai¢iuojama ir pakinta tiek,
kiek pakito pridétinés vertés mokestis. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM)
tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formule
pasikeitus PVM tarifui:
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Sw . Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

5 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Prekiy kaina / atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

%5 _ senas PVM tarifas (procentais)
S naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

4. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

4.1. Uzsakovas perima Darbus:

4.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

4.1.2. kai pasirasomas atlikty Darby aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis  Statinio statybos techninés priezitros vadova.

4.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 4.1. punktg, per 5 dienas privalo:



4.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitira ir patikrinima, po kurio Rangovas
privalo parengti atlikty Darby akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty Darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirt], sarasy. Tokiame saraSe turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti pasalinti. Atlikty Darby akta pasiraSo Statinio statybos darby vadovas, Statinio
statybos techning priezitiros vadovas bei Rangovo atsakingas asmuo.

arba

4.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas atlikty Darby aktas.

4.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apzidréti, skirti bating reikalinga transporta bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i8taisyti nustatytus defektus.

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties Sutarties Sutar Sutarties ivykdymo
jvykdymo uztikrinimo | jvykdymo ties uztikrinimo galiojimo terminas
biadai uzZtikrinimo vpkdymo

pateikimo terminas | uZtikrinimo
verté

Sutarties Rangovas 10 Isigalioja Lietuvos
jvykdymo  uZtikrinimas | pateikia ne véliau | proc. nuo | Respublikoje ar  uzZsienyje
(Lietuvos Respublikoje ar | kaip per 5 darbo | Sutarties registruoto banko garantijos ar
uzsienyje registruoto | dienas po Uzsakovo | kainos EUR | kredito unijos garantijos, ar
banko garantija, ar kredito | raSytinio be PVM. draudimo bendrovés laidavimo
unijos garantija, ar | informavimo raSto i8davimo dieng arba jame
draudimo bendroves | Rangovui apie nurodyta vélesng dieng ir galioja
laidavimo raStas | priimtg  sprendimg 10 mén. nuo banko ar kredito
(pateikiamas  kartu  su | dél projekto unijos garantijos arba
draudimo poliso | finansavimo. draudimo bendrovés laidavimo
originalu) rasto iSdavimo dienos.

5.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt)
dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime privalo biti nurodyta, kad sutarties jvykdymo
uztikrinima iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti Uzsakovui uZtikrinimo
sumg, gaves Uzsakovo pirma rastiSka pareikalavima. UZsakovas neprivalo pagrijsti savo
reikalavimo, ta¢iau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

5.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas pareikalauja sumoketi visag sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties
dalies vertés, kurig uztikrinimg i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo
sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiskg praSymga. Tais atvejais, kai Sutarties
ivykdymo uZtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai
jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina
bankui garantinio rasto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba



pranesa lydras¢iu, kad Uzsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj radta, arba kad Rangovas
ivykdeé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

5.6. Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvvkdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties
1vykdymo uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

6. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

6.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

6.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné priezitra®“ vykdys Darby technine
priezilra.

6.3. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

6.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.

6.5. Uzsakovas jsipareigoja i§ Rangovo priimti tik_tinkamai_atlikus Darbus bei sumokéti
Rangovui Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

6.6. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui Darby atlikimui butinas sglygas bei teikti
Uzsakowvui visa informacijg ir duomenis, reikalingus tinkamam pirkimo Sutarties jvykdymui.

6.7. Uzsakovas jsipareigoja laiku apmokéti i§ Rangovo gautas ir abiejy $aliy pasiraSytas
saskaitas-faktiiras.

6.8. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Rangova apie pastebétus Darby trikumus / defektus
ir numatyti protinga, bet ne trumpesnj kaip 3 d. d. terming Siems traikumams / defektams pasalinti.

6.9. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

6.9.1. PVM saskaitoje — faktiroje nurodyta neteisinga suma (kol bus i$siaiskinta su
Rangovu);

6.9.2. Rangovas nesilaiké Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terminy (kol Rangovas
sumokeés delspinigius);

6.10. Nustates atlikty Darby trukumus / defektus, savo nuoziiira reikalauti Rangovo:

6.10.1. arba neatlygintinai per protingg terming (ne trumpiau kaip per 3 darbo dienas)
pasalinti trikumus / defektus;

6.10.2. arba susigraZinti sumokeétus pinigus ir nutraukti Sutartj.

6.11. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojantiy teisés akty

numatytas teises.

7. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

7.1. Rangovas jsipareigoja nustatytu laiku pradéti, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi bei reikalavimais,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

7.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti savo Medziagomis, Priemonémis ir jégomis,
konteineriy gamybai ir Darbams atlikti naudoti sertifikuotas MedzZiagas, Jranga, Prietaisus, turin¢ias
atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkan¢ius projektinius bei pirkimo salygy
reikalavimus.

7.3. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz pastaty ir komunikacijy pazeidimus, o
juos pazeidus, Rangovas jsipareigoja juos atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.4. Rangovas jsipareigoja netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techning prieZiiirg
bei atsizvelgti ] juy teikiamas pastabas ir reikalavimus.



7.5. Rangovas atsako uz statybos objektg iki objekto perdavimo UZsakovui momento.

7.6. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, ar kitokius dokumentus (i8skyrus leidima statybai), leidZiancius uzsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis, jei reikalinga,
atlyginti naikinamy Zeldiniy verte.

7.7. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg per visg Darby vykdymo laikotarp;.

7.8. Ik1 Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai®.

7.9. Rangovas atsako uz savo subtiekéju / subrangovy, jy specialisty, atstovy ir darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma bei aplaiduma taip, lyg S$iuos veiksmus atlikty ar
Isipareigojimy nevykdyty, ar aplaidus baty jis pats ar jo specialistai, atstovai ar darbuotojai.

7.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

7.11. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo [rengimai ir Personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

7.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

(1) savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

(i1) sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

(1i1) valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi bliti saugus, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. UZsakovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy
remontg, kurio gali prireikti dél Uzsakovo veiksmuy;

(iv) uzbaigus Darbus sutvarkyti ir iSvalyti Statybvietg, paSalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkastg perteklinj gruntg, likusias nepanaudotas Medziagas, iSlyginti Zemeés pavirsiy apie
Statybvietg, nuvalyti esamas ir jrengtas dangas, jei numatyta pasodinti Zeldinius. Visos pazeistos
dangos ir veja turi bti atstatytos j buvusj stovj.

7.13. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty savo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

7.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

7.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

7.15. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovams lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

7.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart).

7.17. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas



kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.
7.18. Vykdydamas Sutartj, Rangovas savo veiklg privalo koordinuoti ir derinti su UZsakovu.
7.19. Rangovas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring¢ sauga, aplinkos apsaugg, tinkamas
darbo higienos salygas statybvietéje ir kitus Statybos jstatyme rangovui keliamus reikalavimus.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Salys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus del Sutarties nevykdymo ar
netinkamo jos vykdymo.

8.2. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumokeéti Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.

8.3. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neistaiso defekty
UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity
savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos uz
kiekvieng termino praleidimo dieng, nevirSijant 1 % bendros Sutarties kainos bei Uzsakovas $ig
sumg gali i§skaiciuoti i§ Rangovui mokétinos sumos.

8.4. Jei apskaiCiuoti delspinigiai virSija 1 % Sutarties kainos, UZsakovas, prie$ tai rastu
i1spéjes Rangova, gali:

8.4.1. 18skaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

8.4.2. pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu;

8.4.3. vienasaliskai nutraukti sutartj.

8.5. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

8.6. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. Subtiekéjai, jy keitimo tvarka

9.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami §ie subtiekéjai / subrangovai: [surasyti pasiilyme
nurodytus subtiekéjus / subrangovus, jeigu tokiy néra parasyti Zodj ,, nepasitelkiami“]. Uzsakovas,
pasitelkes subtiekéjus / subrangovus, yra atsakingas uz subtiekéjo / subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

9.2. Keisti subtieké¢ja / subrangova galima tik tiems Darbams, kuriems Rangovas pasitilyme
buvo numatgs perduoti subtiekéjams / subrangovams ir tik gavus UzZsakovo sutikima.

9.3. Sutarties galiojimo metu Sutartyje numatyty subtickéjy / subrangovy keitimas galimas
tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai 13 $iy priezas¢iy:

9.3.1. Sutartyje numatytas subtiekéjas / subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba
jam yra iSkelta bankroto byla;

9.3.2. subtiekéjas / subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje perduoty Darby dalj.

9.4. Sutarties 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagristas
praSymas, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus. Subtiekéjas / subrangovas gali pradéti atlikti
Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo rastiska sutikima.

9.5. Nauji subtiekéjai / subrangovai privalo turéti ne mazesn¢ kvalifikacija, nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose [jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai subtiekéjams / subrangovams].

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Garantija konteineriams turi buti suteikiama gamintojo t.y. Rangovas pateikia
gamintojo garantinj rasta.

10.2. Suteikiamos $ios garantijos:

(1) Gamykline garantija konteinerio korpusui — /20 mén.;

(ii) Gamykliné garantija antZeminés konteinerio korpuso dalies rémui — 60 mén.;

(iii) Gamykliné garantija konteinerio gaubtui ir atlieky jmetimo angos dang¢iui — 24 men.;

(iv) Gamykliné garantija iskeliamajai daliai (maisui) — 24 mén.;



(v) AikStelés kaip statinio garantinis terminas — 60 mén..

10.3. Rangovas Darby garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Uzsakovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.5. Uzsakovas turi teikti pilng garantinj remontg. Garantinio laikotarpio metu nustatyti
pristatyty ir jrengty Prekiy defektai (triikumai) fiksuojami atskiru 3aliy suraSytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai iStaisyti garantiniu laikotarpiu
atsiradusj defekta (trakumg), jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
(trakumai) atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy
nelaimiy.

10.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekiy defektams (trikumus), garantinis
laikotarpis tai Prekiy daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie
defektus (trikkumus) dienos iki visisko defekty (trikumy) pasalinimo dienos. Po visisko defekty
(trakumy) paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas.

10.7. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui bei nustatyti terming Siems trikumams
pasalinti.

10.8. Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius truakumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba
per atskirai su Uzsakovo suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy (defekty) per
Siame punkte nurodyta terming, bei nepasalina $iy trikumy (defekty) nedelsiant, UZsakovas savo
pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats paSalinti trikumus (defektus), pasamdyti treciuosius
asmenis trikumams (defektams) pasalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio laikotarpio trikumus (defektus) savo ar treiyjy asmeny
saskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trokumy (defekty) Salinimu
susijusius nuostolius.

11. NENUGALIMA JEGA

11.1. Salys atleidZziamos nuo atsakomybés uZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jei
tai jvyko del aplinkybiy, kuriy negalima buvo protingai numatyti, i§vengti, kontroliuoti bei kuriomis
nors priemonémis pasalinti. Tokiu atveju Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas iki minéty
aplinkybiy pasibaigimo.

11.2. Salis, negalinti laiku jvykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy, turi kiek jmanoma grei¢iau, bet ne véliau kaip per 1 dieng nuo aplinkybiy paaiskéjimo
dienos rastu informuoti apie tai kita 3alj. Salis, paZeidusi nurodyta termina atleidZiama nuo
atsakomybés tik nuo to momento, kada kita Salis gavo jos praneSima apie nenugalimos jégos
aplinkybes.

11.3. Salis, kuri remiasi nenugalimos jégos aplinkybémis, turi jas jrodyti kompetentingo
valstybés organo dokumentu.

11.4. Jei 3alis dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali vykdyti savo sutartiniy
jsipareigojimy ilgiau nei 3 ménesius, kita 3alis turi teis¢ viena$aliSkai anuliuoti sutartj, pilnai
atsiskaitydama uz viska, kg buvo faktiskai gavusi pagal sutartj.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA:

12.1. UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.1.1. laiku nepradeda vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;



12.1.2. nevykdo Statinio statybos techninés prieziiros vadovo nurodymy dél sutartiniy
Jsipareigojimy nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo;

12.1.3 nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo
galiojimo.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai ratu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangova i§ Statybvietés.

12.2. Nutraukus Sutart} 12.1 punkte nustatytais atvejai ir tvarka UZsakovas turi nustatyti
likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias
su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias
del Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokeéting suma privalo ismokéti Rangovui.

12.3. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart]
ne veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokeéta:

12.3.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.3.2. I8laidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.3.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikedamasis baigti Darbus.

12.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.4.1. per ne maziau kaip 30 dieny nuo Sutarties 3.5.4. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokeéjimo;

12.4.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 30 dieny
apie tai rastu prane$¢s UZzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

12.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.5.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
1§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.5.2. perduoti UzZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.5.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. SUSIRASINEJIMAS

13.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, Mantas Vaiciulevicius Linas Bogusis
pavardé
Adresas J. Bilitno g. 23, Anyks¢iai Verkiy g. 34A-401, Vilnius
Telefonas (8 381) 580 54 +37069932199
Faksas (8381) 58 088
El. pastas Mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt info@conlista.lt

13.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
pranesdama ne véliau, kaip prie§ 7 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji
neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, isiysto
pagal tuos duomenis.
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14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp $aliy dél Sutarties taikymo ir
aiSkinimo, sprendziami deryby badu. Ginco pradzia laikoma rasto, kuriame isdéstyta ginco esme,
pateikimo data.

14.2. Nepavykus nesutarimy i8spresti deryby badu, visi gincai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dél Sutarties taikymo, vykdymo bei aikinimo, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SALYGOS

15.1.N¢ viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ia Sutartj
jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

15.3. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

15.4. Si Sutartis pasirayta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda
teising galig — po vieng kiekvienai Saliai.

15.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkan¢ig jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

15.6. Sutarties priedai:

15.6.1 Priedas Nr. 1, Techniné specifikacija;

15.6.2. Priedas Nr. 2, Pusiau pozeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo kainos sudedamuyjy

daliy lentele.

16. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Conlista*

Kodas 188774637 Kodas 302315841

Ne PVM mokétoja PVM k. LT100009967616

J. Bilitino g. 23, LT- 29111 Anyksciai Verkiy g. 34A-401, Vilnius
Registro tvarkytojas — Duomenys kaupiami ir a.s. Nr. LT584010051003612311
saugomi Juridiniy asmeny registre AB DNB bankas

a.s. Nr. LT047182100000130670 Tel. +37069932199

AB Siauliy bankas Anyk3¢iy KAS. EL p.: info@conlista.lt

tel. (8381)58052;
faksas (8 381 )5 80 88;

Direktorius
Linas Bogusis
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PUSIAU POZEMINIU KONTEINERIU AIKSTELIU JRENGIMO ANYKSCIU MIESTE
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Uzsakovas:
Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija, J. Biliino g. 23, LT-29111 Anyksciai

2. Darbu apraSymas (pirkimo objektas):

31 pusiau poZeminiy konteineriy aikstelés, kurias sudaryty 174 skirtingo tario (5,0 m?, 3,0 m? ir 1,3
m?) ir paskirties (misrioms komunalinéms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinéms atliekoms)
pusiau poZeminiai konteineriai, jrengimas pagal parengtus bei suderintus supaprastintus statybos

projektus.

3. LéSuy pobudis:

Europos Sgjungos ir Savivaldybés biudZeto léSos, pagal planuojamg 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos® 05.2.1-APVA-R-008 priemonés ,, Komunaliniy
atlieky tvarkymo infrastruktiros plétra®“ projekta ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros

plétra Anyks€iy rajono savivaldybéje®.

4. Statybos rasys:
Nauja statyba.

5. Statiniy kategorija:
Nesudétingi statiniai.

6. Statybos darby eiliSkumas: statybos darbai atliekami vienu etapu.
II. UZDUOTIS PASLAUGU TEIKEJUI(RANGOVUI)

7. Projektas rengiamas ir darbai atlickami vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais projektavimo darbus, $ia technine

projektavimo uzduotimi bei kitais normatyviniais dokumentais.

8. Projektavimo paslaugy ir darby atlikimo apimtys:
Parengti pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo Anyks¢iy mieste supaprastintg (us) projekta
(us), ji(uos) suderinus su reikalaujamomis institucijomis bei gavus statybas leidZiantj (&ius)

dokumenta (us), atlikti projekte numatytus darbus.

] Anyks¢iy senojo miesto vietos (unikalus kodas kultiros vertybiy registre 17147) teritorijg
patenkanc¢iy pusiau pozeminiy konteineriy aiksteliy (techninés specifikacijos priede ,,Konteineriy
aikSteliy duomenis®™ nurodytos aiksteles Nr. 5 (Paupio g. 6); Nr. 6 (M. Valanciaus g. 4), Nr.10
(Saltupio g. 12); Nr.18 (Dariaus ir Giréno g. 5), Nr. 26 (Dariaus ir Giréno g. 1) ir Nr. 27 (J. Bilitino
g. 10) projektavimui teisés akty nustatyta tvarka gauti Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

PrieSprojektinius sprendinius suderinti su Savivaldybés administracijos Architektiiros ir urbanistikos

skyriumi.

9. Bendri duomenys projektavimo ir jrengimo darbams atlikti:






Viso planuojama jrengti 31 pusiau pozeminiu konteineriuy aikStelg, kurig sudarytuy 174 skirtingo
tario (5,0 m® 3,0 m*ir 1.3 m?) ir paskirties (misrioms komunalinéms, popieriaus, plastiko, stiklo ir
biologinéms atlickoms) pusiau pozeminiai Kkonteineriai. Detalis aikSteliy duomenys, 1. vy.
planuojamas konteineriy komplektas, aiksteliy skaicius, aiksteliy adresas, aikstelei priskirti
daugiabuciai bei kiekvienoje aikstelé¢je planuojamas bendras konteineriy kiekis, taris ir paskirtis
nurodyti techninés specifikacijos priede ,,Konteineriy aik$teliy duomenis“. Apibendrinti duomenys
Zemiau pateikiamoje lenteléje:

Eil. | Konteineriy | Vienety Misrioms Popieriaus | Plastiko Stiklo Biologinéms
Nr. | tiiris, m? skaiCius, | komunalinéms | atliekoms, | atliekoms, | atliekoms, | atliekoms
vnt. atliekoms, vnt. | vnt. vnt. vnt. vnt.

1. |[5,0 58 32 7 19 =

2. 130 62 17 24 12 — 9

3. |13 54 1 - - 31 22

4. | I8 viso: 174 50 31 31 31 31
Pazymétina, kad:

- Uzsakovas nejsipareigoja jsigyti visy pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy jrengimo pilna
apimtimi, jei Siy aikSteliy jrengti dél esamy poZeminiy, ar susisiekimo komunikacijy ir/ar kity
techniniy aplinkybiy néra galimybés, arba jei yra pasitlyta pernelyg didelé Siy aiksteliy
jrengimo Kkaina.

Projektuojant ir jrengiant konteineriy aikSteles bitina laikytis §iy - minimaliy komunaliniy atlieky
surinkimo konteineriy aikstelés jrengimo reikalavimy:

- vidutinis atstumas nuo daugiabuc¢io namo iki komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aiksteliy
turi buiti ne didesnis kaip 100 m. Atstumas iki konteineriy aikstelés nustatomas matuojant tiesia linija
nuo daugiabucio namo kampo, kuris yra ar¢iausiai konteineriy aikstelés;

- aikStelé turi bati jrengta ne ar¢iau kaip 10 m. nuo pastato langy ir dury;

- aikstelés dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jy kuo grei€iau pasiSalinty vanduo, pagal
galimybes jrengiami latakai vandeniui nutekéti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas j
trapus;

- pri¢jimas prie aikS$telés turi biti pritaikytas Zmonéms su negalia ir atlieky automobiliams privaziuoti,
esant reikalui apsisukti;

- jrengiama aikstelé su kieta danga (betono trinkeliy danga);

Prie§ pradedant Zemés darbus butina patikslinti esamy poZeminiy komunikacijy buvimo vietas. Apie
aptiktas, topo nuotraukoje arba bréZiniuose neparodytas, komunikacijas pries$ pradedant darbus bitina

informuoti uzsakova.

Zemés darbai vykdomi STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai nustatyta tvarka. Prie§ darby pradzig
privaloma i3siimti visus reikalingus leidimus Zemés kasimo darbams.

Atsizvelgus | tai, kad kai kurios numatomos jrengti pusiau pozeminiy konteineriy aikstelés (techninés
specifikacijos priede ,,Konteineriy aik$teliy duomenis®™ nurodytos aikStelés Nr. 5 (Paupio g. 6); Nr. 6
(M. Valangiaus g. 4), Nr.10 (Saltupio g. 12); Nr.18 (Dariaus ir Giréno g. 5), Nr. 26 (Dariaus ir Giréno
g. 1) ir Nr. 27 (J. Bilitino g. 10) yra kulttros paveldo objekto — Anyks¢iy senojo miesto vietos
(unikalus kodas kultiiros vertybiy registre 17147) — teritorijoje, prie§ vykdant Zemés judinimo darbus
buitina atlikti archeologinius tyrimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kulturos ministro 2011 m.
rugpjicio 16 d. jsakymo Nr. J[V- 538 , D¢l paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01: 2011
.Archeologinio paveldo tvarkyba® patvirtinimo* nuostatomis. Visas galimas su tuo susijusias i§laidas
rangovas privalo jsivertinti prie§ pateikdamas kainos pasitlyma.

Darbai vykdomi suderinus su uzsakovu jy eigg ir tvarka pagal patvirtinta darby grafika.



Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebuty paZeisti esami vamzdZiai (pvz.
vandentiekio), kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darby vykdymo metu
pazeistas komunikacijas turi suremontuoti teikéjas savo saskaita.

Visos atviros kasimo darby vietos turi buti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant uZtvarus,
perspéjimo Zenklus, stulpelius ir zibintus, kad bty 1Svengta nelaimingy atsitikimy Zmonéms ir turto
sugadinimo. Turi buti uztikrinamas reikiamas Zzmoniu saugumas. Visos statybos metu privalu imtis
visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad darby vykdymo metu buty iSvengta bet kokios
nepateisinamos zalos padarymo keliams, Zemés sklypams, nekilnojamam turtui, medZiams bei
kitiems objektams, o paaiSkéjus tokios Zalos atsiradimo aplinkybéms ir galimybéms operatyviai
nagrinéti bet kokios turto savininky ar naudotojy nusiskundimus. Pastebéjus bet kokius poky¢&ius
butina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadova. Visi kasimo darbai turi bati atliekami taip,
kad sudaryty kuo maziau nepatogumy ir trukdymy péstiesiems ir automobiliy eismui.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus.

Pusiau poZeminiy konteineriy montavimas turi biti atlickamas vadovaujantis gamintojo nurodytomis
saugumo taisyklémis ir reikalavimais. Visi kélimo jrenginiai turi afitikti saugumo reikalavimus.
Keélimo jrenginius reikia patikrinti prie§ kiekvieng kélimg. Vykdant pusiau poZeminiy konteineriy
jrengimo darbus privalu laikytis visy LR galiojanéiy jstatymy, statybos techniniy reikalavimy bei
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.

Konteineriy aikstelés su konteineriais turi biiti jrengtos pagal statybos projekto reikalavimus.
Aiksteliy jrengimui turi buti naudojamos statybinés medzZiagos, nurodytos statybos projektuose.
Irengta konteineriy aik$telé kartu su konteineriu biity stabili ir atspari grunto slégiui, temperatiiros

poky¢iams, Siuksliavezés svoriui ir vibracijai.

Prie konteineriy aiksteliy turi buti jrengta aikstelés aptarnavimui skirta betono trinkeliy danga (apie
1,5 m nuo priéjimo prie konteineriy puses). Tikslius darby ir medZiagy kiekius, atsizvelgdamas j $ig
specifikacijg bei aikSteliy jrengimo viets, dangos skerspjuviui taikomus reikalavimus jvertinus
aptarnaujamo transporto galima judéjima jrengiamomis dangomis, privalo jsivertinti rangovas pries
pateikdamas kainos pasitilyma.

Irengus konteineriy aiksteles reikalinga sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, paSalinti statybos ir griovimo
atliekas, iSkastg perteklinj grunta, likusias nepanaudotas medziagas, iSlyginti Zemés paviriy apie
statybviete, atstatyti paZeistas dangas, nuvalyti esamas ir jrengtas dangas. Statybos metu susidares
statybos lauzas surenkamas ir i§veZzamas tvarkymui tiekéjo sgskaita. Statybos metu susikaupiancios
atliekos turi buti kaupiamos konteineriuose. Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atlieky
tvarkymo jstatymu, perkanciajai organizacijai pareikalavus tiekéjas pateikia statybos atlieky

sutvarkymo faktg jrodanéius dokumentus.
10. Minimalis pusiau pozeminiams konteineriams taikomi reikalavimai

Kaip ir nurodyta auks¢iau, pusiau poZeminiai konteineriai turi buti skirtingy paskir¢iy (misrioms
komunalinéms atlickoms, popieriaus atliekoms, plastiko atlickoms, stiklo atliekoms bei biologinéms
atliekoms rinkti) (5,0 m?, 3,0 m?ir 1,3 m?).

Visi montuojami konteineriai turi bati nauji, nenaudoti, be iSoriniy pazeidimy ir pilnai

sukomplektuoti, kuriy pagaminimo metai turi atitikti statybos darby pradzia, t. y. jei jrengimo darbai
pradedami 2017 m. tai atitinkamai ir konteineriy pagaminimo metai turi buti ne ankstesni kaip 2017

m.



Kontemeriai turi atitikti ES standartus. Tiekéjo naudojamos medzZiagos, jranga, priemonés bei
konteineris privalo turéti teisés akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, kokybés

dokumentus bei visg pagal teisés aktus privaloma juos lydin¢ia dokumentacijg.

Tiekejo atlikty darby, pateikty medziagy ir tiekiamy konteineriy kokybé turi bati tokia, kad tenkinty
jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikyty apkrovas, temperatiras bei buty atsparis mechaniniam,
cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

Tiekéjas turi pateikti detalias konteineriy montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priezitiros
instrukcijas bei apraSymus.

Konstrukcija :

Siekiant sumazinti uzstatomos teritorijos plotg numatoma konteineriy konstrukcija tiek antZeminé,
tiek poZeminé dalis turi bati keturkampio formos, kas lengvai leisty sujungti keletg konteineriy j vieng
bendrg konteineriy eil¢ (granding), nepaliekant tarpy tarp jy bei tuo pa¢iu sumazinant galimybe palikti
SiukSles tarp atskiry konteineriy eilés elementy.

Konstrukeija sudaran¢iy elementy dalys: dangtis; pakeliamas rémas ir vidiné iskeliamoji dalis
(31uksliy maiSas); antZeminé dalis (Soninés ir priekiné bei galiné sienelés), pozeminé dalis (korpusas);
inkaras (konteineriy tvirtinimui tarpusavyje bei papildomam inkaravimui j Zeme¢) ir joms keliami
reikalavimai:

1. Dangtis: virSutinis dangtis (gaubtas) ir atlieky jmetimo angos dangtis turi buti pagaminti i§
atsparaus atmosferos pokyc¢iams, UV spinduliams, smugiams, deformacijai, nedegaus, visiskai
nepralaidaus vandeniui didelio tankio plastiko arba lygiavertés medziagos. Konteinerio virSutinis
dangtis (gaubtas) ir atlieky jmetimo angos dangtis turi bati pagaminti i§ tos pacios medziagos.
Konteinerio didysis dangtis turi buti sujungtas su rému ir maisu, taip apsaugant Zmogy nuo ty¢inio
arba netycCinio patekimo j vidy bei uZtikrinta, kad norint jmesti atliekas atsidarinéty tik mazasis
dangtis, kurio preliminarGs parametrai yra (450x500) £100 mm. Konteinerio virSutinio dangéio
(gaubto) spalva derinama su uzsakovu, t. y. turi biti sudarytos galimybés pasirinkti norima spalva.
Konteinerio, skirto misrioms komunalinéms atliekoms rinkti, mazojo atlieky jmetimo angos dang¢io
spalva kaip ir virSutinio dangéio (gaubto) spalva derinama pagal uzsakovo pageidavima. UZra3as
,»Misrios komunalinés atliekos* klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinés sienelés.
Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms rinkti, mazojo atlieky jmetimo angos dang¢io spalva mélyna
UzraSas ,,Popierius™ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinés sienelés.
Konteinerio, skirto plastiko atlickoms rinkti, mazojo atlieky jmetimo angos dang¢io spalva geltona.
UZra3as ,,Plastikas™ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinés sienelés.

Konteinerio, skirto stiklo atliekoms rinkti, mazojo atlieky jmetimo angos dang€io spalva Zalia.
UZrasas ,,Stiklas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinés sieneles.

Konteinerio skirto biologinéms atlickoms rinkti, mazojo atlieky jmetimo angos dang€io spalva
parenkama pagal uzsakovo pageidavimg. UzraSas ,,Biologinés atliekos™ klijjuojamas ar kitaip
tvirtinamas ant konteinerio priekinés sienelés.

2. Pakeliamas rémas ir vidiné iSkeliamoji dalis: maiSas, turi blti pagamintas i§ ypatingai tvirto
(pagaminto 1§ ne maziau kaip 2 sluoksniy) polipropileno audinio arba lygiavertés medZiagos,
uztikrinanc¢ios ilgaamziSkumg ir atsparumg iSoriniams mechaniniam, cheminiam bei biologiniam
poveikiui, t. y. konteinerio iskeliamoji dalis dél savo konstrukeijos ir savybiy turi atlaikyti apkrovas,
turi blti atspari pazeidimams ar deformacijai, dél atliekose pasitaikanéiy kiety ir astriy daikty, bei
ugniai, karS¢iui. MaiSo saugus darbinis pakrovimas turi biiti ne mazesnis kaip 2000 kg. MaiSas turi
buti nepralaidus besikaupian¢iam skys¢iui. Stiklo konteinerio iSkeliamoji dalis papildomai
armuojama arba kitaip sustiprinama. I8keliamojo maiSo laikantysis rémas pagamintas i§ plieniniy
storasieniy karstai cinkuoty profiliniy vamzdziy ir juosty.



3. ir 4. AntZeminé dalis (Soninés ir priekiné bei galiné sienelés): pagaminta 1§ atsparaus vandeniui ir
atmosferos poky¢iams nertidijancio perforuoto $lifuoto plieno laksto (ne maziau nei 1,5 mm storio),
arba lygiavertés medZiagos, sujungiama 1§ keturiy atskiry segmenty (sieneliy), kurie kiekvienas
atskirai jei buty mechaniskai pazeisti galéty buti lengvai pakeiciami, nekei¢iant visos konstrukcijos.

5. Pozeminé dalis (korpusas): 1§ specialaus plieno (ar kitos analogiskos medziagos), sieneliy storis —
ne maziau nei 4 mm, dugno storis — ne maziau nei 6 mm, kas leisty uZtikrinti tvirta ir ilgaamze
konstrukeija, atsparig iSorinei grunto jégai (gniuzdymui) ir kitiems paZeidimams ar deformacijai,
ugniai ir kar$Ciui, korozijai bei visiSkai nepralaidaus vandeniui tiek 1§ iSorés, tiek 18 vidaus.

6. Visi konteineriai privalo turéti inkaro flan3us, kuriais jie biity tvirtinami tarpusavyje bei
papildomai inkaruojami j Zeme.

Bendri konstrukcijos reikalavimai:

Kiekvieno atskiro konteinerio konstrukciniai elementai turi uztikrinti, kad konteinerio konstrukcija
bty nesunkiai remontuojama ar keiiama, nekei¢iant pilnai visos sistemos (pvz. esant poreikiui
pakeisti antzeming¢ konteinerio dalj (ar atskiras jos dalis) nebutina keisti viso konteinerio korpuso,

jskaitant ir poZeming konteinerio dalj).

Konteinerio aukstis (apie 260 cm. + 40 cm.) ir poZeminés dalies korpuso aukstis (ne maziau nei 140
cm.) sumontuojamas taip, kad atliekas lengvai galéty iSmesti ir fizing negalig turintys asmenys.

Konteinerio korpuse turi buti numatytos tokios technologinés galimybeés ir jis turi biiti jtvirtintas
grunte taip, kad konteineris buty visiskai atsparus galimam gruntinio vandens spaudimui.

Konteineris turi buti sukonstruotas taip, kad $alinamos atliekos kelty kuo mazesn;j triukSma.

Atsizvelgiant j atlieky i8kélimo ir i$tustinimo darby saugos reikalavimus turi buti uztikrintas saugus
atlieky iSkélimas numatant tokj atspariy korozijai kabliy skai¢iy, kuris yra technologiSkai biitinas
pagal galimg maksimaly atlieky svorj, t. y. iskélimo kabliy skai¢ius parinktas jvertinus maksimaly
konteineriy tirj, tam tikry atlieky tankj ir saugy mais$y darbinj pakrovimg, numatant pakankama
keliamosios galios rezerva bei uztikrinant iSkeliamo konteinerio maiso lygsvara.

Konteinerio techninés konstrukcijos privalo uztikrinti, kad pa3aliniai asmenys negaléty nuplésti
konteinerio antZzeminés dalies apdailos ir negaléty nuimti konteinerio virSutinio danggio ir atlieky

jmetimo angos danggcio.

Taikomas garantinis laikotarpis:

Gamykliné garantija konteinerio korpusui — ne mazesné kaip 10 mety;

Gamykliné garantija antZzeminés konteinerio korpuso dalies rémui — ne maZesné kaip 5 metai;
Gamykliné garantija konteinerio gaubtui ir atliecky jmetimo angos dang¢iui — ne maZesné kaip 2
metai;

Gamykliné garantija iSkeliamajai daliai — ne maZzesné kaip 2 metai;

Aikstelés kaip statinio garantinis terminas — ne mazesnis kaip 5 metai.

Statinio rangovas Statybos jstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus bei turi teikti pilng garantinj remontg arba

pakeisti prekes.

Garantinis terminas skaiiuojamas nuo visy rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui kurj statinys negaléjo buti

naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.



Visos darbams naudojamos medzZiagos ir kitos priemonés, jskaitant konteinerius, turi biti naujos ir
auk$Ciausios jy ruSiai kokybés. Jy transportavimas, tvarkymas, sandéliavimas ir panaudojimas
darbams turi buti atlickamas taip, kad jgalinty i8vengti kokybés pablogéjimo, sugadinimo ar
uzterStumo. MedzZiagos turi buti tiekiamos i§ patvirtinty Saltiniy ar gamintojy, turi biiti reikiamo
atsparumo numatytam panaudojimui, be paslépty defekty ir tinkamai priziurétos iki darby uzbaigimo.

Pastabos:
Visiems nurodytiems jrenginiams galima naudoti analogisko patvarumo ir lgaamziSkumo medziagas.

Nurodyty gaminiy ir jrenginiy montavimas rangovo saskaita atliekamas pagal gamintojo
rekomendacijas ir specifikacijas uztikrinant atitinkamy galiojanc¢iy susijusiy teisés akty reikalavimus.
Pasitilymas pateikiams visas, dalimis neskaidomas. Bitina islaikyti gaminiy dizaino vientisumg bei
spalving gamg. Spalvas derinti su UZsakovu.

IV.  UZSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Rangos darby uzduotis (techniné specifikacija).
2. Anyksciy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus, 2016 m. liepos 1 d. jsakymu Nr.1-Al-

517 ,,Dél antriniy zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy iSdéstymo schemos ir viety patvirtinimo®,
patvirtinta antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy 18déstymo schema.

3. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Anyksciy skyriaus 2016-10-17 rasto
Nr. 38SD-4064-(14.38.137E.) ,,Dél pritarimo konteineriy aiksteliy jrengimui® kopija.
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