

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 45010/572234

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujamas Dujų tinklo vystymo departamento direktoriaus Karolio Rasiko, veikiančio pagal Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. nurodymą Nr. 307 (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas: UAB „Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami direktoriaus Nerijaus Palonio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **LVPA (2017-ESO-1851) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Panevėžio reg. Dalis Nr. 1. Šilagalio g. Pažagienių k. ir Alyvų g. Šilagalio k., Panevėžio r.** (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro **114.116,94 EUR** (vienas šimtas keturiolika tūkstančių vienas šimtas šešiolika eurų 94 ct), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Pirmo objekto Darbų kainą **94.311,52 EUR** (devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų 52 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **19.805,42 EUR** (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penki eurai 42 ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio nustatymas.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos.

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

2.6. Objektas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra. Tuo atveju, jei AB „Energijos skirstymo operatorius“ negaus finansavimo šiam objektui iš Europos Sąjungos pagal minėtą veiksmų programą, AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansuos šį objektą savo lėšomis.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.4 p. numatytą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos ir teisės aktams.

3.4. Darbų trūkumams, įskaitant ir Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams, šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4 p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus (delspinigių gali būti nereikalaujama, jei Rangovas raštu pagrindžia vienos iš Sutarties BD 11.11. p. nurodytų aplinkybių atsiradimą), moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

3.6. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iškart po Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti ne vėliau kaip Sutarties SD 4.3 punkte nurodytais terminais.

4.2. Darbai atliekami:

4.2.1. Pirmame objekte adresu: Šilagalio g. Pažagienių k. ir Alyvų g. Šilagalio k., Panevėžio r. sužiedinimas ;

4.3. Darbai turi būti baigti:

4.3.1. Pirmame objekte ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.4. Perdavimo – priėmimo aktai pasirašomi atlikus visus objekte numatytus Sutartyje aprašytus Darbus.

4.5. Perdavimo – priėmimo aktuose nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą (Priedas Nr. 1).

4.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus (delspinigių gali būti nereikalaujama, jei Rangovas raštu pagrindžia vienos iš Sutarties BD 11.11. p. nurodytų aplinkybių atsiradimą), moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

5.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma už kiekvieną objektą atskirai, po išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo, el. parašu pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. priėmimo akto pasirašymo data.

5.2. Galutinis atsiskaitymas atliekamas tik Šalims atlikus Sutarties SD 5.6. p. nurodytus veiksmus ir Rangovui pateikus visus būtinus dokumentus Sutarties SD 6.1. p. numatyta tvarka Elektroninę sąskaitą (-as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su el. parašu pasirašytu rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui.

5.3. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia <http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams> nurodytu el. paštu.

5.4. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **ne**. Kitos nuostatos pateiktos Sutarties BD 17 skyriuje.

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3.000,00 EUR** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Bendruoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime/polise, apmokėjimo dokumento kopiją.

9.2. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Įkainių lentelė, 1 lapas.

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 8 lapai.

10.2.3. Priedas Nr. 3 - Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapai.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas:

UAB „Dujotiekio statyba“

A.s. Nr. LT527300010002376881

Swed bankas, Banko kodas 7300

Užsakovas:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)