

Kaunas

2017 m. rugpjūčio mėn. 21 d.

Kauno Kovo 11-osios gimnazija kodas 190136691, atstovaujama direktoriaus **Stanislovo Milašiaus**, toliau vadinama *Užsakovu*, ir uždaroji akcinė bendrovė „**Statybų procesas**“ (įm/k.302696381), atstovaujama direktorės **Daivos Navarauskienės**, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama *Rangovu*, sudarė šią sutartį:

1. **Sutarties dalykas: Kauno Kovo 11-osios gimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių drenažo įrengimo darbai.**

2. **Sutarties kaina, pagal darbų skaičiuojamosios vertės skaičiavimą yra 39896,1 Eur (Trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 10 ct.), toje sumoje SMD – 32971,98 Eur, PVM 21% – 6924,12 Eur.**

3. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties vykdymo laikotarpis – iki 2017 m. spalio 30 d. nuo sutarties pasirašymo datos. Nustačius nenumatytas aplinkybes, sutarties pratęsimas galimas 1 kartą iki 30 dienų.

4. Pasikeitus PVM taikymą reglamentuojančiai bazei, sutarčiai automatiškai bus taikomas naujas PVM.

5. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

6. *Užsakovas* įsipareigoja:

6.1. Pateikti techninę dokumentaciją;

6.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje.

7. *Rangovas* įsipareigoja atlikti darbus pagal pateiktą techninę dokumentaciją bei samatą prie sutarties.

7.1. laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir kitų asmenų, esančių statybos aikštelėje, saugumą;

7.2. darbus atlikti, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, LR Statybos įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimų;

7.3. keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

7.4. ne vėliau kaip einamojo mėnesio 25 d. pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

8. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas, paslėptiems darbams – 10 metų.

9. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, ar vėliau šalių nustatytu laiku ar už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

9.1. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą bei medžiagas apmoka Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo darbo priėmimo – perdavimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

9.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sutarties kainos;

9.3. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

9.4. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.

Rangovas:

9.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka užsakovui nuo sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

9.6. Uždelsęs objekto statybą, moka užsakovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovui patirtus nuostolius;

9.7. Sutarties šalys susitaria, kad šioje sutartyje numatyti delspinigiai yra lygūs Finansų ministerijos nustatytiems delspinigiams, nustatytiems už laiku nesumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą.

9.8. Vienašališkai neatsako už netikėtai atsiradusias aplinkybes darbų eigoje bei garantinio laikotarpio metu, kurios turėtų būti aptariamoms šalių abipusiu susitarimu.

10. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti pirkimo sutarties sudarymo metu šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu apie tai pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš du mėnesius, taip pat kitais LR Civilinio kodekso nurodytais atvejais.

12. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus.

13. Šalys neatsako už visišką ar dalinę savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai vyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys tokiu atveju vadovaujasi LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

14. Ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybomis, informant atitinkamu aktu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egzempliorius – *Užsakovui* ir 1 egzempliorius – *Rangovui*.

16. Sutarties priedai:

16.1. sąmatinė dokumentacija – 2 lapai.

17. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:


UŽSAKOVAS:

Kauno Kovo 11-osios gimnazija
Įmonės kodas 190136691
Kovo 11-osios g.50, LT-51289 Kaunas
Tel.: +370 37 451418
Faksas: +370 37 350632
El.p. kovo11vm@kovo11.kaunas.lm.lt
A/s LT654010042500040352
DNB bankas, b.k. 40100

RANGOVAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų procesas“
Įmonės kodas 302696381
PVM mokėtojo kodas LT100006531512
Elektrėnų g.8, LT-51221 Kaunas
Tel. +370 608 14700
A/s LT837180900013467487
AB Šiaulių bankas, b. k. 71809
El. p. statybu.procesas@gmail.com

Užsakovas: _____



Rangovas: _____

Direktorė
Daiva Navarauskienė

A.V.



Kompleksas: Kovo 11-osios gimnazija Kaune
 Objektas: Sporto paskirties inžinerinių statinių
 Žinijaraštis: Drenažo įrengimas

Lokalinė sąmata Nr. 17-1

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **39896,1 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N1-94	Augalinio grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu buldozeriais	1000 m3	0,53	392,859	208,22
2	N1-95 (K2=4)	Kiekvieniems sekantiems 10m, pridėti prie N1-94	1000 m3 k-4	0,53	1447,699	767,28
3	N1P-0109 (S10=1,15)	Grunto kasimas drenažui 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	100 m3	4,77	225,418	1075,24
4	T1-58	Grunto transportavimas a/savivarčiais 1 km atstumu	100 m3	4,77	191,443	913,18
5	T1-60 k-9	Transportuojant gruntą gerais keliais a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	4,77	199,994	953,97
6	N1-324	Vandens pašalinimas iš tranšėjų	100 m3	2,04	378,560	772,26
7	N1-83 (S10=1,15)	Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą	1000 m3	4,77	147,589	704,00
8	R16-161-1 (S10=1,15)	Asfalto dangos frezavimas	100m	0,52	91,822	47,75
9	N27-37 (S9=1,085; S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,05	2119,182	105,96
10	R23-65	Išardyto asfalto išvežimas ir pridavimas	t	8	16,630	133,04
11	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	15,5	33,204	514,66
12	N23P-0804	Plastikinių 82 mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose	m	459,5	1,711	786,37
13	PRN23P-0804	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai drenažo vamzdžiai su filtru, Plastikinės drenažo jungtys	m	459,5	3,775	1734,82
14	N23P-0804	Plastikinių 113mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose	m	108	1,711	184,83
15	PRN23P-0804	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai drenažo vamzdžiai su filtru, Plastikinės drenažo jungtys	m	108	5,431	586,57
16	N23P-0804	Plastikinių 145mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose	m	52	1,711	88,99
17	PRN23P-0804	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai drenažo vamzdžiai su filtru, Plastikinės drenažo jungtys	m	52	6,528	339,45
18	N23-181 (S10=1,15)	Jungimosi mazgų montavimas	vnt	46	5,721	263,18
19	PRN23-181	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės jungimosi dalys	prvnt	46	7,409	340,81
20	N1-300 (S10=1,15)	II gr.grunto kasimas rank.būdu kabelio kirtimo vietoje	100 m3	0,09	1692,962	152,37
21	N21-6	Kabelio uždengimas futliarais	100m	0,04	974,671	38,99
22	N1-308 (S10=1,15)	Kabelio tranšėjų užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,09	825,412	74,29
23	N23-237	Vamzdynų apsauginis užpylimas žvyru	m3	123,5	26,880	3319,71

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
24	N23-136 (S10=1,15)	Drenažo vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų	vnt	1	397,263	397,26
25	N23-133 (S10=1,15)	Drenažo vamzdinių prijungimas į šulinius	vnt	9	207,427	1866,84
26	N23-208 (S10=1,15)	Vamzdinių bandymas	100m	6,2	323,556	2006,05
27	N23-125 (S10=1,15) (K1=0,5579514 82479784; S10=1,15)	Tranšėjų užpylimas filtraciniu sluoksniu	m3	371	13,726	5092,43
28	N23-196 (S10=1,15)	Plastmasinio kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	2	48,770	97,54
29	PRN23-196	Pagrindiniai resursai: Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai (komplekte)	prvnt	2	488,883	977,77
30	N16-138-5	Plastikinių vamzdžių esamame šulinyje montavimas	m	6	5,846	35,08
31	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	m	6	14,248	85,49
32	N22-485	Komunikacijų žymėjimo ženklų pastatymas	vnt	2	7,088	14,18
33	PRN22-485 (K3=1,01)	Pagrindiniai resursai: Ženkliai (numeriniai), stulpeliai ženklams	vnt	2	59,055	118,11
34	N27-97 (S10=1,15)	15 cm storio viensl. dangos iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPA atsparumo įrengimas	100 m2	0,06	802,740	48,16
35	N27-278 (S9=1,17; S10=1,15)	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD ar AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m2	0,06	1016,429	60,99
36	N27-311 (S9=1,17; S10=1,15)	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 22 AN ar AC 22 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m2	0,06	1076,290	64,58
37	N27-282 (S9=1,17; S10=1,15)	4 cm storio viršut. dangos sl. iš AC 16 VS ar AC 16 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m2	0,06	916,924	55,02
38	N48-1	Sklypo planavimas mechanizuotu būdu	100 m2	40	5,877	235,10
39	N48-257 (S10=1,15)	Žalių plotų rekultivavimas, nepilant augalinio dirvožemio	100 m2	36,14	42,926	1551,35
40	N48-263 (K1=0,9574228 42982654; S10=1,15)	Futbolo aikštės vejos atstatymas užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	3,86	566,987	2188,57
41	N48-295 (S10=1,15)	Žalių plotų t.sk. stadiono užsėjimas žole	100 m2	40	70,596	2823,84
42	kaina	Išpildomoji nuotrauka, trasų pridavimas	m3	1	1147,697	1147,70
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						32971,98
Bendra vertė be PVM						32971,98
PVM 21 pr.						6924,12
Bendra vertė su PVM						39896,10

Sudarė: UAB „SES“
Direktorius pavaduotojas