

**c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo  
rašto priedais**

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė



80

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

## 1 PRIEDAS PASIŪLYMO RAŠTAS

**Pirkimo pavadinimas:** Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

**Projekto pavadinimas:** Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste

### PATEIKĖ

|                                                            | Konkurso dalyvio pavadinimas | Dalyvio adresas                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris | UAB „Plungės lagūna“         | Plungės g. 28, LT-90310, Rietavas |
| Partneris 1*                                               |                              |                                   |

\* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

|                 | Pavadinimas         | Adresas                  | Darbų dalis (%) | Atliekami darbai                           |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Subrangovas 1** | UAB „Sweco Lietuva“ | Gerulaičio g. 1, Vilnius | ~ 2             | Su projektavimo veikla susiję darbai       |
| Subrangovas 2** | M. Čegio įmonė      | Vaidoto g. 42c, Šiauliai | ~ 0,05          | Inžineriniai geologiniai tyrinėjimų darbai |

\*\* Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

### ASMUO atsakingas už pasiūlymą

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Vardas, pavardė | Povilas Batavičius                |
| Adresas         | Plungės g. 28, LT 90310, Rietavas |
| Telefonas       | 8 448 68647                       |
| Faksas          | 8 448 68203                       |
| El. paštas      | info@plungeslaguna.lt             |

### KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. gruodžio mėn. 29 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 182190 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti pirkimo „Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ statybos darbus.

- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 3.280.636 Eur, 84 ct (trys milijonai du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 84 ct).

PVM yra: 688.933 Eur, 74 ct (šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 74 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 3.969.570 Eur, 58 ct (trys milijonai devyni šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų, 58 ct).

- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė

Vykdantysis direktorius  
Povilas Batavičius

1  
81

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

1. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame **NORDEA BANK AB Lietuvos skyriaus išduotą Pasiūlymo garantiją.**

- 6 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime sutarties atlikimo užtikrinimą (toliau - Atlikimo užtikrinimą), sudarantį 390 000 EUR, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 7 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 8 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 9 Mums žinoma, kad jeigu Įgaliotoji perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisimą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 10 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Įgaliotoji perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Įgaliotoji perkančioji organizacija nebus mums joku būdu atsakinga.

- 11 Šioje paraiškoje yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas    | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | RC pažyma dėl fizinio asmens      | Pasiūlymo dokumentai / psl.: 11-15                                                                                       | Dėl asmens duomenų                                                                                                         |
| 2.       | Specialistų sąrašas su atestatais | Specialistų sąrašas_KONFIDENCIALU psl.: 21-28                                                                            | Dėl asmens duomenų ir komercinės paslapties                                                                                |
| 3.       | Objektų sąrašas su pažymomis      | Objektų sąrašas_KONFIDENCIALU psl.: 29-48                                                                                | Dėl komercinės, gamybinės bendrovės paslapties                                                                             |
| 4.       | Subrangovų dokumentai             | Subrangovų dokumentai_KONFIDENCIALU psl.: 52-91                                                                          | Dėl komercinės, gamybinės bendrovės paslapties                                                                             |
| 5.       | Techninis rangovo pasiūlymas      | Techninis rangovo pasiūlymas_KONFIDENCIALU psl.:                                                                         | Dėl komercinės, gamybinės bendrovės paslapties                                                                             |
| 6.       | Programa                          | Programa_KONFIDENCIALU psl.:                                                                                             | Dėl komercinės, gamybinės bendrovės paslapties                                                                             |
| 7.       | Darbų kainų žiniaraštis           | Darbų kainų žiniaraštis_KONFIDENCIALU psl.:                                                                              | Dėl komercinės, gamybinės bendrovės paslapties                                                                             |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktoje paraiškoje nėra konfidencialios informacijos ir tiekėjo paraiška bus išviešinta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Vykduojantis direktorius

Povilas Batavičius

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

**PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:**

*[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]*

| Eil.Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas            | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Pasiūlymo priedas                                         | 3                           |
| 2.      | Įgaliojimas                                               | 1                           |
| 3.      | Pasiūlymo dokumentai                                      | 13                          |
| 4.      | Specialistų sąrašas ir jš patirties pagrindimo dokumentai | 8                           |
| 5.      | Įvykdytų sutarčių sąrašas su pažymomis                    | 21                          |
| 6.      | ISO sertifikatai                                          | 3                           |
| 7.      | Subrangovo dokumentai                                     | 40                          |
| 8.      | Rangovo techninis pasiūlymas                              |                             |
| 9.      | Programa                                                  | 2                           |
| 10.     | Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai                        | 2                           |
| 11.     | Pasiūlymo garantija                                       | 1                           |

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

## PASIŪLYMO RAŠTO 1 PRIEDAS DUOMENYS

### KAROLINIŠKIŲ LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

| Pavadinimas                                 | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Užsakovas/ Perkančioji organizacija         | 1.1.2.2 ir <u>1.1.2.11</u>                         | UAB „GRINDA“<br>Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius<br>Įmonės kodas: 120153047<br>PVM kodas: LT201530410<br>Tel.: (8 5) 215 20 89, Faks.: (8 5) 215 21 04<br>El. p.: info@grinda.lt                                               |
| Įgyvendinančioji institucija                | <u>1.1.2.12</u>                                    | Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos<br>Aplinkos projektų valdymo agentūra<br>Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius,<br>tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63                                                          |
| Rangovas                                    | 1.1.2.3                                            | UAB „Plungės lagūna“<br>Plungės g. 28, LT-90310, Rietavas<br>Tel.: +370 448 68647<br>Faksas: +370 448 68203                                                                                                                   |
| Rangovo atstovas                            | 1.1.2.5 ir <u>4.3</u>                              | EDVERDAS GRUBAS<br>UAB „Plungės lagūna“ techninis direktorius<br>Plungės g. 28, LT-90310, Rietavas<br>Tel.: +370 448 68647<br>Faksas: +370 448 68203                                                                          |
| Inžinierius                                 | <u>1.1.2.4</u>                                     | Inžinierius bus atrinktas teisės aktų nustatyta tvarka. <i>Iki tol Užsakovas privalo skirti Inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas.</i> |
| Darbo pradžia                               | 1.1.3.2 ir <u>8.1</u>                              | Inžinierius ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.                                                                       |
| Baigimo laikas                              | 1.1.3.3, 8.2 ir 8.4                                | 25 mėn. nuo darbo pradžios datos su galimybe pratęsti vieną kartą iki 3 mėnesių laikotarpiui.                                                                                                                                 |
| Darbo baigimo data                          | 1.1.3.5 ir <u>10.1</u>                             | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.                                                                                                                                                                       |
| Perėmimo pažymos išdavimo data              | 4.2.                                               | Inžinierius išduoda Perėmimo pažymą per 28 dienas gavęs Rangovo prašymą, kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbų pabaigos.                                                                                         |
| Statybos užbaigimo akto pasirašymo data     | <u>1.1.3.10</u>                                    | Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.                                                                                                                                                  |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | <u>1.1.3.7</u>                                     | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                    |
| Pranešimo apie defektus laikas              | <u>1.1.3.7</u>                                     | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                    |
| Atlikimo pažymos išdavimo                   | 1.1.3.8 ir <u>11.9</u>                             | Ne vėliau kaip per 84 dienas po Perėmimo                                                                                                                                                                                      |

KOPIJA TIKR.

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Počjuvienė

5  
85

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

| Pavadinimas                                              | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data                                                     |                                                    | pažymos išdavimo.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacijos perdavimo priemonės                         | 1.3                                                | Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskaitytas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį                                                                                                                                |
| Taikoma teisė                                            | 1.4                                                | Lietuvos Respublikos teisė                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pagrindinė kalba                                         | 1.4                                                | Lietuvių kalba                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bendravimo kalba                                         | 1.4                                                | Lietuvių                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teisė naudotis statybviete                               | 2.1                                                | Programoje nurodytu terminu (terminais)                                                                                                                                                                                                                         |
| Atlikimo užtikrinimas                                    | 4.2.                                               | Pirkimo sąlygų 47 punkte nustatytas Sutarties atlikimo užtikrinimas, pateiktas pagal Pirkimo sąlygų 3 priedą "Sutarties sąlygų įvykdymo garantija"                                                                                                              |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data                      | <u>4.2.</u>                                        | Per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos                                                                                                                                                                                                              |
| Atlikimo užtikrinimo suma                                | <u>4.2</u>                                         | 390.000,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas                    | <u>4.2</u>                                         | Nuo sutarties pasirašymo datos iki darbų baigimo datos (įvertinant 28 dienas Perėmimo pažymos išdavimui ir 84 dienas iki statybos užbaigimo akto pasirašymo);                                                                                                   |
| Įprastinės darbo valandos                                | <u>6.5</u>                                         | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.                                                                                                                                   |
| Patikslintos Programos pateikimo laikas                  | <u>8.3</u>                                         | Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus                                                                                                               |
| Baigimo laiko pratęsimas                                 | 8.4                                                | Baigimo laiko pratęsimas sąlygos nurodytos 8.4 punkte.<br>Baigimo laiko pratęsimas galimas vieną kartą iki 3 (trių) mėnesių laikotarpiui.                                                                                                                       |
| Kompensacija dėl Darbų uždelimo                          | 8.7 ir <u>14.15</u>                                | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM                                                                                                                                                     |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo | 8.7                                                | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM                                                                                                                                                                                                                         |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo                          | <u>13.8</u>                                        | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte                                                                                                                                                                      |
| Papildomi darbai                                         | 13.1                                               | Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigijami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. |

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė

Perkančioji organizacija: Vilniaus savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu  
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

| Pavadinimas                                                    | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevykdomi darbai                                               | 13.1                                               | Darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.                                                                                                   |
| Keičiami darbai                                                | 13.1                                               | Sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtiniais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). |
| Išankstinis mokėjimas                                          | 14.2                                               | Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)<br>Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.                                                                                                       |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia                         | 14.2(a)                                            | Pirmas tarpinis mokėjimas                                                                                                                                                                                                                |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma                           | 14.2(b)                                            | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos                                                                                                                                                                                                      |
| Sulaikymo procentas                                            | <u>14.3</u>                                        | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sulaikomų pinigų riba                                          | <u>14.3</u>                                        | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                               |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma                       | <u>14.6</u>                                        | neribojama                                                                                                                                                                                                                               |
| Mokėjimo valiuta                                               | <u>14.15</u>                                       | Euras                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius                     | <u>20.2</u>                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta) | 20.3                                               | Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.                                                                                                                                                     |
| Arbitražo taisyklės                                            | <u>20.6</u>                                        | Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.                                                                                        |

Vykdantysis direktorius

Povilas Batavičius

KOPIJA TIKRA

UAB „Grinda“  
Projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė  
Kristina Pociuvienė

7  
84