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VILNIAUS R. RAKONIUY KAIMO VANDENVIETES MODERNIZAVIMO,
DARBU PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2017 m. rugpjii¢io 30 d. Nr. _3_1”£
Vilnius

UAB ,,NeméZio komunalinikas* (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 186063262, Sody g.
23, Skaidiskes LT-13271 Vilniaus r. atstovaujama direktoriaus Viktoro Tankeliun, veikianéio pagal
bendrovés jstatus ir UAB Eigesa (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 125759732,
atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau bendrai
vadinamos Salimis, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

Rangovas jsipareigoja Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodytomis saglygomis ir terminais atlikti
Vilniaus r. Rakoniy kaimo vandenvietés modernizavimo, vandentiekio tinkly projektavimo ir
statybos darbus (toliau — Darbai) ir perduoti $iy Darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

Sutartis sudaroma remiantis vieSojo pirkimo, skelbto CVP IS 333028, rezultatais (Viesujy pirkimo
komisijos pasédzio protokolo dél laiméjusio pasiiilymo ir sprendimo sudaryti sutartj 2017-08-29 Nr.
2/VP321).

Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai
yra privalomi Sutarties Salims.

2. DARBU] KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Bendra Darby kaina (Sutarties kaina) 26806 € be PVM (dvideSimt Sefi tiikstandiai aStuoni
Simtai SeSi Eurai), kaina su PVM 32435 € 26 ct (trisdefimt du tiikstandiai keturi Simtai
trisdesimt penki € 26 ct).

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijandiy Sutarties
kaing.

Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo perskaigiuojama
nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias
su darby atlikimu. Visa rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Pasikeitus PVM dydZiui, Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Kaina perskaiCiuojama per vieng darbo diena po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io
istatymo pakeitimo jsigaliojimo. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskai¢iavimo atliktiems darbams
apmokéti.

Atsiskaitymas su Rangovu atliekamas pagal Suvestinius atlikty darby aktus, Detalius atlikty darby
aktus ir PVM sgskaitas faktiiras. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktidkai atliktus darbus pagal
pasiraSyta atlikty darby akta per 30 (trisdeSimt ) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-faktiiros ar
kito tipo priklausanéios i§radyti sgskaitos gavimo dienos.

Rangovas gali teikti UZsakovui detalius atlikty darby aktus ir PVM sgskaitas faktiiras ne dazniau nei
kartg per ménesj.

UZsakovas pagal detalius atlikty darby aktus, PVM saskaitas faktiiras apmoka Rangovui ne daugiau
nei 80 % bendros darby kainos.

Likusig neapmoketg bendros darby kainos dalj, pasiraSius suvestinj atlikty darby akts, Uzsakovas
apmoka per 30 (trisdeSimt ) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

Pagal §ig Sutartj pri fausancias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui mokeéjimo
pavedimu. Laikor '?afkad pinigai sumoketi tg dieng, kurig jie buvo jskaityti j Rangovo banko saskaita.
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3. DARBAIL, JU ATLIKIMO TERMINAIL, PERDAVIMAS IR-GARANTIJOS

Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties priede ,, Techniné specifikacija®.
Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti darby apimtis, nevirSijant Sutarties 2.1
punkte nurodytos Darby kainos. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo rasytinio
sutikimo, Uzsakovas Rangovui neapmoka.

Darbai turi buti atlikti per penkis (penkis) kalendorinius ménesius nuo statybvietés perdavimo -
priemimo akto pasiraSymo dienos. Darby atlikimo terminas dél svarbiy prieZasciy atskiru rasytiniu
Saliy susitarimu gali bati pratgstas ne ilgiau kaip vieng kalendorinj ménesj. Sutartis galioja iki visy
$ia sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Statybvietes perdavimo — priémimo aktas privalo biiti pasiraSytas per 5 dienas nuo Sios sutarties
pasira§ymo dienos.

Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal techning specifikacija (projektavimo uzduotj), jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektiniy sprendimy patikslinimo
rizika.

Jei 3alys tiesiogiai nesusitare kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Rangovas tur¢jo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

Leidimy (medZiams kirsti, kasymo darbams atlikti, laikinam prisijungimui prie el. tinkly ir kt.) ir
licencijuy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant darbo projekto parengimg ir visus biitinus bandymus bei
i§pildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui ar UZsakovo atstovui, reikalingi
arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Ussakovas ar \UZsakovo atstovas turi teis¢ pakeisti-arba papildyti Darbus tiek, kiek tai neprieStarauja
Sutaréiai ir netrukdo jos jvykdymui.

Visos medziagos istekliai ir jrengimai, reikalingi tinkamam Darby pagal $ig Sutartj atlikimui,
nurodyti Rangovo pateikiamoje detalioje samatoje, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Sias

medziagas, jrengimus ir darbus savo saskaita ir rizika pateikia Rangovas. Rangovas parengia visy
Rangovo tiekiamy jrengimy pasus, eksploatacijos instrukcijas lietuviy kalba ir pateikia UZsakovul.

Rangovas tinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, pagal galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus paruogia visg objekto eksploatacijai reikalinga dokumentacija.

Rangovas atlieka parengiamuosius ~ darbus, reikalingus objekto pridavimui atitinkamoms
valstybinéms ir savivaldybiy kontroliuojanéioms institucijoms, tiek kiek tai susije su Rangovo pagal
§ig Sutartj atlickamais darbais. Abi Salys privalo dalyvauti pridavimo procediirose ir atlikti visus,
pagal teisés norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir UZzsakovui, kaip objekto savininko
jgaliotam asmeniui, privalomus veiksmus.

Rangovas vadovaudamasis Technine specifikacija, uzduotimi privalo parengti techninj arba techninj
darbo projekta. Projekts turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inZinieriai turintys atitinkama
galiojant] kvalifikacijos atestatg.

Darby ar Darby dalies rezultata, jrangos ir medziagy dalj Rangovas perduoda UZsakovui, o
U#sakovas priima pasiradydami atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Rangovas atsako uZ netinkamg techniniy dokumenty parengima, taip pat uz statinio statybos darby
perdirbima del netinkamai atlikty projektavimo darby arba netinkamai parengty techniniy
dokumenty bei uz darby (dokumenty) trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus
techninius dokumentus vykdymo metu, ar naudojant Siy darby pagrindu sukurta statinius ir
jrenginius. Jeigu nustatomi techniniy dokumenty trikumai, rangovas privalo uzsakovo reikalavimu
neatlygintinai i§taisyti techniniy dokumenty trilkumus bei atlyginti uzsakovui nuostolius.

Jeigu darby priémime-Mmetu nustatomi tritkumai, Uzsakovas turi teisg nustatyti terming trikumams
priklausan¢iy Rangovui uz atliktus darbus, suma, reikalingg fiems
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trikumams pasalinti. Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trukumai.
Nustatyti trikumai ar defektai Salinami Rangovo saskaita.

J
rd

Darbai laikomi visiSkai baigtais pripazinus statinj (-ius) tinkamu naudoti ir Uzsakovui pasirasius
galutinj atlikty Darby priémimo-perdavimo akta. :

Galutiniam Darby priémimui-perdavimui bei papildomy darby, jei jie buvo atlikti, perdavimui
taikomos Sio skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby priémimo akto pasiraSymo Rangovas savo
sgskaita turi: visiSkai paSalinti UZzsakovo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus, pilnai ir tinkamai
sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms,
iskaitant likusio statybinio lauZo, uZterSto grunto, $iuksliy ir pan. iSgabenima, bei perduoti
Uzsakovui tinkamai uzpildytg visa kitg dokumentacijg.

Po statinio pripaZinimo tinkamu naudoti nustatomas 6 ménesiy defekty pasalinimo laikotarpis, kurio
metu Rangovas privalo dalyvauti bitinuose patikrinimuose ir bandymuose, atlyginti visus Uzsakovo
nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty per defekty pasalinimo laikotarpj.

Defekty pasalinimo laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamy naudoti
dienos, suvestinio atlikty darby akto pasiraS§ymo dienos.

Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy
sudedamasias dalis, Rangovas suteikia ilgiausia atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj terming, jei pirkimo salygose nenustatyta kitaip.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

Rangovas (kartu su techniniu prizitrétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Zin., 2000, Nr.
74-2262), taip pat Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788) nustatyta tvarka
atsako uZ inZineriniy tinkly sugriuvimga ir/ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Nutraukus Sutart] joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas Garantinis terminas.

Rangovas nedelsiant savo saskaita remontuoja ir/arba pakeicia tinkama tg Darby dalj, kuri neatlaiko
eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu blidu pagrjstai nustatoma Uzsakovo kaip neatitinkanti Sutarties
salygy. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo saskaita, nedelsiant po UZsakovo rastisko pranesimo
apie defektus ar trikumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama triilkumy turinéig Darby dalj,
ir yra atsakingas uZ bet kokig Zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy
atitaisymas.

Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per UZsakovo prane§ime nustatyta terming arba
nepasalina $iy trikumy nedelsiant (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam
reikalingg laiko tarpg), UZsakovas gali, Rangovo rizika ir saskaita, pats arba pasitelkdamas
tre¢iuosius asmenis paSalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo pareigos:

pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg sutar¢iai vykdyti;

priimti i§ Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

priimti i§ Rangovo tinkamus bei laiku baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti objekto priémima naudojimui;

uZztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus
bei jvykdyti kitus Sptdrtyje numatytus jsipareigojimus;
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patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustaCius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei saglygomis raStu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darlfy aktus;

Uzsakovo teisés:
atsiradus trikumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti;

jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygu, Darby dokumenty, Darby vykdymo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ar Uzsakovo/
UZzsakovo atstovo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymuy, ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacijg, reikalauti paSalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikimg iki tinkamo pazeidimy paSalinimo;

jei Rangovas laiku nepaSalina Darby trikumy, UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo
pasitelkti treCiuosius asmenis nustatyty trikumy pasalinimui ir turétomis islaidomis sumaZinti
Sutarties kaina;

pateikti Rangovui papildomg informacijg (Darby vykdymui reikiamus bréZinius ir pan.).
Rangovo pareigos:

vykdyti Projektavimo darbus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal techninés specifikacijos,
projektavimo uzduotj, nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali
nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys ra$tu. Rangovui kilus abejoniy dél
Projektavimo uzduoties privalo kreiptis | UZsakovg dél jos patikslinimo.

Rangovas privalo raStu suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius
sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas;

atlikdamas Projektavimo darbus ir derindamas parengta projekts, bendradarbiauti su Uzsakovu,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus konstrukcijy techninio
projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiSkéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galinéiy trukdyti
pradéti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomenu,
dokumenty trukuma, apie realig tikimybg, kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, ju
atlikimo terminams);

sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti UZsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus per garantinj terming ar Darby priémimo metu;

atlikti Darbus pagal Rangovo sudaryta samatg ir projekta, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimy,
naudoti medZiagas ir jrangg atitinkandig pirkimo salygy techninés specifikacijos reikalavimus;

savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir Uzsakovui
ar UZsakovo atstovui pareikalavus, pateikti naudojamy medZiagy ir jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j Darby vykdymo viets;

atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(Zemes, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZsakovo nurodymuy, nepaZzeisti tre¢iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad iame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty tre¢iyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz dél Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias
pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

iki visy Darby perdavimo UZsakovui ar Uzsakovo atstovui paruosti ir perduoti UZsakovui ar
UZsakovo atstovui jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykles;

raStu informuoti UZsakovg ar UZsakovo atstovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti;

‘tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiiilyme ir atitinkantys pirkimo sq]ygq

reikalavimus kunq pasitelkimas yra suderintas su UZsakovu;




43.11. grazinti Uzsakovui po ardymo darby gautas grjZtamgsias medZiagas, gaminius, irenginius, jei
UZsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;

i
A
4.3.12. pateikti Uzsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo i§vezima j tam specialiai
skirtas vietas; '

4.3.13. saugoti atlikty darby rezultaty ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo
ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti

Uzsakovui;
4.3.14. nedelsiant informuoti UZsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, suZeidimus

arba pavojingas aplinkybes, iSkilusias darbo eigoje, arba apie 7ala, daroma UZsakovo turtui arba
tretiesiems asmenims.

4.3.15. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo
pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus Darby
dokumentus, kit dokumentacija bei medZiagg. Rangovas atsako uz parengtuose/uzpildytuose
dokumentuose pateikiamy duomeny teisingumg bei atitikima faktinéms aplinkybéms. Rangovas
prarades, sunaikings, sugadines ar padargs kitokig Zalg tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja
tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

4.3.16. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
UZsakovo iSlaidas, patirtas 3alinant defektus ir atlyginty kitus dél to patirtus Uzsakovo nuostolius;

4.3.17. Savo leSomis paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jeigu statant statinj
dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, kaip numatyta LR statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalies
11 punkte.

4.4. Rangovo teisés:
4.4.1. keisti parengta techninj, techninj darbo projekta tik gavus UZsakovo rasti$ka sutikima;

4.4.2. rangovas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teis¢ teikti Uzsakovui pasitlymus dél
konstrukcijy projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai, Rangovo
nuomone, galety pasitarnauti techniskai ir biity ekonomiskai optimalis bei naudingi darbo sglygoms
sudaryti. Rangovas pirmiau paminétus pasiiilymus dél pakeitimy bei pakankamus Ju pagristumo
irodymus pateikia UZsakovui rastu. UZsakovas susipaZjsta su pasifilymais per 5 kalendorines dienas
po Vykdytojo atitinkamo pasililymo gavimo momento ir informuoja Rangova apie savo sprendima;

4.4.3. suderings su UZsakovu ar Uzsakovo atstovu, jrengti statybvietgje laikinus statinius, konstrukeijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

4.4.4. patekti | Darby vykdymo objektg tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

4.5 Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija,
t.y. turintys valstybes institucijy iSduotus dokumentus, suteikianéius teise atlikti Darbus bei jrangos
gamintojy iSduotus sertifikatus, patvirtinanius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

4.5. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitg, nei nurodytg
Pasiiilyme, subrangova, jis privalo prie§ tai gauti raitiska Uzsakovo sutikima dél pasirinkto.
subrangovo bei pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinangius subrangovo kvalifikacijos atitikimg
pirkimo sglygose nustatytiems reikalavimams. UZ subrangovy atliekamy darby kokybe Uzsakovui
atsako Rangovas

5. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties jvykdymas uztikrintas ne maZesniu nei 5% nuo bendros darby kainos (be PVM) sumos
uZstatu arba banko (draudimo bendrovés) garantija, kurig Rangovas pateiké iki $ios Sutartie
pasiradymo. Rangovui4vykdZius visus sutartinius jsipareigojimus ar pasibaigus Sutarties galigjimui
“garantija grazinama Rangovui per 5 (penkias) darbo diefas.
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5.3.

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.1

6.2.

Atlikimo uZtikrinimas turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo dienos.
Jeigu atlikimo wztikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksGiay negu pasiraiomas Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas jsipareigoja pratesti atlikimo u#tikrinimo galiojimo
laikotarpj iki Siame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Ussakovui ir InZinieriui tai patvirtinan&ius
dokumentus.

Uzsakovas turi graZinti Rangovui atlikimo uztikrinima, per 5 darbo dienas po Statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripazinimo tinkamy naudoti.

6. SALIU ATSAKOMYBE

Rangovas neuzbaiggs darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy prategsima, taip pat
nesilaikant pagal Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy (pateikto kartu su vieso konkurso
pasitlymu), jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg
dieng nuo visos Sutarties kainos ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

Rangovas nepasalings trikumy ar defekty per U#sakovo nurodytg laika, jsipareigoja sumokéti
UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, nuo visos Sutarties kainos ir
atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

UzZsakovas nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokeéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelstg
dieng.

UZzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams Darby priémimo metu nustaCius, jog atlikty
darby aktuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar
kainos, Rangovas moka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty Darby
aktuose nurodyty Darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginui dél atsiskaitymo u? atliktus Darbus, Rangovas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo nesumokeétos sumos,
kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo Sios Sutarties ar jos dalies Isipareigojimy vykdymo, jei tai
ivyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraymo. Nenugalimos Jjégos faktg turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. Nenugalimos
Jegos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybés 1997-03-13
nutarimo Nr. 222 ir juos pakeidiandiy teisés akty nustatyta tvarka.

Apie 5.6. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai Isipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

Nenugalimos jégos atveju Salys del atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo
terminy pratesimo susitaria abipusiu Saliy raSytiniu susitarimu.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS
Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo Isipareigojimus pagal
Sig Sutart], ji pazeidZia Sutartj.
Vienai Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
6.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti Sutartinius jsipareigojimus;
6.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

6.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

o
6.2.4. nutraukti Sutartj, kai Sufarties paZeidimas yra esminis;



8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS E

Fa

8.1. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas:

8.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka
Darbus taip létai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

8.1.2. darbus atlieka nekokybiSkai, naudoja ne t3 Jrangg ir/ar medziagas, kurios nurodytos Projektinéje
dokumentacijoje, arba rangovas nepasalina Darby triikumy per nustatytus terminus arba tritkumai yra
esminiai ir jy negalima pasSalinti;

8.1.3. negavgs UZzsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo
subrangos sufartj ar kitaip perleidZia Sig Sutartj;

8.1.4. nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy.

8.2. Kiekviena i§ Saliy turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj vienai Saliy tapus nemokia ar iskélus jai
bankroto byla.

8.3. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu pasiraSant dviSalj susitarimg.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1.  Sutartis galioja Se3is (penkis) kalendorinius ménesius nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Dél svarbiy
priezasCiy atskiru raSytiniu Saliy susitarimu gali biti pratestas ne ilgiau kaip tris kalendorinius
ménesius,

9.2.  Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
(garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 8ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po jos nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad
biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatytas isimtis.

10.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

10.3. Visi kil¢ gindai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar nesutarimai
sprendZiami galiojanCiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose, pagal UZsakovo registruotos buveinés vietg.

10.4. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be rastisko
kitos Salies sutikimo.

10.5. Salys, vykdydamos Sutartinius Jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
teisés aktais, Sia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso sglygomis. UZsakovas ir Rangovas
sutaria, kad, atsiradus prieStaravimams tarp Sutarties ir supaprastinto atviro konkurso salygu, galys
pirmenybe teikia minétoms supaprastinto atviro konkurso sglygoms.

10.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

10.7. Pasikeitus EaIies buveinés ad banko sqskaitos numerlul ar kmems rekvnz:tams Sahs per&]O

16@, kad kitos Salres veiksmai, atlikti vadovaujaptt




informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siusty pagal paskutinius
turimus rekvizitus. b

10.8. Pirkimo dokumentai, viefojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas ir Sutarties priedai yra
neatsiejamos Sios Sutarties dalys.

10.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienody juriding galig turindiais egzemplioriais, po vieng
UZsakovui ir Rangovui.

11. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas:

UAB ,NeméZio komunalininkas® UAB ,Eigesa“

Sody g. 23, LT-13271 Vilniaus r. Paneriy g. 38A, LT-03202 Vilnius
Imonés kodas 186063262 Imonés kodas 125759732

PVM kodas LT860632610 PVM kodas LT257597314

Tel. (8 5) 2351 326 Tel. +370 (5) 2161333

Faksas (8 5) 235 0978 Faksas +370 (5) 2162085

El pastas nkomunalininkas@takas. It El. pastas: komercija@eigesa.lt
AB ,,DNB bankas“ b.k.40100 A.s. LT217300010070477550

AB Swedbank

Direktorius Eimantas Baravykas




