


TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė (Eur be PVM)	Tiekėjo dalyvavimo sutartyje dalis (Eur be PVM)	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Ženklavimo darbų pavadinimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	
1.	Pietinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas. VĮ "Marijampolės regiono keliai" Marijampolės kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalaus ženklavimo darbai	83.759,21	83.759,21	2016-10-03 2016-12-30	kelio dangos ženklavimas baltais dažais ir polimerinėmis medžiagomis	Užsakovo pažyma, 3 lapai, Darbų užbaigimo aktas, 1 lapas; Priedas Nr. 1
2.	Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas. VĮ "Šiaulių regiono keliai" Joniškio kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalaus ženklavimo darbai	69.985,06	69.985,06	2016-09-26 2016-12-30	kelio dangos ženklavimas baltais dažais ir polimerinėmis medžiagomis	Užsakovo pažyma, 3 lapai, Darbų užbaigimo aktas, 1 lapas; Priedas Nr. 2
3.	Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas. VĮ "Šiaulių regiono keliai" Kelmės kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalaus ženklavimo darbai	65.401,05	65.401,05	2016-09-26 2016-12-30	kelio dangos ženklavimas baltais dažais ir polimerinėmis medžiagomis	Užsakovo pažyma, 3 lapai, Darbų užbaigimo aktas, 1 lapas; Priedas Nr. 3
Viso:		219.145,32				

Direktorė Ingrida Kondrotienė
(įgalioto asmens pareigos)





**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Gatas“

2017-03-02 Nr. (Y. L.) L-1015
2017-03-02 Nr. 49

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad UAB „Gatas“ įvykdė:

✓ 1. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-974 „Pietinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 83 759,21 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

2. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-975 „Vakarinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 60 345,83 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

3. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-938 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 77 906,12 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

4. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-936 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 51 815,45 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

5. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-937 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 50 347,93 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

6. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-939 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 69 985,06 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

7. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-940 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 65 401,04 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

8. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-591 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Tauragės regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 144 071,48 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

9. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-592 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 318,46 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

10. 2016 m. sausio 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-31 „Plieninių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas pavojinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose (Kauno regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 868,74 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

11. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-9 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 107,9 iki 109,2 km kairėje ir dešinėje pusėje“.

Atliktų darbų vertė – 143 757,24 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 21 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

12. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-8 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruože nuo 39,1 iki 41,5 km dešinėje pusėje“.

Atliktų darbų vertė – 119 960,78 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. rugpjūčio 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

13. 2015 m. lapkričio 23 d. pasirašytą sutartį Nr. S-991 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų pėseose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 637,05 Eur (be PVM).


Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

14. 2015 m. rugpjūčio 13 d. pasirašytą sutartį Nr. S-739 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų perėjose (Klaipėdos regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 142 898,52 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 11 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Direktoriaus pavaduotojas



Zigmantas Perveneckas

ORIGINALAS NEBUS
IŠSIŪSTAS

2016 m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-974, 2016-10-03

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susiekimo ministerijos, į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „GATAS“, į.k. 125718917

OBJEKTAS: Pietinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalus ženklavimas, VĮ Marijampolės RK, Marijampolės kelių tarnyba.

Darbų pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Pilna vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
Ženklavimas dažais	kv.m.	15072,27	5,12	77170,02
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis(pilno storio)	kv.m.	398,62	16,53	6589,19
Sutarties įvykdymo kaina be PVM		15470,89		83759,21
PVM 21%				17589,43
Sutarties įvykdymo kaina su PVM				101348,64

2016 m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia: 2016-09-26

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga: 2016-12-20

Darbų pabaiga (atlikti matavimai ir pateikti ženklavimo kiekių apskaitos žiniaraščiai) 2016-12-30.

Priedai:

- 2016 m. paženklintų kelių sąrašas, 1 lapas;

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
PVM mokėtojo kodas LT257189113
Telefonas +370 616 06161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT08 7044 0600 0656 4235
AB SEB bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Juozas Gedvilas

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB „GATAS“

UAB

„GATAS“

VILNIUS

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Gatas“

2017-03-02 Nr. (Y. L) 2-1015
2017-03-02 Nr. 49

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad UAB „Gatas“ įvykdė:

1. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-974 „Pietinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 83 759,21 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

2. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-975 „Vakarinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 60 345,83 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

3. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-938 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 77 906,12 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

4. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-936 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 51 815,45 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

5. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-937 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 50 347,93 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

✓ 6. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-939 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 69 985,06 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

7. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-940 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 65 401,04 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

8. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-591 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Tauragės regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 144 071,48 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

9. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-592 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 318,46 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

10. 2016 m. sausio 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-31 „Plieninių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas pavojinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose (Kauno regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 868,74 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

11. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-9 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 107,9 iki 109,2 km kairėje ir dešinėje pusėse“.

Atliktų darbų vertė – 143 757,24 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 21 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

12. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-8 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruože nuo 39,1 iki 41,5 km dešinėje pusėje“.

Atliktų darbų vertė – 119 960,78 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. rugpjūčio 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

13. 2015 m. lapkričio 23 d. pasirašytą sutartį Nr. S-991 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų pėsejose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 637,05 Eur (be PVM).


Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

14. 2015 m. rugpjūčio 13 d. pasirašytą sutartį Nr. S-739 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų perėjose (Klaipėdos regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 142 898,52 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 11 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Direktoriaus pavaduotojas



Zigmantas Perveneckas

ORIGINALAS NEBUS
IŠSIŪSTAS

2016 m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-939, 2016-09-26

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „GATAS“, į.k. 125718917

OBJEKTAS: Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalus ženklavimas, VĮ Šiaulių RK, Joniškio kelių tarnyba.

Darbų pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Pilna vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
Ženklavimas dažais	kv.m.	11262,88	5,12	57665,95
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis(pilno storio)	kv.m.	727,99	16,53	12033,66
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis(plonasluoksnis)	kv.m.	23,02	12,40	285,45
Sutarties įvykdymo kaina be PVM		12013,89		69985,06
PVM 21%				14696,86
Sutarties įvykdymo kaina su PVM				84681,92

2016 m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia: 2016-09-26

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga: 2016-12-20

Darbų pabaiga (atlikti matavimai ir pateikti ženklavimo kiekių apskaitos žiniaraščiai) 2016-12-30.

Priedai:

- 2016 m. paženklintų kelių sąrašas, 1 lapas;

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
PVM mokėtojo kodas LT257189113
Telefonas +370 616 06161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT08 7044 0600 0656 4235
AB SEB bankas

UAB „GATAS“
Ingrida Kondrotienė
Direktorė

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas

Intelektinių transporto sistemų
skyriaus vyriausiasis specialistas

Sigitas Radavičius

2016-12-30



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Gatas“

2017-03-02 Nr. (Y.L) L-1015
I 2017-03-02 Nr. 49

DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Patvirtiname, kad UAB „Gatas“ įvykdė:

1. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-974 „Pietinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 83 759,21 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

2. 2016 m. spalio 3 d. pasirašytą sutartį Nr. S-975 „Vakarinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 60 345,83 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

3. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-938 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 77 906,12 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

4. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-936 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 51 815,45 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

5. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-937 „Rytinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 50 347,93 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

6. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-939 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 69 985,06 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

✓ 7. 2016 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-940 „Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklavimas“.

Atliktų darbų vertė – 65 401,04 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gruodžio 30 d. darbų užbaigimo aktas.

8. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-591 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Tauragės regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 144 071,48 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 14 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

9. 2016 m. birželio 20 d. pasirašytą sutartį Nr. S-592 „Metalinių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės kelių avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 318,46 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. spalio 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

10. 2016 m. sausio 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S-31 „Plieninių apsauginių atitvarų projektavimas ir įrengimas pavojinguose valstybinės reikšmės kelių ruožuose (Kauno regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 868,74 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

11. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-9 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 107,9 iki 109,2 km kairėje ir dešinėje pusėse“.

Atliktų darbų vertė – 143 757,24 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 21 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

12. 2016 m. sausio 12 d. pasirašytą sutartį Nr. S-8 „Tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių įrengimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruože nuo 39,1 iki 41,5 km dešinėje pusėje“.

Atliktų darbų vertė – 119 960,78 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. rugpjūčio 10 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

13. 2015 m. lapkričio 23 d. pasirašytą sutartį Nr. S-991 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų pėkėjose (Panevėžio regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 143 637,05 Eur (be PVM).

3


Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. liepos 19 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

14. 2015 m. rugpjūčio 13 d. pasirašytą sutartį Nr. S-739 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose esančiose pavojingose pėsčiųjų perėjose (Klaipėdos regionas)“.

Atliktų darbų vertė – 142 898,52 Eur (be PVM).

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, ką patvirtina 2016 m. gegužės 11 d. rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Direktoriaus pavaduotojas



Zigmantas Perveneckas

ORIGINALAS NEBUS
IŠSIŪSTAS

2016 m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-940, 2016-09-26

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „GATAS“, į.k. 125718917

OBJEKTAS: Šiaurinės Lietuvos dalies valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalus ženklavimas, VĮ Šiaulių RK, Kelmės kelių tarnyba.

Darbų pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Pilna vieneto kaina, EUR	Suma, EUR
Ženklavimas dažais	kv.m.	9472,68	5,12	48500,12
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis(pilno storio)	kv.m.	1022,44	16,53	16900,93
Sutarties įvykdymo kaina be PVM		10495,12		65401,05
PVM 21%				13734,21
Sutarties įvykdymo kaina su PVM				79135,26

2016 m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia: 2016-09-26

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga: 2016-12-20

Darbų pabaiga (atlikti matavimai ir pateikti ženklavimo kiekių apskaitos žiniaraščiai) 2016-12-30.

Priedai:

1. 2016 m. paženklintų kelių sąrašas, 1 lapas;

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
Direktoriaus pavaduotojas

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
PVM mokėtojo kodas LT257189113
Telefonas +370 616 06161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT08 7044 0600 0656 4235
AB SEB bankas

UAB „GATAS“
L. Kondrotienė
Direktorė

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

[pasirašymo data]

Intelektinių transporto sistemų
skyriaus vyriausiasis specialistas

Sigitas Radavičius

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas