

SUTARTIS Nr.
Giraitė, Kauno r. sav.
2017 m. 07 mėn. 25 d.

UAB „Giraitės vandenys“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo vandentvarkai, pavaduojančio direktorių Česlovas Vladička, ir **UAB „Senoji Varėnė“**, toliau vadinama VYKDYTOJU, atstovaujama direktoriaus Audriaus Ažuko, toliau kartu vadinamos ŠALIMIS, atsižvelgdamos į viešajame „Nuotekų tinklų plėtra Karmėlavos k., Sodų g.“ pateiktą pasiūlymą, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties objektas – Nuotekų tinklų plėtra Karmėlavos k., Sodų g.
2. Darbų apimtis nustato techninė užduotis (sutarties priedas Nr. 1).
3. Darbų terminas 6 mėn. Esant nenumatytoms aplinkybėms, su galimybe pratęsti 6 mėn. laikotarpiui.

II. DARBŲ ATLIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Kaina be PVM – 55180,00 Eur, PVM, sudaro 11587,80 Eur, kaina su PVM – 66767,80 Eur.
5. Gavus finansavimą už darbus UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą) per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos faktūros pateikimo.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTIES SĄLYGŲ NEVYKDYMĄ

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimui numatomos netesybos. Jei VYKDYTOJAS atsisako ar netinkamai suteikia (teikia) sutartyje nurodytus darbus, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti sumokėti 10 proc. dydžio sutarties kainos baudą.
7. VYKDYTOJAS laiku neįvykdęs sutartyje numatytų darbų, moka UŽSAKOVUI už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų vertės.
8. UŽSAKOVAS, nepagrįstai uždelsęs nustatytu laiku atsiskaityti už atliktus darbus, moka VYKDYTOJUI 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
9. Sutartis pasibaigia, kai visos šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
10. Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Nė viena iš sutarties šalių neturi teisės perleisti savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš šios sutarties, be raštiško kitos šalies sutikimo.

V. PAPILDOMOS SĄLYGOS

12. Visa sutarties apimtyje VYKDYTOJO parengta dokumentacija tampa UŽSAKOVO nuosavybė ir UŽSAKOVAS turi teisę ją skelbti be kitos šalies sutikimo, tik pilnai apmokėjęs pagal sutartį.
13. Sutarties vykdymo laikotarpiu esminės sutarties sąlygos negali būti keičiamos be rašytinio šalių susitarimo.
14. Techninė užduotis gali būti keičiama UŽSAKOVO arba VYKDYTOJO, tik tuo atveju, kai atsirado nenumatytos aplinkybės ir be pakeitimų nėra galimybės įvykdyti sutarties.
15. Tokiais atvejais VYKDYTOJAS turi pateikti įrodymus, kad pakeitimai yra būtini ir jie turi būti suderinti su UŽSAKOVU. Atitinkamai padidėjus darbų apimčiai UŽSAKOVAS įsipareigoja apmokėti už papildomus darbus.
16. Apie sutarties šalių rekvizitų ir finansinių rekvizitų pasikeitimus turi būti raštu informuojama kita sutarties šalis.



VI. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

17. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško šios sutarties įsipareigojimų neįvykdymo, jei tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos, t. y. dėl stichinių nelaimių, karo, blokados, eksporto-importo draudimo, Valstybės organų nutarimų, potvarkių ir kitų nenugalimos jėgos pobūdžio aplinkybių, turėjusių tiesioginę įtaką šios sutarties vykdymui.
18. Susidarius tokioms aplinkybėms, šalys kuo skubiau informuoja viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir sutaria dėl tolimesnių veiksmų.
19. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
20. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų organų išduota pažyma.
21. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės, bet kuri iš šalių turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tokį nutraukimą įspėjusi kitą šalį prieš 1 mėn. iki tokio sutarties nutraukimo.

VII. PRIEDAI

22. Techninė užduotis

1 lapas

23. Pasiūlymas

8 lapai.

VIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR FINANSINIAI REKVIZITAI

Užsakovas

UAB „Giraitės vandenys“

Topolių g. 5, 54310 Giraitės k., Kauno r. sav.

Įmonės kodas 159702357

PVM mokėtojo kodas LT597023515

A/s LT104010042500071800

AB DnB NORD bankas

Vykdytojas

UAB „Senoji Varėnė“

Technikos g. 7, 51209 Kaunas

Įmonės kodas 184760394

PVM mokėtojo kodas LT847603917

A/s LT477044060003302490

AB SEB bankas

Užsakovas:

UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius pavaduotojas

vandentvarkai, pavaduojantis

direktorių Česlovas Vladička

Vykdytojas:

UAB „Senoji Varėnė“

Direktorius Audrius Ažukas



TECHNINĖ UŽDUOTIS

Norint pajungti namus adresai Sodų g. 16, 16c, 16b, 16a, 14a, 20a, 18a, Karmėlavos mstl. Kauno r. sav. reikia atlikti šiuos darbus:

1. Parengti techninį projektą.
2. Pakloti d200 mm buitinių nuotekų tinklą apie 142 m.
3. Pakloti d90 mm slėginių buitinių nuotekų tinklą apie 165 m.
4. Pakloti d160 mm buitinių nuotekų tinklą išvadams apie 50 m.
5. Išvadus užbaigti d315 mm šuliniais.
6. Piliakalnio g. ir Sodų g. esantys buitinių nuotekų šuliniai, į kuriuos reikėtų nuvesti naujai projektuojamus tinklus, yra nelygūs, o Sodų g. reljefas neleidžia buitinių nuotekų tinklus savotekiu pajungti į esamą infrastruktūrą, Sodų g. akligatvyje numatyti vieną buitinių nuotekų siurblinę.
7. Atstatyti gerbūvį.