PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS NR. /-SA(- ¢+

2017 m. Nugpero AS d.
Knyksciai

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
Audronius Galisanka veikian¢io(-s) pagal Anyks¢iy rajono savivaldybes tarybos 2011 m. lapkricio
24 d. sprendima Nr. TS-348 ,Dél Anyksciy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarCiy

pasira§ymo tvarkos apra$o patvirtinimo”, toliau vadinama ,,Uzsakovu® ir

UAB ,,Fegda“ atstovaujama generalinio direktoriaus Zydriaus Baublio, veikianéio pagal jmonés
istatus, toliau Sioje sutartyje vadinamas ,Teikéju®, kartu Sioje sutartyje vadinamos ,,Salimis®, o
kiekviena atskirai ,,Salimi®, atsizZvelgdamos } jvykdytg viegjj pirkima, sudaré Sig Pagrinding
rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis*):

1. SUTARTIES OBJEKTAS:

1.1. Sutarties objektas - techniniy darbo projekty parengimo ir projekty vykdymo priezitiros
paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Techniniai darbo projektai rengiami, pagal projektavimo uzduotyse (priedas Nr. 1) nurodytus
reikalavimus.

1.3. Projektavimo paslaugos turi atitikti LR Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, kity
galiojan¢iy teisés akty reikalavimus. Projekte turi buti pateikti racionaliausi projekto sprendiniai su
racionaliai maziausiomis medziagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sgnaudomis.

1.4. Projekto vykdymo prieziiros paslaugos atliekamos vadovaujantis Statybos techniniu
reglamentu STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitros tvarkos apraSas® bei kitaios
aktualiais teiseés aktais.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina 15 004,00 (penkiolika tiikstaciu keturi eurai, 00 euro centu) Eur su
PVM. IS jy PVM 2 604,00(du tikstanciai SeSi Simtai keturi eurai, 00euro centas) Eur.

2.2. Sutarties kaing sudaro:

¢ - Topografinés Proiektavi Projekto Berfc_lr a
Eil. | Pavadinimas Atk rOfe aVlmEO vykdymo pagu]yta
Nr. parengimas, Eur IIZ?ZSIUgOS’ il L priezitra Eur kaina, FEur
su PVM su PVM su PVM
1 Anykséiy  miesto
Jungiamosios g.,
tarp Liudiskiy g. ir
éaltupio o., 1 089,00 9 680,00 4 235,00 15 004,00
projektavimo ir
rekonstravimo
darbai
2.3. ] bendra projekto parengimo kaing jskai¢iuotos visos i$laidos, tame tarpe, sutarties vykdymo

18laidos, PVM ir kiti mokesciai.

2.4. Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Teikéjui
tinkamai atlikus visas sutartyje numatytas paslaugas bus sumokeéta Sutarties kaina.

2.5. Sutarties kaina gali kisti (didéti arba mazeti) dél Sutarties galiojimo metu valstybés institucijy
riimty teisés akty, keic¢ianc¢iy PVM, turinio tiesiogines jtakos darbq kainai, dyd; ~Tokiu atveju

likutiné neatlikty darby Sutarties kaina kei¢iama tiek, kiek pasikeici PVM, pag
<

,/”
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SN — perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM);
Ss — Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo:
A — atlikty darby (su PVM) iki perskai¢iavimo;
TS — senas PVM tarifas (procentais);
TN — naujas PVM tarifas (procentais).

2.6. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu per 5 darbo dienas nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas PVM dydis, jsigaliojimo. Pakeista
Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo pasiraSymo ir tik iki susitarimo pasiraSymo neatliktiems

darbams.

2.7. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

2.8. Uzsakovas uz suteiktas paslaugas apmoka Teikéjui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(saskaita-faktlira, priéemimo - perdavimo akta) ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, po
atsiskaitymo dokumenty pateikimo. Afsiskaitymas vykdomas naudojantis elektronine paslauga
»E. sqskaita.

3. SALIU JSIPAREIGOJIMAI
3.1. Teikéjas jsipareigoja:

3.1.1. gauti reikiamus privalomuosius dokumentus projektui parengti ir parengti projekta pagal
projektavimo uzduotj, institucijy i3duotas prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, kitais statybos
techniniais reglamentais bei kitais projektavima ir statyba reglamentuojanciais teisés aktais ir
norminiais dokumentais;

3.1.2. parengti samatas;

3.1.3. pataisyti projekta pagal Statytojo pastabas, jei jos neprie§tarauja norminiams statybos
techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

3.1.4. jsakymu paskirti atsakingg projekto vadova;

3.1.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis, pataisyti statinio
projekta pagal §j projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (ju padaliniy) pastabas;

3.1.6. pasiraSyti statinio projektg (privalomi jmonés vadovo ar jo jgalioto kito jmoneés darbuotojo ir
projekto vadovo parasai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, - tik projekto vadovo para$as), tuo
prisiimdamas atsakomybe, kad statinio projektas atitinka jstatymu, kity teisés akty, privalomyjy
projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

3.1.7. gauti statyba leidZiantj dokumenta (jei reikia);

3.1.8. suteikti paslaugas per $ios sutarties 5.1. punkte nustatyta termina.

3.1.9. Statybos metu atlikti projekto vykdymo prieZiiirg.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. patvirtinti projekta, jei bus jvykdyti visi reikalavimai ir bus gautas statybg leidziantis
dokumentas;

3.2.2. apmoketi uz suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka.

4. SALIU ATSAKOMYBE P Y

.1. Statinio projektuotojo atsakomybeé: [_/""‘w



4.1.1. uzdelses projektavimo paslaugas, moka Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius uz
kiekvieng uzdelstg dieng nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos bendros sutarties kainos uz kiekvieng
praterminuotg diena.

4.1.2. atlygina patirtus nuostolius, kurie iskyla vykdant darby vieSyjy pirkimy procediras ir
paaiskéja, kad Sie nuostoliai yra dél projekto nekokybiskumo.

4.1.3. teikéjas nejvykdes nors vieno 3.1 punkte numatyto jsipareigojimo, vykdydamas juos
netinkamai arba dél priezas¢iu. nepriklausanéiy nuo Uzsakovo. praleides Sutarties 5.1.2. punkte
nurodyta sutarties jvykdymo termina, besalygiSkai netenka Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
UzZsakovo naudai.

4.2. Uzsakovo atsakomybe:
4.2.1. uzdelses atsiskaityti su Teikéju sutarties 2.7 punkte nustatytu terminu, UZsakovas moka

Statinio projektuotojui 0.02 proc. dydZio delspinigius nuo sutarties 2.1 punkte nurodytos bendros
sutarties kainos.

5. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5.1. Paslaugy teikimo terminai:

5.1.1. Paslaugy teikimo pradzia - sutarties jsigaliojimo diena;

5.1.2. Projektavimo paslaugy teikimo pabaiga — 2017-12-31;

5.1.3. Projekto vykdymo paslaugy pabaiga — statybos uzbaigimo aktas.

6. UZBAIGTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO IR PEREMIMO TVARKA

6.1. Sutarties objektas laikomas jvykdytu, jeigu projektas yra pataisytas pagal subjekty, jy jgalioty
padaliniy ar jstaigy, pagal komisijos pateiktas i$vadas ir patvirtintas UZsakovo, bei i§duotas statybg
leidZiantis dokumentas.

6.2. Sutartinis darbas laikomas UZsakovo priimtu, jei abi Salys pasiraSo uzbaigty darby perdavimo
- priémimo aktg.

7. SUBTEIKEJAI JU KEITIMO TVARKA

7.1. Sutartiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: UAB ,,SRP Projektas”, UAB ,,Geokoda®, J.
Salkausko PJ.

7.2. Teikejas dalies paslaugy teikimg perduodamas Subteikéjams, yra atsakingas uz Subteikéjo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikimg.

7.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus arba atsisako
vykdyti sutartyje nustatytus darbus, taip pat tuo atveju, kai Subteikéjai nepajégiis vykdyti
jsipareigojimy dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties,
Statinio projektuotojas gali pakeisti Subteikéjus tokia tvarka:

7.3.1. praSymas de¢l pirkimo sutartyje nustatyto Subteikéjo keitimo kitu Subteikéju Statytojui
pateikiamas rastu, nurodant tokio pakeitimo priezastis. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai Subteikéjui, tuomet naujas Subteikéjas turi juos atitikti, bei kartu su
pagrjstu praSymu pakeisti Subteikéja privaloma Statytojui pateikti dokumentus, jrodancius, kad
naujo Subteikéjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus subteikéjams;

7.3.2. gaves tokj praSyma, UZsakovas kartu su Statinio projektuotoju rastu jformina susitarimg dél
Subteikéjo pakeitimo.

8. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO
SALYGOS

1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Saliy atstovams ir Rangovui pateikus sutartiniy
1 ‘iparelgo_]lmq ivykdymo UZtikrinimg ir galioja iki visiSko sutartiniy ;mparelgoqu ]Vykdymo

N ==t



8.2. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dviSaliu sutarties 3aliy pasiraSytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo ir priémimo aktu.

8.3. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranedti kitai 3aliai, o prireikus ir kitiems
suinteresuotiems subjektams. Salims neleidziama vienasaliskai atsisakyti jvykdyti sutart] ir pakeisti
jos salygas.

8.4. Uzsakovas, jspe¢jes Teikeja prieS keturiolika (14) dieny, turi teis¢ nutraukti sutartj,
neatsisakydamas kity savo teisiy gynimo buduy. $iais atvejais:

8.4.1. kai Teikejas véluoja parengti projekta per $ios sutarties 5 dalyje nustatyta galutinj termina;
8.4.2. kai Teikejas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus;

8.4.3. kai Teik¢jas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar apriboja
tking veikla, arba jo padetis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, jstatymus tampa tokia pati ar
panaSi; kai Statinio projektuotojui iskeliama restruktirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu
vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procediros arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal 3alies, kurioje jis
registruotas, jstatymus.

8.5. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdancios
teikti paslaugas, teisés akty, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui, pasikeitimas,
panaikinimas, naujy teisés akty jsigaliojimas ir pan.), gali bet kada nurodyti Teikéjui sustabdyti visy
paslaugy arba jy dalies teikima. Toks paslaugy teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 90
(devyniasdeSimt) dieny. Paslaugy (ju dalies), kuriy teikimas buvo sustabdytas, terminas, i¥nykus
aplinkybéms, dél kuriy paslaugy (jy dalies) teikimas buvo sustabdytas, prat¢siamas tam paslaugy (jy
dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartj buvo likes Teikéjui paslaugy (juy dalies) teikimui iki kol
paslaugy (jy dalies) teikimas buvo sustabdytas.

8.6. Saliy susitarimas dél sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo jforminamas,
pasirasant nutraukimo (sustabdymo) sutartinio darbo akta.

8.7. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu nebus kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai.

8.8. Dél viso kito, kas nepaminéta Sioje sutartyje, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais ir kitais teisés aktais.

8.9. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieng Statytojui ir Statinio projektuotojui.
8.10. Sutarties priedas: Techniné specifikacija (1 priedas).

9. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UZSAKOVAS TEIKEJAS
Anyk3¢iy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Fegda“
Istaigos kodas 188774637 Imonés kodas 110801759
Ne PVM mokeétoja PVM mokétojo kodas LT108017515
J. Bilitino g. 23, LT-29111 Anyks¢iai Geology g. 12, LT-02190 Vilnius
Tel. (8 381) 58 072, faksas (8 381) 58 088 Tel. (8 5) 230 62 34, faksas (8 5) :2‘1_672 85
a.s. LT04718210000013067D s. LT27 2150 0510 0001 1527 %\’\ R
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2017 m. balandzio mén. 3 d.

Anyksciai
1. UZSAKOVAS Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija
(STATYTOIJAS): J. Bilitino g. 23, LT-29111 Anyk&c¢iai

2. PROJEKTUOTOIJAS:

Anyksciy miesto Jungiamosios gatvés, tarp Liudiskiy ir Saltupio

3. OBJEKTAS: ) )
gatviy, rekonstravimas

4 PROJEKTAS: Any¥4501q miesto .JunglamO%:lt_)s gatves, ta.rp Liudiskiy ir Saltupio
gatviy, rekonstravimo techninis-darbo projektas

5. STATINIO PASKIRTIS: Keliai (gatvés)

6. STATINIO KATEGORIJA: Nesudétingas statinys, kategorija D

7. STATYBOS RUSIS: Rekonstravimas

8. PROJEKTO RENGIMO " :

ETAPAS: Techninis darbo projektas

9. STATINIO PROJEKTO Proiektavimo i darbu sutarti

PAGRINDAS: rojektavimo ir rangos darby sutartis

10. STATYTOJO

PATEIKIAMU = Statinio projektavimo uzduotis

PRIVALOMUIJU

DOKUMENTU SARASAS:

Projektas turi bati rengiamas vadovaujantis:

Projektavimo uzduotimi.

11. PRIVALOMIEJI STATINIO .
= Lietuvos respublikos statybos jstatymu, galiojan¢iomis

PROJEKTO RENGIMO g

DOKUMENTAI: statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, kitais
projektavimg ir statybg reglamentuojanciais norminiais
dokumentais.

= Projekto apimtis - vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, STRI1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®, STR2.03.01:
,»Statiniai ir teritorijos®, Keliy techninio reglamento KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir kitais norminiais aktais
12. PROJEKTO APIMTIS IR parengti gatvés rekonstravimo techninj projekts.
DETALUMAS: = Projektuotojas (toliau — Tiekéjas) pats uzsako uzduodiai
reikalingus inZinierinius geodezinius ir geologinius
tyrinéjimus bei atlieka kitus biitinus tyringjimus ir
matavimus.
= Tiekéjas 1§ reikalingy institucijy i8siima visas techniniam

projektui parengti reikalingas prisijungimo salygas
) ) :
i £ J——L)L)
\—j—"

. v

Lapas: |
Viso lapu: 3



(Uzsakovas, po paslaugy atlikimo sutarties pasirasSymo,
suteiks Tiekéjui jgaliojima atstovauti Uzsakova visose
valstybés ir Savivaldybés bei kitose institucijose gaunat
prisijungimo salygas, statybg leidzian¢ius dokumentus,
leidimus, sutikimus, suderinimus ir/ar kitus dokumentus
reikalingus sutar¢iai jvykdyti).

Projektas turi buti aiskiai pateikti visi sujungimo mazgai,
detalés, pjuviai, darby kiekiy ZiniaraS¢iai, tiksliai
paskai¢iuota skai¢iuojamoji kama. AiSkiai nurodytos
statybiniy medziagy ir jrengimy techninés specifikacijos,
statybos darby technologija ir eiliSkumas.

13. ARCHITEKTURINIS
PLANINIS, KONSTRUKCINIS
SPRENDIMAS:

Vadovaudamasi projektavimo uzduoties reikalavimais ir
kitais galiojanciais norminiais aktais, parengti Anyksciy
miesto Jungiamosios gatvés, tarp Liudiskiy ir Saltupio
gatviy, rekonstravimo techninj-darbo projektg.

14. INZINERINIAI IR
TECHNINIAI SPRENDINIAI:

=  QGatvés ilgis apie 500 m, vazZiuojamosios dalies plotis
7,0 m.

= ]vertinus geologiniy tyrinéjimy rezultatus, suprojektuoti
gatvés pagrindy ir dangos konstrukcija.

=  Suprojektuoti 7,0 m ploc¢io vaziuojamajg kelio juosta
bei esamo asfaltbetonio 3aligatvio vietoje, jrengti
betono trinkeliy Saligatvio danga ir dviraciy takg i3
raudonos spalvos asfaltbetonio.

= Suprojektuoti pés¢iyjy peréjas su kryptiniu apsvietimy.

*  Numatyti lietaus vandens surinkimg bei esamy
inzinieriniy  tinkly  Suliniy liuky  pakeitimg j
,,plaukiojancio tipo* liukus.

*  Suprojektuoti naujus gatvés apdvietimo tinklus su LED
tipo $viestuvais jrengima ant metaliniy cinkuoty atramy;

* Numatyti esamy ap$vietimo atramy ir Sviestuvy
demontavima.

» Numatyti esamy inzinieriniy tinkly, jeigu bitina,
i8kélimo ar/ir apsaugojimo priemones.

*  Projektuojant numatyti priemones Zmoniy su negalia
reikmeéms.

= Sudaryti i8samius darby kiekiy Ziniaras¢ius ir samatas,
parengiant ir ,,nulinius“ darby kiekiy Ziniara$cius.

15. PATEIKIAMU DARBO
PROJEKTO
DOKUMENTACIIOS
EGZEMPLIORIU
SKAICIUS:

Tiekéjas UZsakovui pateikia 4 (keturis) parengto techninio-
darbo projekto A laidos egzempliorius popierinéje versijoje
ir 2 (du) egz. jraSytus j komplutermc; laikmeng (€D) PDF ir

DWG 2008 m. formatu.
P
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Lapas: 2

Viso lapu: 3



» Bus atliekamas gatvés rekonstrukceijos techninio projekto

16. PAPILDOMI kf—fllq saugumo auditas.
REIKALAVIMAL * Visus projektinius pasitilymus ir sprendinius suderinti su
Anyks¢iy rajono savivaldybés Architektiros ir urbanistikos

bei Statybos skyriumi.

UzZsakovas: Projektuotojas:
Architektoros ir urbanistikos
skyriaus vedéja
Jurgita GUDELEVICI
3
Statybos skyriaus ved&jgsZ=y %
Kestutis Jurkevici 28l
esnySis specialistas
ikolajus Stanislavovas
ﬁm/m M
Architektidros i
sl\-' IH

Lapas:

3
Viso lapu: 3



Marsrutas:
Saltupio g. 91, Anyksciai, Anyksciy sen., Anyk3ciy r. sav. - Liudidkiy g. 53, 29126 Anyksciai, Anyksciy sen.,

Anyksciy r. sav.

Saltupio g. 91, Anyksciai,
Anyksciy sen., Anyksciy r. sav.

1. Vaziuoti Siaurés ryty kryptimi 493 m
Anyks&iy m.

2.  Atvykti | LiudiSkiy g. 53, 29126
Anyksciai, Anyksciy sen., Anyksciy
r. sav., desinéje kelio puséje

Liudigkiy g. 53, 29126
Anyksciai, Anyksciy sen.,
Anyksciy r. sav.
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