AUTOMOBILIU SToyEJIMo AIKSTELES PRIE DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU
M. VALANCIAUS G. NR. 13, 15, KAZLY RUDOJE REMONTO DARBY
SUTARTIS Nr.5-
2017-09-/9

Kazly Riudos savivaldybes administracija, jstaigos kodas 188777932 (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, atlickancios administracijos direktoriaus
pareigas, Erikos Motiejauskienés, veikiancios pagal Kazly Ridos savivaldybes mero 2017-08-14
potvarkj Nr. MP-11, viena Salis ir UAB ,Kelranga®, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikian&io pagal bendroves nuostatus, kita 3alis, (toliau
vadinamos Salimis), sudaré $ig sutartj ir susitaré dél toliau idvardyty salygy.
1. Sutarties dalykas

1.1.Sutarties objektas — automobiliy stovéjimo aikstelés prie daugiabugiy gyvenamuyjy namy M.

Valangiaus g. Nr. 13, 15, Kazly Rudoje remonto darbai pagal techning uzduotj (toliau — Darbai).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmeé ir Darby atlikimo terminai

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby atlikimo pradzia: statybvietes perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

2.1.2. Darbai turés biti atlikti iki 2017 m. lapkri¢io 30 d.

2.1.3. Rangovas prie§ pradedant darbus, pagal poreikj, parengia topografing nuotrauka.

2.1.4. Rangovas, atlikes darbus, savo léSomis parengia iSpildomaja nuotrauka.

72, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty Darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui atlikty Darby aktus F-2. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo atlikty Darby akty gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus aktus, tuo paciu
terminu grazindamas juos Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir pareiskia
radtu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. Rangovas pries 5 darbo dienas
prane$a UZsakovui rastu apie pasiruoima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per S darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 3 darbo
dienas pasiraso galutinius Darby atlikimo aktus arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas.

2.3. Darby atlikimo vieta: automobiliy stovéjimo aikstele prie daugiabugiy gyvenamuyjy namy
M.Valangiaus g. Nr. 13 ir Nr. 15, Kazly Ridos m., Kazly Rados sav.

2.4. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki
2017 m. gruodzio 30 d. (visiSky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo), arba kol Zalys sutaria ja nutraukti, arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis jstatymu, atitinkamy Civilinio kodekso nuostaty ir Sioje Sutartyje numatyty
salygy ir tvarkos. '

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Automobiliy stovéjimo aikstelés prie daugiabugiy gyvenamyjy namy M. Valangiaus g. Nr. 13, 15,

Kazly Riidoje, remonto darby kaina (toliau tekste — Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasitlyme yra:

Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM, ‘

Eur Eur -

Automobiliy stovéjimo aiktelés prie daugiabugiy gyvenamyjy namy 16278,14 19696,55 1‘
M. Valang&iaus g. Nr. 13, 15, Kazly Rudoje remonto darbai. ]

Sutarties kaina yra 19696,55 Eur (Devyniolika tukstanciy Sesi $imtai devyniasdeSimt $esi eurai 55 euro
ct) su PVM, tame skaiciuje 21 9% PVM sudaro 3418,41 Eur (Trys tikstanciai keturi Simtai astuoniolika eury 41
euro ct).

| Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy medZiagy,
jrangos bei priemoniy jsigijimo i3laidos, visi Rangovo mokami mokes&iai, rinkliavos ir kitos iSlaidos, susijusios
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.

3.3. Uz tinkamai ir laiku atliktus darbus Uszsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodyta
kaing, jeigu faktiné rangovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo
pradinés Sutarties vertes. '

3.4. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui atlikty
darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3, pasiraytus Rangovo, techninio prizidrétojo. Atlikty darby
aktus ir pazymas apie atliktus darbus Rangovas pateikia Uzsakovui PVM saskaita-faktiirg. UZ tinkamai atliktus
darbus Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos. PVM
saskaitos-faktiiros pateikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis.
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3.5. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus Darbus,
abiems Sutarties $alims pasira$ius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo akta per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

3.6. Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta saskaita.

4.Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks $iuos subrangovus: UAB ,Metrum®.

4.2. Rangovas, i§ anksto raStu suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subrangovus, tagiau pakeisti subrangovai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip
subrangovai, nurodyti Pasililyme. Sutarties vykdymo metu, Kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi
informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovy pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su
Rangovu subrangovy pakeitimg jformina abiejy Sutarties Saliy pasiraSomu protokolu.

5. Uzsakovo teisés ir pareigos

5.1.Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie
gali biti reikalingi Sutargiai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi
dokumentai grazinami UZsakovui.

5.2.Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sickdamas uztikrinti greita ir efektyvy Sutarties vykdyma.

5.3. Uzsakovas turi teise tikrinti atlickamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo pateikty
medziagy naudojima, medziagy kokybg patvirtinan¢ius sertifikatus.

5.4.Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo Darby sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai ar pavéluotai atlikta Darbg arba
paSalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

5.5.Uzsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje
atsilieckama nuo Darby atlikimo terminy ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.6.Jei darbai atlikti tinkamai, UZzsakovas pasirado atlikty darby aktus F-2, o jei darbai atlikti
netinkamai, turi teisg Rangovui pareiksti pastabas dél darby atlikimo.

5.7.Uzsakovas privalo priimti atliktus darbus, iSskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal Sios Sutarties
reikalavimus arba, kai UZzsakovas turi teis¢ $ia Sutartj nutraukti. Suteikti darbai priimami Salims pasiraSius
atlikty darby aktus F-2.

5.8.Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokéti Rangovui pateikta PVM
saskaitg - faktirg.

6. Rangovo teisés ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo ekspertai
ir darbuotojai jy laikytysi.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimy.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai,
susije su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Uzsakovo nurodytus terminus
biity pateikti visiems to pagrjstai praSantiems asmenims ir valstybés valdzios institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji
darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir del to bity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo
nurodymai virija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZzsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
isankstinio radtisko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, isskyrus atvejus, kai
tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinj
sprendimg priima UZsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas
atskirai yra solidariai atsakingi uZ Sutarties nuostaty vykdyma pagal jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas
privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu.
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6.8. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i$ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo vykdant
darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios 3alies teisiy | patentus,
prekinius zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.9. Rangovas jsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

6.9.2. Rangovas jsipareigoja visus darbus atlikti savo medZiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darby
kokybé turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisés aktus, statybos techninius reglamentus, kitus
normatyvinius dokumentus, $ios Sutarties reikalavimus;

6.9.3. prizidréti rekonstruojamos gatvés ruoza, apvaziavimo, privaziavimo kelius, jeigu jais vyksta
autotransporto eismas;

6.9.4. garantuoti objekte darbo sauguma, prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, apstatyma
kelio Zenklais;

6.9.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg, pateikti UZzsakovui atlikty Darby aktus F-2, pasira§ytus Rangovo, iki einamo
ménesio 25 d. Aktus pasirasius UZsakovui, pateikti Uzsakovui PVM sgskaitg-faktira;

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, UZsakovui
pareikalavus, savo saskaita istaisyti bet kokius trikumus, susijusius su darby vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medziagas (prekes) bei jranga,
jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti uz
Sutarties kaina tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo léSomis, priemonémis ir rizika.

6.12. Visi atliekami darbai, medziagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sajungos teisés aktais
nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybeés standartus ir normas.

6.13. Jei Sutartyje néra numatyti atlickamy darby kokybeés reikalavimai, jiems galioja kiti tos palios
riidies ar analogiskiems, ar jprastai tokios riiSies darbams taikomi kokybés reikalavimai.

6.14. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy
darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby
saugumo reikalavimy.

6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkinga ir $varig darbo vieta bei uZtikrina susidariusiy
atlieky savalaikj pasalinimg. Uzbaigus darbus Rangovas darbo vieta palieka sutvarkyta ir $varig, tinkama
tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.

6.16. ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos pateikti PVM saskaitas-
faktiiras. PVM saskaitos-faktiiros pateikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

7. Saliy atsakomybé

7.1.  Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy (iSskyrus darby atlikimo terminy uZdelsimg) ar nutraukus
sutartj dél nepateisinamos priezasties UZsakovas, turi teise skaiGiuoti 5 % pradinés Sutarties kainos dydzio
bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to Uzsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus darby atlikimo terminus,
Rangovas moka UZsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés Sutarties kainos dydzio delspinigius uZ
kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

7.2. Vienai Sutarties %aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

- reikalauti kitos $alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;

- nutraukti Sutartj.

7.3 Jei apskaiCiuoti delspinigiai virsija 5 % Sutarties vertés, Uzsakovas gali, pries tai jspéjgs Rangova:

- i¥skaiiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;

- nutraukti Sutartj.

7.4. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydZzio delspinigius uz
kiekvieng mokeéti uzdelsta diena.

7.5. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Uzsakovui, trediajai 3aliai ar jy turtui, iSskyrus atvejus, kai
Statinys Uzsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj.

7.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo atlyginti dél

darby vykdymo UZsakovui ar tre¢iajai Saliai padaryta Zala (nuostolius).
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8. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sglygos
8.1. Sutartis keidiama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
8.2. Sutarties pakeitimai jforminami abipusiu 3aliy rastisku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties

dalis.

8.3. Visivprane§imai tarp $aliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais adresais arba
kitu adresu, kurj Salis prane$¢ kitai Saliai.

8.4. Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus $aliy juridiniy ir pasto
adresy bei telefony pasikeitimus.

8.5. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova raStu prie§ 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant }
teisma, nutraukti Sutartj, nemokeéti nustatytos sumos uZz nekokybiskai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti i3
Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Siais atvejais:

8.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj ir i§ konkregiy aplinkybiy galima
numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

8.572. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sglygy ir Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

8.5.3. kai, negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo
subrangos sutartj;

8.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutart].

8.6. Nutraukus Sutartj 8.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Uzsakovui dél Sutarties
nutraukimo padidéjusias darby uZzbaigimo islaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius.

8.7. Rangovas, jspéjes rastu Uzsakova ne maZiau kaip pries 3 (tris) kalendorines dienas, turi teis¢
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés paZeide savo sutartinius jsipareigojimus bei nejvykdé jy per Saliy
suderintg papildomg terming.

8.8. Nutraukus Sutartj 8.7 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uz jo faktiSkai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

9. Nenugalima jéga (force majeure)

9.1. Né viena Sutarties alis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Sutarties
jsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

9.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj prane$dama apie
aplinkybiy pobudj galima trukmg ir tikéting poveik].

10. Gindy sprendimas

10.1. Gin&ai tarp Sutarties 3aliy gali buti sprendZiami derybomis 1 mén. laikotarpyje, nesutarus taikiai —
teismine tvarka.

10.2. Sutarties Salys visus ginus stengiasi ispresti derybomis. Jei gindo i¥spresti derybomis nepavyksta
arba jei kuri nors 3alis laiku neatsako j pasiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita $alj pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

11. Etika

11.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visa Sutarties vykdymo laikotarpj privalo iSlaikyti profesinj
konfidencialuma. '

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali gauti
pagal Sutartj todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar juy
darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity
kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

11.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti neSaliSkam
ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto 3altiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai
interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy konflikta,

@ Ve
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kilusj vykdant Sutartj turi biti nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

12. Baigiamosios

nuostatos

12.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais - po vieng kiekvienai

Saliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
1. Pasitilymo ,,Dél automobiliy stovéjimo aikstelés, prie daugiabuciy gyvenamyjy namy M. Valan¢iaus g. Nr.

13, 15, Kazly Riidoje remonto darby pirkimo* kopija.
2 Techniné uzduotis, pasirasyta Ukio skyriaus
3. Lokaliné samata.

UZSAKOVO VARDU

Kazly Riidos savivaldybés administracija
Atgimimo g. 12, Kazly Rida

Kodas 188777932

A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022
»Swedbank®, AB

b. k. 73000

Tel.,faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
atliekanti administracijos direktoriaus

pareigas
Erika Motiejauskiené

Ukio skyriaus

vyriausioji specialiste /@ 7///

ija Razuleviciene

20 [ 09- 45

vedejo.

RANGOVO VARDU

UAB ,,Kelranga“

Gélyno skg. 5, Marijampolé

Im. kodas 151004973

A.s.Nr. LT32 7300 0100 0233 7859
»Swedbank®, AB

b.k. 73000

Tel. (8 343) 71 735, faksas (8 343) 71 735

Direktorius

Algirdgs Brazys

i ileorians vadails Juridinio skyriaus o _ _

L /'\, 4 sky r.ué e ,t‘",( S vyriausiasis specialistas Buhq.herme; np;kafto::kyrmus

Aranas Zemalitis g vedéjas-vyriausiasis buhalteris 5
0% /Zp% A5 Egidijus Jankauska

Irmantas Baltiisis
R017-05 55 7/

AONF-0F ~A5




