SUTARTIS

2015 m. liepos 30 d. Nr. 40400/551119
Vilnius

AB LESTO (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio
direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Zukausko, veikiangio pagal 2015 m. geguzés 28 d. generalinio
direktoriaus jsakyma Nr. 109, ir A.Zilinskio ir ko UAB (toliau — Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus dr.
Zilvino Zilinskio, veikianéio pagal bendrovés jstatus, toliau bendrai vadinami Salimis, o atskirai — Salimi,
sudare Sig projektavimo ir projekty vykdymo priezitros paslaugy teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas jsipareigoja Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais pagal UZzsakovo pateiktus
uzsakymus atlikti NV (2752) 0,4 — 10 kV el. jrenginiy prijungimo prie el. tinkly ir 0,4 — 10 kV elektros
tinklo objekty rekonstravimo projektavimo (toliau — Projektavimas) ir projekty vykdymo prieziiros
paslaugas (toliau — Paslaugos) Druskininky sav., Varénos raj. sav., ir perduoti jy rezultatus UZzsakovui, o
UZsakovas jsipareigoja priimti Projektavimo bei Paslaugy rezultatus ir sumokéti Vykdytojui uz tinkamai atliktg
Projektavimg ir Paslaugas Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais.

1.2. Si Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. balandzio 15 d. Tinklo
infrastruktiros vieSyjy pirkimy komisijos patvirtintomis pirkimo sglygomis (toliau — Pirkimo salygos) ir
Vykdytojo 2015 m. geguzés 14 d. pasidlymu Nr. 07-248B/0993, bei 2015 m. birzelio 8 d. Nr. 07-293B/0993
galutiniu pasitlymu (toliau — Pasidlymas). Pirkimo salygos ir Pasillymas laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi.

2. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGU APIMTIS IR KAINA
2.1. Po Sutarties jsigaliojimo Vykdytojas Projektavimg pradeda vykdyti i$ karto po Projektavimo uzsakymo
(toliau — Uzsakymas) gavimo ir atlieka, uzbaigia bei perduoda UZsakovui Projektavimo rezultatus Sutarties
5.2 punkte nustatytais terminais. Paslaugas Vykdytojas teikia per visg darby pagal Vykdytojo parengtg
techninj projektg vykdymo laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg
pasiraSymo dienos, kaip numatyta Sutarties 5.2.4 papunktyje.
2.2. Preliminarios Projektavimo ir Paslaugy apimtys, nurodytos Sios Sutarties 1 priede. UZsakovas
nejsipareigoja iSpirkti viso nurodyto Projektavimo ir Paslaugy kiekio.
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina — 1.401.760,80 EUR (vienas milijonas keturi Simtai vienas
tukstantis septyni Simtai SeSiasdesSimt eury 80 ct.) jskaitant PVM. Bendrg maksimalig Sutarties kaing
sudaro:
2.3.1. Projektavimo ir Paslaugos kaina — 1.158.480,00 EUR (vienas milijonas vienas Simtas
penkiasdesimt astuoni tukstanciai keturi Simtai astuoniasdeSimt eury 00 ct.);
2.3.2. Pridétinés vertés mokestis 21 proc. — 243.280,80 EUR (du Simtai keturiasdeSimt trys tikstanciai du
Simtai astuoniasdesimt eury 80 ct.).
2.4. Konkreti Vykdytojo atliekamy Projektavimo ir teikiamy Paslaugy apimtis apibréZziama UzZsakovo faksu
ar elektroniniu pastu pateikiamame raSytiniame UZsakyme, kuriame yra nurodomas Projektavimo ir Paslaugy
pavadinimas, Projektavimo ir Paslaugy atlikimo terminai bei kitos konkreciy Projektavimo atlikimo ir Paslaugy
teikimo salygos. Uzsakymo gavimo diena laikoma diena, kai UzZsakymas faksu ar elektroniniu pastu
pateikiamas Vykdytojui.
2.5. Atskiry pagal 8ig Sutartj atliekamo Projektavimo ir teikiamy Paslaugy jkainiai nurodyti Sutarties 1
priede. Uz Projektavimg ar Paslaugas, kurias Vykdytojas be Uzsakovo raSytinio sutikimo atlieka
nukrypdamas nuo Uzsakovo pateikto Uzsakymo, Uzsakovas Vykdytojui neapmoka.
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus
apskaiCiuojamas galiojanCiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés apskaiciuoti
PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama UZsakovui.
2.7. Vykdytojas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo iSlaidos ir Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
(Vykdytojui padidés sutartiniy jsipareigojimy vykdymo kaina).

3. PROJEKTAVIMO KOKYBE



3.1. Vykdytojo atlikto Projektavimo rezultatas (projektiné dokumentacija, kaip apibrézta Sutarties 5.4
punkte) turi atitikti galiojanCiy normatyviniy statybos, techniniy, statybos specialiyjy dokumenty, elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy Sutarties 1.1 punkte
nurodyto Projektavimo atlikima, reikalavimus.

3.2. Vykdytojas uztikrina ir garantuoja, kad prie$ atlikdamas Projektavimg pagal Uzsakovo Uzsakyma,
apsilanké projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas
galimas projekto jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu projekto jgyvendinimu.
3.3. Vykdytojas garantuoja, kad Projektavimo rezultato priémimo metu pateikta projektiné dokumentacija
atitiks Sutartyje bei Saglygose ir Vykdytojo Pasidlyme nustatytus reikalavimus.

3.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny po projektinés dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo
perzitrai, turi teise Vykdytojui pareiksti pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trikumus.
Pastaby dél atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratesia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 5.2 punkte.

3.5.  Vykdytojui pirmg kartg pateikus perZidrai Projektavimo rezultatg UZsakovas per Sutarties 3.4. punkte
nurodytg terming perzitri projektine dokumentacijg, ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto Projektavimo
rezultato, nurodo trikumus ir grazina Projektavimo rezultatg taisymui.

3.6.  Vykdytojui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus perziGrai Projektavimo rezultatg turi bati atsizvelgta j
UZsakovo ankscCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj vélesnj
kartg pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy,
Projektavimo rezultatas grgzinamas taisymui ir UZsakovui pareikalavus, Vykdytojas sumoka UZsakovui 58,00
EUR dydzZio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina UZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek,
kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Vykdytojas jsipareigoja savo jégomis ir |éSomis
trikumus pasalinti per 10 kalendoriniy dieny nuo pranesSimo apie trikumus gavimo dienos (gavimo diena
laikoma pranedimo apie trikumus iSsiuntimo faksu ar elektroniniu pastu diena), jei UZzsakovas nenustato
ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatg UZsakovui vertinti.

3.7. Jei Uzsakovas per Sutarties 3.4 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad Uzsakovas
pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

3.8. Uzsakovas gali pareikalauti i Vykdytojo neatlygintinai atlikti projekto korekcijg ir / ar sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo papildomy darby vertés dydzio bauda, kai projekto vykdymo etape batina keisti
projekto sprendinius dél to, kad Vykdytojas nejvertino visy galimy projekto jgyvendinimo riziky bei visy
aplinkybiy, susijusiy su sékmingu projekto jgyvendinimu ir UZsakovas patiria neplanuotas ar papildomas
iSlaidas. Si sglyga gali bati taikoma nepaisant to, kad jsipareigojimai pagal $ig Sutartj yra pilnai jvykdyti ir
Sutartis laikoma pasibaigusia.

3.9. Vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél
Vykdytojo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise iSskaiCiuoti i§ bet kokiy Vykdytojui
atliekamy moké&jimy.

4. PASLAUGU KOKYBE
4.1. Paslaugos teikiamos tik vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) nuostatomis ir tik tuomet kai
tokiy Paslaugy teikimo bdtinumas nurodytas galiojanciy standarty, norminiy akty, kity teisés akty
reikalavimuose.
4.2. Uz Paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija)
Vykdytojas bus atvykes ne maziau kaip vieng kartg j objekto vietg ir dalyvaus techninés komisijos darbe
jvertinat atliktus darbus pagal parengtg techninj projekts.
4.3. Vykdytojo teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti Sglygose ir galiojanCiuose teisés aktuose nustatytus
reikalavimus.
4.4. \Vykdytojas uztikrina ir garantuoja, kad suteikty Paslaugy priémimo - perdavimo metu Paslaugos (jy
rezultatas) atitiks Sglygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasillyme bei galiojanCiuose teisés aktuose nustatytus
reikalavimus.
4.5. Jei Paslaugy kokybé neatitinka Saglygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasidlyme ir galiojanCiuose teisés
aktuose nustatyty reikalavimy, Vykdytojas atsako teisés akty nustatyta tvarka.

5. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGY ATLIKIMO TERMINAI IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Vykdytojas pradeda vykdyti Projektavimg i$ karto po Uzsakymo gavimo dienos pagal Sutarties 2 priede
nurodytus terminus, nebent Salys tarpusavyje susitarty kitaip, ir baigia (laikoma, kad Projektavimas baigtas,



kai pasiraSomas Projektavimo rezultato priémimo — perdavimo aktas ir Vykdytojas pateikia Projektavimo
rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas per 10 darbo dieny nepareiSkia pastaby dél Projektavimo rezultato
kokybés) (zemiau nurodyti terminai Sutarties vykdymo metu gali bati keiCiami, jeigu pasikeiCia tokiy terminy
nustatyma reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai).

5.2.  Naujy vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly paslaugos suteikimo
terminai:

5.2.1. Projektavimo paslaugas kai reikia jrengti ar pakeisti tik jvadinj apskaitos skydg ar skirstomagsias
apskaitos spintas - ne véliau kaip 60 kalendoriniy dieny nuo UZzsakymo pateikimo dienos;

5.2.2. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM) iki
45.000,00 EUR - ne véliau kaip per 90 kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos;

5.1.2.1 Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM) iki
45.000,00 EUR — ne véliau kaip per 100 kalendoriniy dieny nuo Uzsakymo pateikimo dienos, esant bent
vienai i$ Siy salygy: kai KultGros vertybiy apsaugos departamento iSduotose sglygose reikalaujama atlikti
ekspertize; kai projekta reikia derinti su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“; kai reikalingas melioracijos atstatymo
projektas.

5.2.3. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM nuo
45.000,00 EUR - ne véliau kaip per 120 kalendoriniy dieny nuo UZsakymo pateikimo dienos;

5.2.4. PrieZiuros paslaugas (atliekant darby, vykdomy pagal parengtg techninj projekta), kai jos privalomos
ir (ar) kai to pageidauja Pirkéjas — iki statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigima
pasiraSymo datos. Uz PrieZilros paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei Paslaugy teikéjas dalyvaus
techninés komisijos darbe jvertinat atliktus darbus pagal parengtg techninj projekta.

5.2.5. 0,4 - 10 kV elektros tinklo objekty rekonstravimo projektavimo ir projekty vykdymo prieziiiros
paslaugos suteikimo terminai:

5.2.5.1. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM)
nuo 14.481,00 iki 45.000,00 EUR — ne véliau kaip per 90 kalendoriniy dieny nuo UzZsakymo pateikimo
dienos;

5.2.5.2. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM) iki
45.000,00 EUR - ne véliau kaip per 100 kalendoriniy dieny nuo UzZsakymo pateikimo dienos, esant bent
vienai i$ Siy salygy: kai Kultdros vertybiy apsaugos departamento iSduotose sglygose reikalaujama atlikti
ekspertize; kai projektg reikia derinti su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“; kai reikalingas melioracijos darby
atstatymo projektas.

5.2.6. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM)
nuo 45.000,00 iki 145.000,00 EUR — ne véliau kaip per 120 kalendoriniy dieny nuo Uzsakymo pateikimo
dienos;

5.2.7. Projektavimo paslaugas, kuriy statybos ir montavimo darby kaina (be jrenginiy kainos ir be PVM)
didesné nei 145.000,00 EUR - ne véliau kaip per 150 kalendoriniy dieny nuo Uzsakymo pateikimo dienos.
5.2.8. Paslaugas (atliekant darby, vykdomy pagal parengtg techninj projektg), kai jos privalomos — iki
statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo datos.

5.3.  Saliy sutarimu Projektavimo ir Paslaugy teikimo terminai gali bati pratesti, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir todél Vykdytojas
negali vykdyti Projektavimo ar teikti Paslauguy;

5.3.2. Uzsakovo Vykdytojui pateikiami papildomi nurodymai turi jtakos Vykdytojo Projektavimo atlikimo ar
Paslaugy teikimo terminams;

5.3.3. Valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klititys priskirtinos UZsakovui ir
(arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurios trukdo Vykdytojui laiku atlikti Projektavimg ar
suteikti Paslaugas. Vykdytojas yra laikomas atsakingu uz aukscCiau nurodyty aplinkybiy atsiradima, jei minéty
aplinkybiy atsiradimas yra salygotas Sioje Sutartyje numatyty Vykdytojo jsipareigojimy netinkamo vykdymo ar
kity su Vykdytoju susijusiy aplinkybiy ir jo veikimo ar neveikimo;

5.3.4. Dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure).

5.4. Salys susitaria, kad Vykdytojas kaip atlikto Projektavimo rezultatg UZsakovui pateiks — techninius
projektus, kuriuos sudaro:

5.4.1. projektiné dokumentacija;

5.4.2. statybg leidziantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.;

5.4.3. projekto ekspertizé (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja UZzsakovas);



5.4.4. topografinés nuotraukos, melioracijos drenazo atstatymo projektai, jvertinant archeologiniy tyrinéjimy
ir / ar archeologiné prieziuros paslaugos kaina, jei tai yra reikalinga;

5.4.5. sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga;

5.4.6. dokumentai, patvirtinantys teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privaCioje zeméje (nacionalinés
zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés
naudojimo salygy ir kt.).

5.5. Projektavimo rezultatas turés bati pateiktas UZsakovui Sia apimtimi:

5.5.1. techniniai projektai — atspausdinti 2 egzemplioriais;

5.5.2. sgmatos/sustambinty darby kiekiy ziniarasciai — atspausdintos 1 egzemplioriu;

5.5.3. techniniai projektai 1 egzemplioriumi skaitmeninéje laikmenoje, jrasyti j kompaktinj diskg arba USB
laikmeng (brézZiniai ir schemos ,dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 versija, sgmatos bei kiti dokumentai ,pdf*
bylose);

5.5.4. konkursiné medziaga! — atspausdinta ir jrasyta j kompaktinj diskg, po 1 (vieng) egzemplioriy.

5.6. Projektavimo rezultatas turés bati pateiktas adresu: Pramonés g. 7, Alytus (AB LESTO Alytaus
regionas).

5.7. Vykdytojas jsipareigoja pateikti Projektavimo rezultatg (kaip apibrézta Sutarties 5.4 punkte) su statyba
leidZianCiu dokumentu ir (ar) kitais reikalingais leidimais, sutikimais ir pan., Sutarties 5.2 punkte nurodytais
terminais. Jei Savivaldybés administracija statybg leidZiantj dokumentg ir (ar) kitus reikalingus leidimus,
sutikimus ir pan., iSdavé nesilaikydama Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 23 str. nustatyty terminy, ne
del Vykdytojo kaltés, Sutarties Projektavimo atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5.2 punkte, Vykdytojo
praSymu ir Salims sutarus, vadovaujantis Sutarties 5.3.3 punktu, gali bati pratesiamas tiek dieny, kiek
faktiSkai buvo uzdelsta dél Siame punkte nurodyty aplinkybiy.

5.8. Vykdytojas, neatlikes Projektavimo (nepateikes Uzsakovui Projektavimo rezultato, kaip apibrézta
Sutarties 5.4 punkte) per Sutartyje nustatytg terming, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 5,00 EUR
dydzio baudg uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.9. Vykdytojas privalo gauti Zzemés savininky, nuomininky, zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
sutikimus, suteikianCius teise jrengti tinklus valstybingje ir (ar) privaCioje Zeméje (Nacionalinés Zemés
tarnybos sutikimai, servituty nustatymo sutartys su servituto zony brézZiniais, pareiSkimai dél Zzemeés
naudojimo salygy ir kt.), organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy zemés naudojimo saglygy nustatymo,
sudaryma. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja.

5.10. Vykdytojas privalo Uzsakovui kas 30 kalendoriniy dieny teikti iSsamias ataskaitas apie Projektavimo ir
Paslaugy teikimo eigg (jskaitant, bet neapsiribojant, iSsamius praneSimus apie esamg Projektavimo ir
Paslaugy teikimo stadijg, numatomus Projektavimo ir Paslaugy suteikimo - uzbaigimo terminus, aplinkybes,
galinCias jtakoti Projektavimo ir Paslaugy ar jy dalies suteikimo terminus ir kt.).

5.11. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su UZsakovu atliekant Projektavima ir derinant parengtus techninius
dokumentus, o taip pat nedelsiant pranesti Uzsakovui apie Paslaugas, kurias bdtina suteikti, bet jos
nenumatytos UZsakovo UZsakyme, o taip pat nedelsiant informuoti UZsakova, kai UzZsakovo pateikta
informacija ar dokumentai yra netikslas, netinkami ar blogos kokybés, kai Uzsakovo pateikty nurodymy dél
Paslaugy suteikimo laikymasis sudaro grésme kokybiSkam Paslaugy suteikimui arba atsiranda kitos nuo
Vykdytojo nepriklausancios aplinkybés, dél kuriy gali bati neuZtikrintas tinkamas Paslaugy suteikimas.

5.12. Atliktg Projektavimg (jy rezultatg, kaip apibrézta Sutarties 5.4 punkte) priima UZsakovo sudaryta
komisija arba jo jgaliotas asmuo, dalyvaujant Vykdytojo atsakingam asmeniui.

5.13. Projektavimo priémimas jforminamas Projektavimo priémimo — perdavimo aktu, suraSytu 2 vienodag
teisine galig turingiais egzemplioriais, kuriuos pasiraso abiejy Saliy atstovai.

5.14. Salys susitaria, kad Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasiradytas atitinkamo elektros tinklo
objekto statybos uzbaigimo aktas arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg. Suteiktos Paslaugos
jforminamos Saliy tinkamai jgalioty atstovy pasiraSomais Paslaugy perdavimo — priémimo aktais, kuriy
pagrindu Vykdytojas iSraSo ir Uzsakovui pateikia PVM sgskaitg — faktiirg el. pastu: saskaitos.alytus@lesto.lt.

1 Konkursiné medziaga, tai yra techninis projektas, kuriame nenurodyta konfidenciali UZsakovo klienty informacija
(asmens kodai, vardai ir pavardés, telefony numeriai ir kita su UZsakovo klientais susijusi informacija). Si konkursiné
medziaga turi bdti pateikta be sgmaty, su parengtais sustambintais darby kiekiy Ziniara$ciais bus naudojama skelbiant
statybos ir montavimo darby bei jrangos vieSuosius pirkimus.


mailto:saskaitos.alytus@lesto.lt

5.15. Vykdytojas pasiradytg atlikto Projektavimo perdavimo — priemimo aktg (UZzsakovo egzemplioriy)
Uzsakovui pateikia adresu: Pramonés g. 7, Alytus (AB LESTO Alytaus regionas), tokio akto pagrindu iSrasytg
PVM sgskaitg — faktlirg Uzsakovui pateikia el. pastu: saskaitos.alytus@lesto.lt.

5.16. UZsakovas kompensuos Vykdytojui jo turétas papildomas, dokumentais pagrjstas, su projekto rengimu
ir suderinimu susijusias iSlaidas (iSskyrus topografine nuotraukg): melioracijos, gelezinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rySiy linijy, Silumos tinkly, miskotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB
,Lietuvos gelezinkeliai, servituty nustatymo sutarCiy, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio
statybos leidimo gavimo, ekspertizés iSlaidas. Papildomy paslaugy atlikimo kaina nustatoma i$§ anksto atskiru
Saliy susitarimu.

5.17. Vadovaujantis STR1.05.06.2010 ,Statinio projektavimas® IV sk. 7 p., Paslaugy teikéjas gauna ir
apmoka uz visus Privalomuosius dokumentus i$ treciyjy 3aliy. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja.

6. APMOKEJIMO UZ PROJEKTAVIMA BEI PASLAUGAS TVARKA
6.1. Vykdytojas per 3 darbo dienas, po to kai UZsakovas patvirtino Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato
priimtinumg (atitikimg Sutarties ir teisés akty reikalavimams) arba vadovaujantis Sutarties 3.4 punktu,
nepateiké pastaby Projektavimo rezultatui, privalo pateikti Uzsakovui Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato
perdavimo — priemimo aktg ir PVM sgskaitg — faktlrg ar kito tipo priklausantj iSradyti dokumenta.
6.2. UZsakovas, gaves teisés akty nustatyta tvarka parengtg ir suderintg su UZsakovu Projektavimo
rezultatg (kaip apibrézta Sutarties 5.4 punkte), Vykdytojui uz tinkamai atliktg Projektavimg apmokés per 30
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo ir Vykdytojo pasiradyto atlikto Projektavimo rezultato perdavimo — priémimo
akto ir PVM sgskaitos — faktdros ar kito tipo priklausancio iSradyti dokumento gavimo dienos, kai UZzsakymo
verté nevirSija arba lygi 14.481,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai UZzsakymo verté virSija
14.481,00 EUR be PVM.
6.3. UZsakovas Vykdytojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas apmokés per 30 kalendoriniy dieny nuo
UZsakovo ir Vykdytojo pasirasyto Paslaugy rezultato perdavimo — priémimo akto ir PVM sgskaitos — fakttros
ar kito tipo priklausancios iSrasyti sgskaitos gavimo dienos, kai Uzsakymo verté nevirSija arba lygi 14.481,00
EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai Uzsakymo verté virSija 14.481,00 EUR be PVM.
6.4. Vykdytojas, pateikdamas Projektavimo ir Paslaugy perdavimo — priémimo aktus pasirasyti bei PVM
sgskaitas — faktiras apmokeéti, nurodo Sutarties datg ir numerj, investicinio projekto numer;j.
6.5. UzZsakovas turi teise sulaikyti Vykdytojui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei nustatomi Projektavimo
ir/far Paslaugy trdkumai arba Vykdytojui yra priskaiCiuota netesyby dél netinkamo Sutarties vykdymo.
Vykdytojui mokétiny sumy sulaikymas negali bati laikomas UZsakovo prievolés sumokéti Uzsakymo kaing
netinkamu vykdymu ir tokiu atveju UZsakovui negali biti skaiCiuojamos netesybos. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Siame Sutarties punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra badtina uztikrinti
pagrijsty reikalavimy patenkinima.
6.6. UzZsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Vykdytojui uz atliktg Projektavimg ar
suteiktg Paslaugg per Sutartyje nurodytg terming, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo
UzZsakyme numatyto Projektavimo ar Paslaugy kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.
6.7. Vykdytojas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam
atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis j UZsakovg dél paskolos, kurios suma nevirdyty jam mokétino
atlyginimo atskaicius uz paskolg mokétiny palikanu, jei priskaityta — delspinigiy ir baudy, suteikimo.
6.8. UzZsakovas, suteikes Vykdytojui Sutarties 6.7 punkte nurodytg paskolg, turi teise atlikti viena3aliskg
grazintinos paskolos sumos jskaitymg j pagal Sutartj Vykdytojui mokéting atlyginima.
6.9. Sutarties 6.8 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Vykdytojo patikimumo ir finansinés padéties,
Uzsakovo galimybiy suteikti atitinkamg paskolg. UzZsakovo atsisakymas suteikti paskolg negali bati ginco
dalykas ir negali bati skundziamas.
6.10. Vykdytojui, uz Projektavima, kurio statybos ir montavimo darby kaina yra iki 3.000,00 EUR be PVM,
mokamas procentinis jkainis bus skai€iuojamas nuo 3.000,00 EUR be PVM.*

7. KITOS SALIY TEISES IR PAREIGOS
7.1. Uzsakovas jsipareigoja pateikti Vykdytojui Uzsakyma ir visus projekto parengimui reikalingus
techninius duomenis bei kitg dokumentacijg.
7.2.  Vykdytojas jsipareigoja:
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7.2.1. prieS atlikdamas Projektavimg pagal Uzsakovo Uzsakyma, nuvykti j projektuojamojo objekto vietg ir
vietoje jvertinti objekto pastatymo techninius bei projekto jgyvendinimo sprendinius;

7.2.2. atlikti Projektavimg pagal Uzsakymo, galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy, statybos specialiyjy
dokumenty, elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy
Projektavimo atlikimg, reikalavimus;

7.2.3. suderinti Projektavimo rezultatg (parengtg projektg) normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su Uzsakovu, o jstatymy numatytais atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybés
institucijomis, arba, UZsakovui prasant, atlikti jy ekspertize;

7.2.4. nuolat informuoti Uzsakovag apie Projektavimo bei Paslaugy teikimo eiga;

7.2.5. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su UZsakovu atliekant Projektavimg, derinant parengtus techninius
dokumentus, vykdant darbus pagal atliktg projektg, bei Uzsakovui iSkvietus neatlygintinai atvykti j objekto
vietg ne maziau kaip vieng kartg bei teikti Uzsakovo tinkamai jgaliotiems asmenims konsultacijas susijusias
su Projektavimu bei Paslaugos iki atitinkamo suprojektuoto elektros tinklo objekto statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo arba deklaracijos apie statybos uzbaigima.

7.2.6. neperduoti Projektavimo bei Paslaugy rezultato tretiesiems asmenims be Uzsakovo rastisko sutikimo;
7.2.7. atliekant Projektavimg bei teikiant Paslaugas uztikrinti saugos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos reikalavimy laikymasi;

7.2.8. uztikrinti, kad Vykdytojo personalas ir Subteikéjas (jeigu pasitelkiamas), visg Sutarties galiojimo
laikotarpj atitikty Salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

7.3. Sutarties vykdymui Vykdytojas neturi teisés sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutar€iy su UZsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui. Sio
punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie$ termina.

7.4. Uzsakovas turi teise i§ Vykdytojo gautus Projektavimo rezultatus (projektg) naudoti savo nuozilra,
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Projektavimo rezultato duomenis be atskiro Vykdytojo
sutikimo.

7.5. Vykdytojas privalés, Uzsakovui pareikalavus, atlikti Projektavimg bei suteikti Paslaugas savivaldybiy
teritorijose, besiribojan€iose su Sutarties 1.1 punkte nurodytomis savivaldybiy teritorijomis. Kilus poreikiui (jei
bty nutraukta ar nevykdoma analogisky Projektavimy atlikimo bei Paslaugy teikimo gretimame Alytaus
regiono skyriuje sutartis) Uzsakovas galés teikti Uzsakymus dél Projektavimo atlikimo bei Paslaugy teikimo
gretimame Alytaus regiono skyriuje. Uz tokius Projektavimus bei Paslaugas bus apmokama Sutartyje
nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS
8.1. Vykdytojas ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos turi pateikti
UZsakovui 15.000,00 EUR dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinima. UZtikrinimas turi galioti ne trumpiau
negu galioja i Sutartis.
8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta.
Sutartis turi bati uztikrinama banko iSduota besaglygine garantija arba draudimo bendrovés besglyginiu ir
neatSaukiamu laidavimo rastu pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles.
8.3. Banko garantijoje arba draudimo bendroveés laidavimo ra$te turi bati nurodyta, kad garantas (bankas
arba draudimo bendrové) neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesne nei garantijoje ar
laidavimo raste nurodytg sumg per 7 darbo dienas, gavus pirmg rastiSkg Uzsakovo reikalavimg mokéti,
kuriame nurodoma, kad Vykdytojas nejvykdé (ar netinkamai jvykdé) sutartinius jsipareigojimus (dalj sutartiniy
jsipareigojimy) pagal Sutartj, nurodant tik kokie sutartiniai jsipareigojimai nebuvo jvykdyti (jvykdyti
netinkamai). Garantas (bankas arba draudimo bendrove) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima.
8.4. Uzsakovas grgzina Vykdytojui Sutarties jvykdymo uZztikrinimg ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny
nuo Vykdytojo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

9. SALIY ATSAKOMYBE
9.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir
teisés aktuose nustatyta tvarka.
9.2. Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji
negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy



aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,Atleidimo
nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisyklés” tiek, kiek jos
nepriestarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie $iy aplinkybiy atsiradima Salis kitg Salj privalo
informuoti per 5 dienas nuo suZinojimo (arba turéjimo suzinoti) apie jy atsiradima. Saliy jsipareigojimy
vykdymas atidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

9.3. Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 ménesius, bet kuri i$ Saliy turi teise vienasaliskai
nutraukti $ig Sutart, apie tai jspéjusi kitg Salj prie$ 15 dieny. Tokiu atveju UZsakovas atlygina Vykdytojui uz
iki to laiko tinkamai atliktg Projektavima, suteiktas Paslaugas.

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

10.1. Salys susitaria laikyti visg $ios Sutarties pagrindu viena kitai perduodamg informacija paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai trediai $aliai be i§ankstinio rasti§ko jg pateikusios Salies sutikimo, i§skyrus
atvejus, kai tokia informacija turi bati atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar
paskolos davéjui. Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidencialig informacija, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal Sio straipsnio nuostatg ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta.
Sio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vie$ai arba gauta atskleidus ar
turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus. Salis, paZeidusi $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus —
saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties pazeidimu
padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj istaisyty tokio atskleidimo
pasekmes.

10.2. Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos $alies
reikalavimg sumokéti 3.000,00 EUR bauda. Jeigu yra pareiSkiamas reikalavimas deél tiesioginiy nuostoliy
atlyginimo, Sioje Sutartyje nustatyta bauda yra jskaitoma j nuostolius.

11. SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Jeigu Paslaugy atlikimui Vykdytojas numato samdyti Subteikéjg, tai nurodoma Sutartyje, nurodant
Subteikéjo pavadinimg bei jam perduodamas Paslaugas.

11.2. Subteikéjo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurioms Vykdytojas pasidlyme buvo numates
perduoti Subteikéjams.

11.3. Subteikéjo keitimas galimas esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Subteikéjo bankroto,
reorganizavimo/restruktdrizavimo, funkcijy perdavimo kitam 0Ukio subjektui ar teisés verstis veikla, Kkuri
reikalinga SutarCiai vykdyti, atémimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subteikéjas praranda pajégumus ir/ar
iSteklius (patalpas, medziagas, jrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus
panaSaus pobuadzio dokumentus), dél kuriy jis buvo Vykdytojo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subteikéjo
keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subteikéjas nevykdo/netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ar atsisako
vykdyti Sutart;.

11.4. Subteikéjy keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Vykdytojas UZsakovui
pateikia iSsamius ir argumentuotus pagrindimus dél Subteikéjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo batinybes,
naujo Subteikéjo atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindziancius dokumentus bei
gauna rastiSkg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subteikéjo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais,
Vykdytojad Uzsakovui taip pat turi pateikti Subteikéjo, kuris nurodytas Sutartyje, sutikimg bati pakeistu. Tuo
atveju, kai nurodyto sutikimo néra galimybés pateikti, Vykdytojas turi nurodyti nepateikimo priezastis.

11.5. Po UZsakovo sutikimo Subteikéjo pakeitimas jforminamas rastiSku susitarimu, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis.

11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. — 11.5. punktuose nurodytos sglygos, Subteikéjo keitimas
yra galimas be VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybéms ir/ar sglygoms, Subteikéjo
keitimas galimas tik gavus Viesuyjy pirkimy tarnybos sutikima.

11.7. UZ Subteikéjy atliekamy Paslaugy kokybe UZsakovui atsako Vykdytojas. Jei Vykdytojad pasamdo
Subteikéjg be UZsakovo rastisko sutikimo, Vykdytojas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 5 procenty
nuo Paslaugy kainos dydZio bauda.



12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Vykdytojas numato samdyti subteikéjus
12.2. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties 8.1 punkte nurodyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos ir
galioja:
12.2.1. Sutarties nuostatos, susijusios su Projektavimu - vienerius metus. Jei likus 30 kalendoriniy dieny iki
Sutarties galiojimo pabaigos nei viena i§ Saliy nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartj, laikoma, jog
Sutarties galiojimas tomis paciomis sglygomis pratesiamas dar vieneriems metams, taciau nevirSijant
Sutarties 2.3 punkte nurodytos sumos. Galimas pratesimy skaicius — ne daugiau kaip 2 kartus;
12.2.2. Sutarties nuostatos, susijusios su Paslaugy teikimu — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo,
jeigu Projektavimo UZsakymai buvo pateikti Sutarties 12.2.1. punkte nurodytu laikotarpiu.
12.3. Salys pareiskia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin&ijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymuy.
12.4.  Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo
vykdymo.
12.5. Vykdytojas nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be
rastiSko Uzsakovo sutikimo.
12.6. Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.
12.7. UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sig Sutartj pries
60 kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Vykdytojui ir sumokéjes tik uz faktiSkai tinkamai iki pranesimo
apie Sutarties nutraukimg iSsiuntimo dienos Vykdytojui atliktg Projektavima bei suteiktas Paslaugas.
12.8. UZsakovas taip pat turi teise viena3ali8kai nesikreipdamas j teismg nutraukti Sutartj, praneSdamas
Vykdytojui apie tai rastu prie$ 10 kalendoriniy dieny:
12.8.1. jeigu Vykdytojas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Projektavimo atlikimo ar Paslaugy teikimo
terminy, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Projektavimo ar teikti Paslaugy sutartu laiku
arba Projektavimg atlieka ar Paslaugas teikia taip, kad jy nebus jmanoma atlikti Sutartyje nustatytu laiku;
12.8.2. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties salygy dél Projektavimo/Paslaugy kokybés, elgiasi kitaip, nei
nustatyta Sutartyje, ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Vykdytojas nepajégs uzbaigti atlikti
Projektavimo ar teikti Paslaugy be esminiy trikumy ar nuostoliy UZsakovui.
12.9.  Nutraukus Sig Sutartj UzZsakovo iniciatyva, Vykdytojas jsipareigoja:
12.9.1. gaves Uzsakovo praneSimg apie Sios Sutarties nutraukimg, nutraukti Projektavimg ir Paslaugas,
vykdomas/teikiamas pagal Sig Sutartj, iSskyrus Projektavimo ir Paslaugy teikimg, kurie batini uztikrinti saugy
jau atlikto Projektavimo ar Paslaugy rezultato naudojima;
12.9.2. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo UzZsakovo patiriamus nuostolius;
12.9.3. ne véliau kaip Sutarties nutraukimo dieng pateikti visus dokumentus, bdtinus galutiniam
atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (atlikty Projektavimo ir suteikty Paslaugy priémimo — perdavimo aktus,
PVM saskaitas — faktdras ir kt.).
12.10. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Vykdytojo kaltés, Vykdytojas privalo atlyginti UZzsakovui visus
dél iSankstinio Sutarties nutraukimo UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
12.11. Vykdytojas turi teise nutraukti Sutartj vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, apie tai rastu
praneSdamas UzZsakovui prie$ 10 kalendoriniy dieny, jei Uzsakovas neapmoka Vykdytojui uz tinkamai atliktg
Projektavimg ir Paslaugas, kurie buvo perduoti UZsakovui, ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny nuo Sioje
Sutartyje numatyty apmokéti terminy, idskyrus atvejus, kai UZsakovas pagrjstai pasinaudoja Sutarties 6.6
punkte nurodyta atsiskaitymo sulaikymo teise.
12.12. Kontaktiniai asmenys: Uzsakovo atstovas — projekto vadovas Romualdas LevkoviCius, tel.: 8 612
251 96; Vykdytojo atstovas
12.13. Sutartis gali bati kei¢iama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis VieSujy
pirkimy jstatymo nuostatomis) ir tik Saliy susitarimu (iSskyrus aiSkiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai
Sutarties nuostatos keiiamos ir be bendro rastisko Saliy susitarimo). Pasirasyti Sutarties pakeitimai ir
papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
12.14.  Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus
UZsakovo teisiniam statusui, UZsakovo teisiy perémeéjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa
Sutarties Salimi, perimangia visas $ios Sutarties pagrindu UZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys



pareiSkia ir patvirtina, kad toks UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimas nebus novacija pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturés jtakos
Sutarties galiojimui. Salys, nepriklausomai nuo kity $io punkto nuostaty, pasilieka teise tarpusavio rastisku
susitarimu nustatyti kitokig UZsakovo teisiy ir pareigy peréjimo tvarka ir terminus.

12.15. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandangius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

12.16. Visus ginéus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy gindy
negali iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
12.17. Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. PRIEDAI
13.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
13.2. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:
13.2.1. 1 priedas — Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugy kaina, 1 lapas;

13.2.2. 2 priedas — Grafikai, 4 lapai;

13.2.3. 3 priedas — Subteikéjai ir jiems perduodamos paslaugos, 1 lapas.

Vykdytojas

A.Zilinskio ir ko UAB

Uztvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.,
LT-74202

Tel.: (8 698) 340 73

El. pastas: info@zilinskis.com
Jmonés kodas: 158102142

PVM kodas: LT 581021411

A.s. Nr. LT57 4010 0443 0003 0696
AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Direktorius

Dr. Zilvinas Zilinskis

SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas

AB LESTO

Aguony g. 26, LT-03212 Vilnius
Tel.: (8 5) 277 7524

Faksas: (8 5) 277 7514

Jmonés kodas: 302577612

PVM kodas: LT 100005809812

A.s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Jregistruota 2010 m. gruodzio 27 d.
Registro tvarkytojas V| Registry centras

Elektros tinklo tarnybos direktorius -
generalinio direktoriaus

pavaduotojas

Virgilijus Zukauskas



1 priedas

Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugy kaina

Numatomas preliminarus NV (2752) 0,4 — 10 kV el. jrenginiy prijungimo prie el. tinkly ir 0,4 — 10 kV elektros
tinklo objekty rekonstravimo projektavimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugos Alytaus reg. Druskininky
sav., Varénos r. sav., kiekis 3 metams pagal pirkimo objekto dalis, vnt.

Projektavimo paslaugy Projektavimo paslaugy
Eil. Nr. Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas (inzinieriniy statiniy) (inzinieriniy statiniy)
maksimalus skaicius, vnt. minimalus skaicius, vnt.
Druskininky sav., Varénos raj. sav. (2-a
L | hirkimo objekto dalis) 125 13







