
LIETAUS NUOTEKU TINKLU IRENGIMO DARBV PTRKTMO
SUTARTIS

2017 m.spalio 6 d. Nr. &\li+
Naujoji Akmene

UAB ,,Akmenes vandenys" (toliau - UZsakovas), imones kodas 253255950, atstovaujama

direktoriaus Arvydo SuodZio, veikiandio pagal bendroves istatus ir suteiktus igaliojimus ir
Kraujudio imone ,,Aras" (toliau - Rangovas), imones kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Kraujudio, veikiandio pagal bendroves istatus ir suteiktus igaliojimus, toliau kartu Sioje

sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi", sudare 5i4 sutarti, toliau vadinam4

,,Sutartimi", ir susitare del toliau i5vardytq s4lygrl.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: lietaus nuotekq tinklq irengimas (toliau - Darbai).
1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darbq pirkimu, vykdant maios vertds pirkim4 CVP IS

priemonemis neskelbiamos apklausos bDdu.

1.3. Lietaus nuotekq tinklai turi b[ti irengti:
1.3. 1 . V. Kudirkos g. Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5, Naujosios Akmenes mieste;
1.3.2. Zvirbuliq g. nuo gyienamojo namo Nr. 9 iki Nr. 19, Naujosios Akmenes mieste;
1.3.3. Respublikos g.Nr. 13, Nr. 19, Nr. 21 ir Nr. 23 Naujosios Akmenes mieste.
1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirki:ne

numatSrtas savybes, normatyviniq statybos dokumentq ir kitq teises aktq reikaiavimus, ;rt br,is aiiir'.t
be klaidri, kurios panaikintq ar sumaZintq atliktq Darbq vedQ.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustat]ta lvarr-. ?arantli:iu
laikotarpiu atsako uZ i5ai5kejusius atliktu Darbtl defektus"

1.5. Rangovas. 'larbu igwendinirnui, aikiieiej* i.r;r i:;ieii. lakankan,,.; ji,.ar;ri,, .;1jfri;iir.L"
priiiuretojr4, rnechanizmu operatorit4 ir t-ii* reikaiing* personaio. iinkaffra iiaflg4, i:ard{tlr-i r-r

prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo momento ir galioja iki visi5ko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uL jq, bei kitq sutartiniq isipareigojimq ivykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visi5kai ar i5 dalies
negalioj and ia, tai nbturi itakos kitq Sutarties nuostatq galioj imui.

2.3. Darbq atlikimo terminas - 2 menesiai nuo sutarties pasira5ymo dienos, o i5pildomqjq
nuotraukq ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darbq uZbaigimo su
galimybe pratEsti I (vien4) kartq I (vienam) menesiui.

2.4. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliq pagal 5i4 Sutarti, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip ai5kiai nurodyta, i5lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad butq visi5kai ivykdyta 5i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. I Sutarties ob ka traukta:
Eit.
Nr.

Pavadinimas
Kaina,

Eur be PVM
PVM
Eur

Kaina,
Eur su PVM

I 2 3 4 5



1
Lietaus nuotekq tinklq irengimas V.
Kudirkos satvei e. Naui oi oi e Akmeneie

2
Lietaus nuotekq tinklq irengimas
Zvirbuliu satveie- Naui oi oi e Akmenei e

3
Lietaus nuotekq tinklq irengimas
Respublikos satvei e. Nauioi oi e Akmenei e

IS wso KAINA: 52847,10 63944,9911097,89

3.2. Bendra pasiulymo kaina 52847,10 Eur (penkiasdesimt du tUkstandiai a5tuoni Simtai

keturiasdesimt septyni eurai 10 ct), ir PVM 11097,89 Eur, kaina i5 viso yra 63944,99 Eur
(Se5iasde5imt ,tys tUtstandiai devyni Simtai keturiasdeSimt keturi eurai 99 ct). Si suma atitinka .

Rangovo Darbq pirkimo neskelbiamos apklausos btdu pateikt4 pasitrlyq4 CVP IS priemonemis.

3.3. UZ,,5i4 kain4 Rangovas isipareigoja atlikti Darbus numat5rtus Sutarryje. { Sutarties

objekto kain4 [eina darbo jegos, mechanizrnq ir medZiagq kaina, mokesdiai, transportavimo ir visi
reikalingi drauiCiftai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos'
Respubtikos iitatymus ir kitus teises aktus bei Si4 Sutarti, iSlaidos.

3.4. UZatliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisde5irnt) dienq po Darbq perdavimo-
priemimo akto pasiiaiymo ir PVM s4skaitos At Uoi pateikirno per V{;Registrq centro informacing ,

sistem4 ;,8, s4qkaita!' .dienos. Jeigu s4skaita faktflra bus pateikta ne per E. sqskait4, UZsakovas

la[kys, kad qqs$.4lta faktiira nera gauta, o apmokejimo terminai',bus skaidiuojaqd tik nuo to
momg3to kairb.qkaita faktura Pr:.g"r1. ger E..ps!ait4. PVY s.+skaile faktura Rangovas UZsakovui

ibupasiraiius Dalbu,prGmimo - perdavimoi, g&I'4:

i brlti perduodarnl"it: priimami dalimis. Darbq priemimo ir tarpiniq
vasderina'suU.Zsakcvu-.

3r6;1itl .._"-q-? ,,bendros fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nebus keidiama visE

sutarties gali,j,ido'.laikotarpi. Sutarties kaina gales buti perskaidiuojarpa pasikeitus moketinam
PVM. Sutartiesvyl-dymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbq kaina su PVM padideja arba sumaZeja

.r , dydZr,q" lf..+urilqi..ffipi tarp buvusio ,fu: naiqiai, nustatSrto PVM'dy.dnio,,nuo 'PVM pasikeitimo

isigaliojimo dibnos. D€l kitq mokesdiq pasikeitimo, rinkos kainq pasikeitimo Darbq kaina

_ nepersKalcruoJa4a-
3,i,,j!!.fo;.r-iukiant laiku ir tinkamai ivykdytt Sutafti,-,;,r,e-ikialla t'Oartus, kurie buvo

,,r".: i.,, ' , , pateilctipirkiq ose; bet Rangovas jq nenumate sudarant,SiEiS.ul$;:bet turejo ir galejo

leSomis.
3.8. Rangovas i5raSydamas atlikrq statybos darbq PVM s4skait4 fakrEr4 ira5o nuoroda -

,,Atvirk5tinis I apmokestinimas". Rangovas i3raiydarnas atlikq ,statybos , darbq PVM s4skaitoje

fakt{iroje nuo atliktq statybos darbq apmokestinwqsq vertg, hui, apskaidiuoti PVM sumq

taikydamas "standartini PVM tarife. UZsakovas atsiskaitydamas ui statybos darbus pagal pateikt4

PVM s4skait4 faktErq sumoka Rangovui atlygi be PVM. UZsakovas sumoka PVM i biudZet4, nes

Siq Darbq teikimas uZ atlygi laikomas PVM apmokestinama veikla.

Iv. Sar,lq rErsEs rR PARETGOS

4.1. UZsakovo teisGs ir pareigos:
i.i.f . pJir"ii-Sufi.l sutartu laiku atliktus darbus, jeigo jie atitinka Sia Sutartimi ir teises

aktais nustatSrtus kokybes reikalavimus ;

- 1,1,2, priemirne metu.patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasira5yti

atlikrq da5br'+ priemimo dokumentus;
4.1.3. sumoketi Sutarties kain4 Sutarties sqlygose nusta$rta tvarka ir terminais;
4.1.4. kontroliuoti ir priZitireti, ar atliekarnrl Darbq atlikimo eiga, kiekiai, medZiagq,

gaminiq kokyb€ ir irangos naudojimas atitinka Sutartyje nusta$rtiems reikalavimams'



4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytr+ pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei

taikydamasis normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo

Sutarties, nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq, UZsakovas turi teisg ra5tu

reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybi5kai atliktq Darbtl ir nemoketi uZ netinkamai atlikt4

Darb4 iki nustatytq Darbq defektq pa5alinimo arba pa5alinti trukumus trediqiq asmenq pagalba

Rangovo s4skaita;
4.1.7. duoti nurodymus Rangolui ir reikalauti jq vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami

Sutartyj e nurodyti kokybiniai reikalavimai;
4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo s4skaita pa5alintq atliktq statybos Darbq defektus,

atsiradusius per garantini laikotarpi (LR Statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1 .9 . tinkamai vykdyti kitus isiparei goj imus, numatytus Sutartyj e.

4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojandiq teises aktq

numatytas teises.
4.2. Rangovo teisds ir Pareigos:
4.2.I. vykdyti statybos Darbus pagal Sutarti, statybos techniniq reglamentq ir kitq teises.

aktq, reglamentuojandiq statybos veikl4 (normq, taisykliq), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbq

priemimo metu jie atitiks Sutarfyje nustatytas savybes, normatyviniq statybos dokumentq

reikalavimus, bus atlikti be klaidq, kuriuos panaikintq arba sumaZintq jq vertg arba tinkamum4

numaQrtam panaudoj imui ;

4.2.2. nenumadius i5laidq technologi5kai butiniems procesams atlikti ar paai5kejus

technineje specifikacijoje ar pirkimo s4lygq prieduose nurodytq duomenq neatitikimui faktiniams

duomenims, visi5kai prisiimti papildomas i5laidas del nustatSrtr4 neatitikimq ir nenumatytus darbus

atlikti savo s4skaita;
4.2.3. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) darbo dienas ra5tu ispeti UZsakov4, jeigu bus reikalingi

1.tii ."iutartyje nenurodyti <iokurnentai, nurcdydainas, kokiq konkrediai dokumentq "jam reikia ir'
::.rr ro|rTla.5ie Lurei,-| tlutl paleikii.

4.2.4. savaranki5kai apsirupinti materiaiiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

iJarbams atlikti, Darbq vykdymui naudoti meciZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus,
atitinkandius projektineje dokumentacrjoje jiems nustatl'tus reikalavimus, naudoti Lietuvos

Respubiikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir irenginius,
garantuoti tinkam4 statybiniq ir kitq medZiagq, irangos, dirbiniq ir gaminiq priemim4, organizuoti
jq sandeliavim4, apsaug4 (nuo vagystes bei sugadinimo) ir taupq naudojim4;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ra5ti5k4 sutikim4,

nepaleidliant Sutartyj e nurodytiems reikalavimams ir darbq kiekiems;
4.2.6.laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktus Darbq etapus bei apie atliktq

Darbq priemimo - perdavimo dat4, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq aktus, i5ra5yti

PVM s4skaitas ; fakhras ir kit4 normatyviniq statybos dokumentq nurodyt4 statybos Darbq

atlikimo dokumentacij 4;
4.2.7. garantuoti saugq darb4, prie5gaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 statybos

teritodoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugQ ir greta statybos teritorijos
gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq Darbq sukeliamq

pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyi darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebfiq apsvaigq nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq ir
(arba) psichotropinir4 medZiagq;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompakti5kai laikyti statybos atliekas

bei i5veZus jas i5 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniq atliekq,

grunto i$veZim4 i tam specialiai skirtas vietas. ISveZti statybines atliekas savo s4skaita;

4.2.9. darbq vykdymo metu pasir[pinti arba sumoketi statinio naudotojui uZ suteikt4

elektros energij4, vandeni ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uZtikrinti, kad i statom4 Objekt4, medZiagq saugojimo aik5teles ar vietas nepatektq

pa5aliniai asmenys;



4.2.11. prisiimti priemoniq ir medZiagq Zuvimo ar sugedimo rizik4 iki atlikq darbq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties s4lygose;

4.2.12. nekokybi5kai atliktq darbq tr[kumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trukumus
(defektus) pa5alinti savo s4skaita;

4.2.13.laikytis visq Lietuvos Respublikoje galiojandiq istatymq ir kitq teises aklq nuostatq
ir uZtikrinti, kad jo darbuotojai jq laikytqsi. Rangovas garantuoja Pirkejui ar trediajai Saliai

nuostoliq atlyginim4, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytq istatymq, teises aktq reikalavimq ir
del to bttq pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uZtikrinti i5 UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumq ir apsaug4. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje

UZsakovui papra5ius raStu, gr4Zinti visus i5 UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. karru su atliekamai darbais pateikti UZsakovui vis4 bttin4 dokumentacij4 bei
konsultuoti UZsakov4 su sutarties dalyku susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenklq ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be.

i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo;
4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui del bet kokiq reikalavimq, kylandiq del autoriq

teisiq, patentq, licencijq, breZiniq, modeliq, Prekiq pavadinimq ar Prekirtr Zenklq naudojimo,
i5skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZsakovci kaltes;

4.2.18. Rangovas pries atliekant lietaus nuotekq tinklq irengimo darbus parengia
supaprastint4 statybo s proj ekt4;

4.2.1,9.lietaus nuotekq tiriklai privalo b0ti suprojektuoti ir irengti pagal FIDIC Geltonosios
knygos (Projektavimo ir statybos bei irangos sutarties s4lygos), LR aplinkos ministro 2007 m.
balandLia 2 d. isakymu Nr. D 1- 193 patvirtinto Pavir5iniq nuotekq fvarkymo reglamento bei LR
apiinkcs ministro 2003 rn. iiepos 21 d. isakymu ldi". 39G patvirtinto Starybos techninio regiamento

-'itt r. i-|7. {.i i : 2iiu:l keliamus reikalavimus;
4.2.2A. Rangovas pries rengdamas supaprastint4 statybos projekt4, privalo atlikti

suderinimus su UAB ,,TELIJA", AB ,,ESO", intemetines pasiaugas tiekiandia bendrove ir kitomis
imonemis;

4.2.2T. Rangovas gavgs UZsakovo igaliojimus, privalo i5imti statybos leidim4;
4.2.22. Rangovas prie5 pradedant Zemes kasimo darbus privalo atlikti suderinimus su

teritorijoje esamq tinklq savininkais: UAB ,,TELIJA", AB ,,ESO", internetines paslaugas tiekiandia
bendrove ir kitomis imonemis;

4.2.23 . atlikti nauj ai paklotq vamzdynq hidraulini bandym4;
4.2.24. irengti komunikacij q Zymej imo Zenklus ;

4.2.25. atliekant naujq lietaus nuotekq tinklq irengimo darbus negali bfiti paZeistos jokios
esamos komunikacijos, jos turi nenutrukstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei nuotekq
tinklai). PaZeidus esamas poZemines komunikacij as, privalu nedelsiant atstat5rti;

4.2.26. specialtis reikalavimai lietaus nuotekq tinklq irengimui V. Kudirkos gatveje:

4.2.26.1. suprojektuoti ir irengti lietaus nuotekq tinklai, lietaus nuotekq surinkimui nuo V.
Kudirkos g. gyvenamr+jrl narnq Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5, Naujosios Akmenes mieste, vaZiuojamosios
dalies;

4.2.26.2.lietaus nuotekq tinklq irengimui turi brlti suprojektuota ir paklota 210 m g20A

plastikiniq vanzdLiq (po 70 m. kiekvieno gyvenamojo namo lietaus nuotekq surinkimui, Zr.

pridedam4 schem4);
4.2.26.3. projektuojant naujus lietaus nuotekq tinklus, privalu suprojekfuoti ir lrengti 12

A425 skersmens lietaus nuotekq Suliniq su specialiais trapais (prie kiekvieno namo kiekvieno

!ejimo);
4.2.26.4. turi btrti suprojektuotas ir atliktas visq trijq naujai paklotq lietaus nuotekq trasq

pasijungimas prie pagrindines lietaus nuotekq trasos (pasijungimo vietas Lr. schemoje).
Pasijungimo vietoje privalu suprojektuoti ir irengti po gelZbetoni 01000 nuotakyno Sulini su kaliojo



4.2.26.5. vaZiuojamoje kelio dalyje montuojamq Suliniq dangdiams privalo btti ivertinta
transporto apkrova;

4.2.26.6. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius i5pildomqjq
nuotraukq su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro byl4, suderint4 su Vf Registrq
centru.

4.2.27. specialfis reikalavimai lietaus nuotekq tinklq irengimui Zvirbuliq gatveje:

4.2.27.L lietaus nuotekq surinkimui nuo Zvirbuli,+ g.vaZiuojamosios dalies, - atkarpoje
nuo gyvenamojo namo Nr. 9 iki Nr. 19 turi btiti irengti lietaus nuotekq tinklai. Lietaus nuotekq
tinklai turi bUti projektuojami ir rengiami gatves kelio zonoje, gyvenamq namq Nr. 9, 11, 13, 15,17
ir 19 puseje;

4.2.27.2. lietaus nuotekq tinklq irengimui turi btiti suprojekluota ir paklota I77 m o200
plastikiniq lietaus nuotekq v arrrzdli4;

4.2.27.3. ties gyvenamaisiais namais Nr. 9, 15 ir 20 privalu suprojektuoti ir irengti
plastikinius A425 skersmens lietaus nuotakyno Sulinius su jiems pritaikyais kaliojo ketaus

dangdiais;
4.2.27.4. ties gyvenamaisiais namais Nr. 11, 13, 17 ir 19, gatves kelio zonoje privalu

suprojektuoti ir lrengti pavir5inio vandens nuleistuvus;
4.2.27.5. turi btrti suprojektuotas ir atliktas naujq lietaus nuotekq tinklq pajungimas prie

esamq lietaus nuotekq tinklq, kurie yra prie5ingoje gatves puseje. Pasijungimai turi bflti
suprojektuoti ir atlikti ties gyvenamaisiais namais Nr. 9 ir 15, uZdaru/prakalimo bfldu (per keli4)

irengiant 36 m A200 plastikiniq vatnzdii4; :

4.2.27 .6. parenkant kaliojo ketaus dangdius Suliniams, irengtiems ant vaZiuojamosios'kelio
dalies, privalu ivertinti transporto apkrov4;

4.2.27.7 " visos darbq metu paZeistos dangos (kelio, gatvds" Zaliosios vejos, Suiiniq ir
,.echnologiniq duobiq kasimo vietos) turi b[ti pilnai atstat-y-tos;

4.2.27.8. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorrus i5piidomqjq
nuotraukq su kompaktine iaikmena bei Nekiinojamo turto kadastro byl4, suderint4 su Vf Registrq
centru.

4.2.28. speciah:s reikalavimai lietaus nuotekq tinklq irengimui Respublikos gatveje:

4.2.28.1. frengti lietaus nuotekq tinklai, lietaus nuotekq surinkimui nuo Respubiikos g. Nr.
';3, 19, 2!, 23 Naujosios Akmenes mieste;

4.2.28.2.lietaus nuotekq tinklq irengimui turi brlti suprojektuota ir paklota 260 m ?200
p I astikiniq v amzdiirl;

4.2.28.3. projekluojant naujus lietaus nuotekq tinklus, privalu suprojektuoti ir irengli 11

A425 skersmens lietaus nuotekq Suliniq su specialiais trapais (po vien4 Sulini prie kiekvieno
Respublikos g. 13 namo iejimo (viso 6 Suliniai), du Sulinius prie Respublikos 19 nzuno, vien4 Sulini
prie Respublikos 21 namo ir du Sulinius prie Respublikos 23 namo);

4.2.28.4. turi biiti suprojektuotas ir atliktas naujai paklotq lietaus nuotekq trasq pajungimas
prie esamos pagrindines lietaus nuotekq trasos. Pasijungimus atlikti esamuose lietaus nuotekrl
Suliniuose;

4.2.28.5. visos darbtl metu paZeistos dangos (kelio, gatves, Zaliosios vejos, Suliniq ir
technologiniq duobiq kasimo vietos) turi btiti pilnai atstatytos;

4.2.28.6. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po tris egzempliorius i5pildomqjq
nuotraukq su kompaktine laikmena bei Nekilnojamo turto kadastro by14, suderint4 su V[ Registrq
centru.

4.2.29. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo ra5tu pateikto pra5ymo gavimo dienos

pateikti UZsakovui iSsamiE darbq atlikimo ataskait4, nurodant, kokios medZiagos buvo panaudotos,

bei pateikiant papildom4 su darbq atlikimu susijusi4 informacij4;
4.2.30. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatyfus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose.
4.31. Rangovas turi teisg gauti apmokejim4 uZ atliktus darbus su s4lyga, kad jis tinkamai

ivykdys 5i4 Sutartf.



4.32. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galioj andiuose teises aktuose.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darbq atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Darbams atlikti reikalingq medZiagq atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasira5ytas statybos darbq perdavimo - priemimo aktas, pateiktos i5pildomosios geodezines
nuotraukos, medZiagq, gaminiq ir irengimq sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniq
matavimq byla ir jos kompiuterine laikmena, i5samios eksploatavimo instrukcijos, kita i5pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respubliko s tei ses aktus, pasira5yti statybo s uZbai gimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui, ispejgs ji apie tai maZiausiai
prie5 vien4 darbo dien4, bei iforminti pasleptq Darbq akt4.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo -Lt, paai5keja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytq kokybes reikalavimq, naudotos prastesnes kokybes
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kitq reikalavimq,be UZsakovo ra5ti5ko sutikimo,
tokiu atveju sura5omas ir abiejq Saliq pasira5omas Defektinis aktas. Rangovui nepagrlstai atsisakius
pasira5yti Defektini akt4, jis pasira5omas UZsakovo viena5ali5kai (viena5alis sandoris) ir iteikiamas
Rangovui pasira5ytinai arba i5si uriiiamas re gistruotu pa5tu.

5.5. UZsakovas turi teisg nepasira5yti Alttl ir neatlikti mokejimq, kol Rangovas savo
s4skaita nepa5alina Defektiniame akte nurodytq tr[kumq ir nekompensuoja nuostoliq, jei tokie
atsirast"r. aiba. kcl Salys nesusitaria {ra5tu) dei iq kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
r,.ar*ikitl E-angcvui pretenzija.e ciei ida-i5kejusiq atliktq Darbrl trukumq net ir pasira5ius Darbq
perriavrmo = priemimo akt4, jei bltq nustaryta, kad jie atsirado del Rangovo kaltes. Tokiu atveju
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i5taisyrq nustatytus trukumus savo s4skaita arba
kompensuotrl UZsakovo patirtus nuostolius (LR Statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

vr. salry ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybg uZ UZsakovui pateiktos informacijos, dokumentq, kitos
medZiagos,b[tinostinkamamDarbqatlikimui,teisingum4irpatikimum4.

ir kuriuos kita Salis patiria del Sioje sutartyje numatlrtq isipareigojimq nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei Sios sutarties verte.

6.3. {siprareigojimq pagal sutarti nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas
sutarties paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jegos (Force Majeure) aplinkybes

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darbq, Rangovas tures sumoketi
UZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uZ kiekvien4 uZdelst4 dienq.
Apskaidiuota delspinigiq suma i5skaidiuojama i5 Rangovui moketinq sumq.

6.5. Rangovui ne del UZsakovo kaltes viena5ali5kai nutraukus Sutarti, UZsakovui ra5tu
pareikalavus, Rangovas sumoka l0 proc. dydZio baud4 nuo Sutarties kainos su PVM.

6.6. Neatlikgs apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 po 0,02 proc. delspinigiq nuo nesumoketos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darbq atlikimo metu yra apsvaigg nuo
alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlatba psichotropiniq medZiagq, Rangovas moka 200 Eur baud4
UZsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvien4 apsvaigusi nuo minetq medZiagq
asmenikiekvienu tokio nustatymo atveju,



VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,

Lietuvos Respublikos pirkimq, atliekamq vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa5to paslaugq

srities perkandiqjq subjektq, istatymu, bei Vie5qjq pirkimq istatymo.
7.2. Jei kuri nors Sutarties Sats nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

isipareigojimus pagal Sutarti, ii paZeidZia Sutarti.
7.3. Vienai Sutarties 

-Sutiui 
paZeidus Sutarti, nukentejusioji Sats turi teisg:

7 .3.1 . reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isiparei goj imus ;
7 .3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
7.3.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius ir baud4;

7 .3.4. nutraukti Sutarti;
7.3.5. tailcyti kitus Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rtus teisiq gynimo btdus.

7.4. Sutartis gali bfrti nutraukta ra5ti5ku Sahq susitarimu arba vienos i5 Saliq valia.

7.5. UZsakovas turi teisE viena5ali5kai nutraukti 3i4 Sutarti prieS termin4 Siais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo flking veikl4 arba

istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
7.5.2. kai keidiasi Rangovo organizacine strulcffira- juridinis statusas, pobfrdis ar valdymo

strukhra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui;
7.5.3. kai Rangovas isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar

pripaZintas kaltu del profesinio paZeidimo;
7.2.4. kai Rangovas isitbisejusiu teismo sprendimu pripaZintas

teismo sprendimu yra

kaltu del sukdiavimo,

korupcij o s, pinigq plovimo, dalyvavimo nusikalstamoj e organizacij oj e ;

7 .5.5" kai Rangovas sudaro subrangos sutarti be UZsakovo sutikimo;

""5.5. kai Rangovas nesiiaiko Sutarties ivvkdvmo terrninq;

'.5.?" kai Rangcvas ne$,kcio kitil savo sutadiniq isipareigojimq ir taryra esminis Sutarties

paZeidimas;
7"5.8. del kitokio pobtidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti.
7.5. Rangovas turi teisE vienaiaii5kai nutraukii 5i4 SutartiprieS termin4 Siais atvejais:
7.6.1,. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veikl4 arba

istatymuose ir kiruose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
7.7. Salis, ketinanti viena5ali5kai nutraukti Sutarti, prie5 14 (keturiolika) dienrl ra5tu

prane5a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesni nei 3 (trrjq) dienq termin4
prane5ime nurodytiems trflkumams i5taisyti. Jei kaltoji Salis per prane5ime nurodyt4 terminq
nepaSalina Sutarties paZeidimq, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UZsakovas vadovaudamasis l-ietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.72I str..l
punlctu gali bet kwiuo anksdiau i5vardytu atveju arba aplinkybemis, prieS 14 dienq apie tai raStu

prane5gs Rangovui nutraukti Sutarti ir twi teisg pareikalauti i5 Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus

nuostolius, sumoketi baud4 (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE. MAJEURE) APLINI(YBES

8.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutarti ar nevykdanti savo isipareigojimq
pagal sutarti, jei isipareigojimq vykdymas yra s4lygotas bet kokios nenugalimos jegos (force

majeure) aplinkybiq, atsiradusiq po Sutarties isigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq taikymas yra apibrehas Atleidimo nuo

atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese, patvirtintose 1996

m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes, del kuriq negalima vykdytr savo isipareigojimq, ji nedelsdama informuoja apie tai kit4
Sali, prane5dama apie aplinkybiq pobtrdi, galim4 trukmg ir tiketin4 poveiki. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal sutarti tiek, kiek imanoma, ir ie5ko
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alternatyviq brldq savo isipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, igyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 3 (tris) menesius

nuo praneSimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Siq sutarti. Nei
viena i5 Saliq neturi teises reikalauti i5 kitos Salies atlyginti del to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO XSIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties s4lygas, vis4 dokumentacij4 ir informacij4, kuri4
Sutarties Salys gauna viena i5 kitos vykdydamas Sutarti, konfidencialia ir be i5ankstinio kitos.Salies
ra5ytinio sutikimo neplatinti trediosioms Salims apie j4 jokios informacijos, i5skynrs atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus'

laikomas vieSas informacijos apie UZsakov4 atskleidimas, jei UZsakovas pa1eidlia mokejimo
terminus, informacijos apie Rangov4 atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darbq atlikimo terminus,
bei informacij o s teikimas tiesio giai pavaldZioms institucij oms.

X. SUTARTIESPAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali btiti keidiama neatliekant naujos
pirkimo proceduros istatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai iforminami ra5tu, Salims pasira5ant susitarim4.
10.3. Sutarties pakeitimas isigalioja sutarties pakeitim4 pasira5ius abiems Salims fiei

padiame susitarime nenurodyta kitaip).
10.4. Sutarties pakeitimas negali bfrti iforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,

kuiie hr-lv'o padar-1,tt nesilaikant Istatyr,re nustatl4os tvarkos irlar prie5tarauja teises aktams, laikomi
negairc;-l anctalr.

iG'; ^hie Sutarties Saliq rekvizitq ir finansiniq rekvizitq pasikeitimus turi buti ra5tu

informuojamos visos Sutarties 5alys.

XI. GINdV NAGRINEJIMO TVARKA

1 1.1. Gindai del sutarties sprendZiami derybq budu. Nepavykus i5sprgsti gindq detybq
btdu, gindai bus sprend1iarri Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

1 1.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5

Sutarties ar su ja susijgs, turi btti sprendZiamas derybtlkeliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais teises aliais ir pirkimo s4lygomis su visais Siq dokumentq priedais,
Rangovo pasiflymo dokumentais. Satms nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingqne Lietuvos Respublikos teisme.

1 1.3. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos istatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi btiti
ai5kinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal Si4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie3taravimas Lietuvos Respublikos

istatymams ar kitiems norminiams teises aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliq nuo prisiimtq

isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi b[ti pakeista atitinkandia teises aktq
reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su Sia Sutartimi susijg prane5imai, pra5ymai, kiti dokumentai ar susira5inejimas
yra siundiami faksu,

ffi,



kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pa5tu, kiekvienam i5 jq Sutartyje

nurodytu atitinkamu adresu. Siqstas pranesimas laikomas gautu jo gavimo.dien4. Laikoma, kad

siuntimo ir gavimo diena sutampa, ka1 prane5imas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kitq

rekvizitq purik.iti-4 kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo

mineto pasikeitimo di"rror, ra5tu informuoja kit4 Sali. Kol apie pasikeitusi adres4 nustatyta tvarka

nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti lai5kai/prane5imai yra laikomi gautais.

n.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos

teises aktai.
12.6. Si Sutartis sudaryta lietuviq kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienod4

teising galiq - po vien4 kiekvienai Saliai.- 
123. Sirro Saiys patvirtina, kad Sutart! perskaite, suprato jos turini ir pasekmes, prieme j4

kaip atitinkandi4 jq tikslus ir pasira5e auk5diau nurodyta data.
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